

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: EG.D, a.s. se sídlem Brno - Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00 IČO: 280 85 400

Název veřejné zakázky:	Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výstavba, montáž a doplnění optických tras na linky VN“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-007819
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

při prostudování technické zprávy jsme narazili na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, kde požadují provést veškeré práce bez omezení provozu na D55. Jelikož tyto práce budou podstatně náročnější než standardní tažení vodičů a v rozpočtu chybí pro tyto práce položka. A tak se chci zeptat jak tyto zvýšené náklady zakomponovat do rozpočtu.

Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že na zastavení dálnice je vyhotoveno dopravně inženýrské opatření (DIO), které je předschválené na ministerstvu dopravy. DIO na dálnici předpokládá uzavření dálnice po dobu přetažení vodičů. Pro dokončení DIO a souhlas s uzavřením dálnice pro přetažení vodičů, nelze získat souhlas dotčených orgánů, dokud není znám zhotovitel a přesný termín přetažení vodičů. Danou problematiku řeší prvek a položka 9455 dopravní značení (zpracovaný projekt DIO na D55) s přednastavenou částka 210.000,- Kč, uvedenou v globálních nákladech a v nabídkovém listu. Přehled ostatních nákladů stavby hrazených ve skutečné výši je uveden v projektu.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Prosíme o doplnění Zadávací dokumentace o přílohy rozpočtů, viz příloha.

Také by jsme chtěli požádat o posunutí termínu nabídky o jeden týden.

Položky:

1. RS28.0 - Optický kabel závěsný – samostatný soupis materiálu mimo číselník ECD				
3	800000000072	MATER.MIMO CISEL.ECD DLE SAMOST.SOUPISU	Kč	183 927,000
2. RS28.0 - Optický kabel závěsný – přílohy rozpočtu – soupisy HZS montážní a zemní práce				
65	ZN99	Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	Hod	182,000
66	ZN995	Hodinová zúčtovací sazba - zemní práce	Hod	20,000
3. GN – Globální náklady projektu – samostatné přílohy rozpočtu				
9413		Geodetické práce	TKč	148,900
9414		Dokumentace pro TE	TKč	151,450
9415		Výchozí revize	TKč	21,630
9460		Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod.vč.dopravy	TKč	522,139
9461		Doprava materiálu výnosového	TKč	1,480

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel uvádí, že všechny výše uvedené položky jsou nedílnou součástí položkového rozpočtu, popř.

Nabídkového listu.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Ing. Lenka Popelková

Manažer veřejné zakázky

EG.D, a.s.