

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Domoradice – modernizace – opakování
Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Vysvětlení z vlastní iniciativy Zadavatele:

Zadavatel opravuje písařskou chybu v odst. 4.5 Smlouvy o dílo v kontextu s odst. 6.1 Smlouvy o dílo následovně.

Původní znění:

Milníky plnění:

- **Milník č. 1** – odpovídá provedení 30 % z celkového rozsahu prací Díla, včetně instalace rozvaděčů R22kV, ochran, má sjednaný termín v týdnu 36/2026;
- **Milník č. 2** – odpovídá provedení 30 % z celkového rozsahu prací Díla, včetně zprovoznění R22kV, dokončení přestavby technologické budovy, má sjednaný termín v týdnu 49/2026;
- **Milník č. 3** – odpovídá provedení 100 % z celkového rozsahu prací Díla, včetně kompletní instalace a zprovoznění technologie T101 a TL1, zprovoznění R110kV, kompletní Dokončení díla včetně vyklizení staveniště, má sjednaný termín v týdnu 47/2027;

Nové znění:

Milníky plnění:

- **Milník č. 1** – odpovídá provedení 30 % z celkového rozsahu prací Díla, včetně instalace rozvaděčů R22kV, ochran, má sjednaný termín v týdnu 36/2026;
- **Milník č. 2** – odpovídá provedení 70 % z celkového rozsahu prací Díla, včetně zprovoznění R22kV, dokončení přestavby technologické budovy, má sjednaný termín v týdnu 49/2026;
- **Milník č. 3** – odpovídá provedení 100 % z celkového rozsahu prací Díla, včetně kompletní instalace a zprovoznění technologie T101 a TL1, zprovoznění R110kV, kompletní Dokončení díla včetně vyklizení staveniště, má sjednaný termín v týdnu 47/2027;

Zadavatel poskytuje Smlouvu o dílo, ve které je tato písářská chyba opravena jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení. Přílohy smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouva o dílo – oprava 1 (01_navrh_SoD_TR_Domoradice_opakovani_FINAL_opr1)