

SMLOUVA O DÍLO č.

na zhotovení stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel : **Společnost Jižní tangenta České Budějovice, COLAS CZ – FIRESTA-Fišer**
Se sídlem : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená : za COLAS CZ, a.s.:
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva
za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Zástupce pro projednání smlouvy : Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel
COLAS CZ, a.s.
Zástupce pro jednání ve věcech technických : Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel
COLAS CZ, a.s.

Tvořený z následujících subjektů:

Správce (Společník I.)
COLAS CZ, a.s.

Se sídlem : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zapsaná v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6556
IČ : 26177005
DIČ : CZ26177005
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení : 7408201/0100
Telefon : 286 003 511
E-mail : colas@colas.cz
ID datové schránky : 4indfqd

Druhý společník (Společník II.)
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Se sídlem : Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2144
IČO : 25317628
DIČ : CZ25317628

a

Objednatel : **EG.D, a.s.**
Se sídlem : Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku : vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8477
Zastoupená : Ing. Zdeněk Bauer, předseda představenstva a
Ing. Miroslavem Šrůmou, vedoucím Logistiky a Materiálového
hospodářství
IČ : 28085400
DIČ : CZ28085400
Bankovní spojení : 27-9426120297/0100, vedený u Komerční banky a.s.
Zástupce pro projednání smlouvy: Pavel Košan, manažer Nákupu Energy Networks
Zástupci pro jednání ve věcech technických:
Vojtěch Frdlík, Technik výstavby a obnovy DS plynu
Václav Círha, Technik správy sítě ZP

(dále jen „**objednatel**“)

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel zahájil dne 11.08.2020 zadávací řízení k zadání veřejné zakázky s názvem Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Jižní tangenta České Budějovice“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“);
- (B) na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka předložená zhotovitelem;
- (C) účelem Veřejné zakázky je mimo jiné realizace stavby plynovodní přípojky a domovních plynovodů;
- (D) Zhotovitel je připraven provést dílo v souladu s touto smlouvou a nést rizika spojená s provedením díla způsobem uvedeným v této smlouvě;
- (E) Objednatel je připraven poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu za provedené dílo cenu sjednanou v této Smlouvě,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I. Předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel je na základě výsledků zadávacího řízení Veřejné zakázky povinen řádně a včas provést a předat objednateli dílo spočívající v provedení stavby:

Název stavby: Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706),
okr. ČB
Číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-028378

v rozsahu předané projektové dokumentace, která je přílohou Zadávací dokumentace této Veřejné zakázky.

- 1.2. Na základě této smlouvy je zhotovitel povinen provést část stavby uvedené v předchozím odstavci této smlouvy, a to v rozsahu následujícího stavebního objektu dle projektové dokumentace stavby:

SO 503 – Přeložka STL plynovodu v km 1,14 (dále jen „dílo“)

- 1.3. Propojení na stávající plynovod, příp. i provedení odpojů na stávajícím plynovodu (jsou-li součástí díla) zajistí zhotovitel dle termínů uvedených v článku II této smlouvy. Pro účely realizace díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zpracovat předběžný a nezávazný časový harmonogram s uvedením technologického postupu v jednotlivých fázích provádění díla dle této smlouvy. Časový harmonogram dle předchozí věty může být v průběhu realizace díla upravován dle aktuální situace na stavbě. Zhotovitel je povinen zpracovat časový harmonogram včetně technologického postupu v písemné podobě a tento předat objednateli ve lhůtě do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V průběhu zpracování časového harmonogramu včetně technologického postupu je Zhotovitel povinen průběžně konzultovat jeho obsah s objednatelem tak, aby bylo dílo realizováno v souladu s touto smlouvou.

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh a dále podle následujících dokumentů ve znění platném a účinném ke dni zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky:

- Všeobecných nákupních podmínek společnosti E.ON Czech (Příloha č. 4 této smlouvy),
- Všeobecných a technických podmínek provádění staveb plynových zařízení, včetně příloh (Příloha č. 5 této smlouvy),
- Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách E.ON zajišťovaných dodavatelsky (Příloha č. 6 této smlouvy),
- Dokumentace k zajištění BOZP (Příloha č. 7 této smlouvy),
- Politika integrovaného systému řízení (Příloha č. 8 této smlouvy),
- Čestného prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami E.ON a BOZP (Příloha č. 2 této smlouvy),
- Technické podmínky pro stavbu STL a NTL plynovodů (Příloha č. 9 této smlouvy),
- Technické podmínky pro stavbu VTL plynovodů (Příloha č. 10 této smlouvy),
- Technické podmínky pro stavbu RS (Příloha č. 11 této smlouvy).

Uvedené dokumenty jsou přílohou této smlouvy.

II. Doba plnění

2.1. Termíny plnění jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště: do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín pro zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu od předání a převzetí staveniště

Termín pro dokončení stavebních prací: nejméně 10 kalendářních před zahájením výluky na trati č. 194 (Červený kříž – České Budějovice) dle odst. 58.4 smlouvy o dílo uzavřené na základě zadávacího řízení Veřejné zakázky mezi zhotovitelem a Jihočeským krajem, IČO: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 30 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

2.2. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

2.3. Za překročení konečného termínu není považováno zpoždění, které nespočívá v zavinění zhotovitele za předpokladu, že zhotovitel o nemožnosti plnění (*o hrozícím zpoždění nespočívajícím v zavinění zhotovitele*) písemně objednatele předem vyrozumí současně s doručením návrhu dodatku na prodloužení konečného termínu. Nedodržením tohoto postupu má zpoždění v plnění díla účinky zpoždění spočívajícího v zavinění zhotovitelem.

III. Cena díla

- 3.1. Cena za dílo je sjednána pevná ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, případně ve znění pozdějších předpisů a to následovně:

SO 503 – Přeložka STL plynovodu v km 1,14

SOUČET

5.320.663,92 Kč bez DPH

- 3.2. Cena je stanovena na základě úplného seznamu prací a dodávek (položkový rozpočet), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha této smlouvy.
- 3.3. Ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou pevné po celou dobu výstavby a obsahují veškeré dodávky a práce, včetně všech vedlejších nákladů, prací a poplatků (např. výkopové povolení, zábor ploch a komunikací apod.), které jsou nutné pro provedení díla dle platných předpisů, norem, technických instrukcí objednatele a zadávací dokumentace zadávacího řízení Veřejné zakázky, přičemž pevná cena obsahuje též dodání všech pomocných prostředků, materiálů a energií, pohonných hmot atd., nutných pro provedení bezvadného díla.
- 3.4. Celková cena za dílo nezahrnuje cenu dodávky materiálu elektrotvarovek. Tato dodávka bude zajištěna prostřednictvím objednatele.

IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací, dle této smlouvy, zajištěny finanční prostředky k financování smluvních prací.
- 4.2. Platba bude prováděna fakturami. Financování díla ze strany objednatele bude prováděno jednorázově, konečnou fakturou, a to bez možnosti dílčích plateb.

Fakturovaná částka bude ponížena o 5% celkové ceny díla – zádržné, které bude zhotoviteli proplaceno po převzetí díla objednatelům, a o 5% celkové ceny díla – zádržné, které bude zhotoviteli proplaceno po kolaudaci a odstranění případných vad a nedodělků na díle.

Na zádržné bude vystaven samostatný daňový doklad (faktura).

Tvoří-li stavbu dva nebo více samostatných celků se samostatným číslem stavby (VTL plynovod, RS, STL plynovod, NTL plynovod) bude každý celek ve faktuře uveden samostatně.

Splatnost faktur je 60 dní ode dne jejich doručení objednateli. Platba se má za provedenou dnem odepsání z účtu objednatele.

- 4.3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo,
- IČO, DIČ
- číslo smlouvy, označení díla
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovanou sumu celkem

Upozornění na přenesenou daňovou povinnost:

CZ – CPA 41 až 43: bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti a doklad bude mít zákonem stanovené náležitosti a bude vystaven bez DPH.

- razítko a podpis oprávněné osoby
- soupis provedených prací potvrzený dozorem
- fakturovaná suma bude následovně členěna

a. - Plynovody (bez rozlišení dimenzí)

- zemní práce
- materiál
- montáž
- definitivní úpravy

b. - Plynovodní přípojky (bez rozlišení dimenzí)

- zemní práce
- materiál
- montáž
- definitivní úpravy

d. - Veškeré poplatky (které nebyly přeučtovány v průběhu stavby)

e. - Změny předmětu plnění smlouvy (v členění a. až d.) s odkazem na číslo dodatku řešící změnu předmětu plnění smlouvy a její dopad do celkové ceny díla

- 4.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 4.5. Pokud dojde k prodlení s plněním peněžitého závazku (zaplacení faktur), je dlužník (objednatel) povinen zaplatit z nezaplacené částky věřiteli (zhotoviteli), úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- 4.6. Potvrzení jednotlivých termínů pro fakturaci, případně soupisu provedených prací, provede objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po předložení.

V. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla objednatelem, uvedeném v zápisu o úspěšném předání a převzetí.
- 5.2. Odpovědnost za vady a náhrady škody vzniklé neplněním smluvních povinností se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad.

VI. Povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště jako celek, popřípadě po ucelených částech před zahájením prací. O předání staveniště bude sepsán zápis.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení díla v elektronické podobě po uzavření této smlouvy, kterou si zhotovitel osobně vyzvedne nebo převezme od technického dozoru investora (dále jen „**TDI**“) při předání staveniště.
- 6.3. Objednatel se zavazuje zahájit převzetí dokončeného díla do 14-ti dnů po oznámení zhotovitele o dokončení prací a výzvě k převzetí.

VII. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí podle této smlouvy, platných ČSN, předaného projektu, plánů BOZP a předpisů platných pro provádění díla. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele povinnosti vyplývající z ustanovení §59 odst. 4, 5, 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 7.2. Zhotovitel provádí dílo samostatně v termínech podle čl. II této smlouvy a v tomto smyslu za výsledek díla odpovídá.
- 7.3. Zhotovitel smí k provádění díla použít pouze poddodavatele, kteří jsou uvedeni níže a odpovídají předložené nabídce:

Název: **Colas Út Zrt., IČ: 01-10-046637**, Provedení práce (služby): **odborný dohled a konzultační činnost v celém průběhu realizace díla / poskytnutí technické podpory a rovněž poskytnutí technologii k provedení prací, kterými nedisponuje společnost COLAS CZ, a.s.**

Zhotovitel smí k provádění díla použít pouze poddodavatele uvedené v této smlouvě. Jiné poddodavatele je oprávněn použít k provádění díla pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je přitom povinen objednateli prokázat jejich odbornou způsobilost k provádění díla. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá za provedení této části díla, jako by jej prováděl sám. Porušení těchto pravidel bude objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy s možností uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% ceny díla provedeného poddodavatelem. Splatnost a uplatnění smluvní pokuty se řídí pravidly uvedenými v čl. VIII této smlouvy.

Poddodavatelé zhotovitele budou do smlouvy doplněni podle obsahu nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky a dle informací sdělených zhotovitelem před uzavřením této smlouvy (nebyli-li mu všichni poddodavatelé známi k okamžiku podání nabídky do zadávacího řízení Veřejné zakázky).

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a to v případech, kdy:

- bude poddodavatel vůči objednateli v prodlení se splnění povinnosti z jiného závazku nebo
- bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
- se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
- bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
- bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem kvalifikaci, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový poddodavatel musí být písemně odsouhlasen objednatelem.

- 7.4. Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek stavebního povolení a dalších rozhodnutí, včetně vyznění dotčených orgánů o zahájení prací – tyto dokumenty se stávají po předání zhotoviteli součástí této smlouvy. Případné sankce za porušení povinností vyplývajících z předchozí věty je zhotovitel povinen uhradit v celé výši. Pokud požadavky na provedení díla z těchto rozhodnutí budou mít dopad na předmět plnění, cenu a termín plnění díla a v případě, že tyto požadavky nebyly součástí podkladů pro zpracování nabídky, bude postupováno tak, že zhotovitel před zahájením víceprací doručí objednateli návrh dodatku smlouvy řešící rozsah předmětu plnění, cenu a

termín plnění díla. Za nedodržení tohoto postupu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% ceny vícepráce. Smluvní pokuta je splatná dle čl. 8.4 této smlouvy. Změna smlouvy musí být v souladu se ZZVZ.

Při neprovedení shora uvedených povinností má objednatel právo, když toto nebude provedeno ani po písemném upozornění zhotovitele ve stavebním deníku se stanovením náhradního termínu, zajistit tyto práce prostřednictvím jím pověřené firmy na náklady zhotovitele a tyto náklady odečíst z fakturace zhotovitele.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a za dopravní značení.

7.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník včetně příloh. Stavební deník bude přístupný na stavbě.

7.6. Zhotovitel zajistí jako součást své dodávky geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně polohopisu s vyznačením hranic parcel a parcelních čísel, které provede před zásypem potrubí. Toto zaměření bude provedeno tak, aby umožnilo zhotovení digitální mapy dle technických podmínek objednatele předaných s výzvou na zpracování cenové nabídky a bude předáno ve třech vyhotovení a jedenkrát v elektronické podobě.

7.7. Pro vytýčení stavby v souladu se Stavebním zákonem si zhotovitel zajistí vytýčení stavby odborným pracovníkem a příslušný doklad předloží při kolaudaci.

Dále si zhotovitel zajistí pro vytýčení sítí na staveništi příslušného správce a vyznačí si jejich přesné umístění, nebo si zakreslí do výkresové dokumentace jejich přesné umístění, pokud toto nebude možno učinit v terénu staveniště. Při vytýčování sítí bude přizván zplnomocněný zástupce objednatele (technický dozor). Poplatky za vytýčení sítí jsou součástí ceny díla a zhotovitel uvede tuto částku pro informaci v rekapitulaci, v konečné faktuře. Současně je zhotovitel povinen na předaném staveništi udržovat, popř. obnovovat značení vytýčených sítí.

7.8. Potřebná výkopová povolení a vstup na pozemky si zajistí zhotovitel v patřičném předstihu na své náklady.

7.9. V případě nedodržení termínů uvedených ve výkopových povoleních je zhotovitel povinen si zajistit jejich prodloužení, případně zajistit vystavení nových na své náklady.

7.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat telefonicky a e-mailem technický dozor a budoucího provozovatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření všech prací, které mají být v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými zejména v následujících případech:

- ke kontrole dna výkopu (podsyp pískem)
- ke spouštění plynovodu do výkopu
- ke kontrole obsypu pískem a uložení výstražné folie
- ke kontrole vystředění chrániček a utěsnění čel
- ke zkoušce neporušenosti izolace
- k tlakové zkoušce plynovodu

Pokud zhotovitel nevyzve zástupce objednatele ke kontrole výše uvedených prací, provede na vyzvání zástupce objednatele (TDI) na své náklady kontrolní sondy nebo bude příslušnou zkoušku opakovat.

V případě, že se zástupce objednatele přes písemnou výzvu nedostaví ke kontrole výše uvedených prací nebo písemně nedohodne, náhradní termín kontroly se objednatel zavazuje uhradit všechny náklady na požadované kontrolní sondy nebo opakování příslušné zkoušky.

- 7.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit pracovníkem, který má oprávnění jednat za zhotovitele u kolaudačního řízení.
- 7.12. Zhotovitel je povinen koordinovat práce svých poddodavatelů během realizace stavby. Případné problémy s koordinací nebudou důvodem k prodloužení v podmínkách soutěže stanoveného termínu dokončení stavby.
- 7.13. Zhotovitel je povinen provádět předmět smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zákonu č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Komplexního zajištění bezpečnosti a ochrany při práci vydaných objednatelem či jiných platných technických a právních norem v souvislosti se zákonem č. 458/2000 Sb.
- 7.14. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (úrazy), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou, a to jak zaměstnanců objednatele, vlastních zaměstnanců zhotovitele a taktéž i cizích osob.
- 7.15. Pracovníci objednatele jsou oprávněni a povinni zastavit práce zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje k odstranění a ekologické likvidaci všech odpadů vzniklých při plnění předmětu díla, tak aby splnil přepisy příslušné legislativy a ECO.
- 7.17. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá pravidla a povinnosti stanovená ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů upravujících pravidla BOZP a OŽP a dokumentů citovaných v čl. I. odst. 1.4 této smlouvy, které tvoří obchodní podmínky objednatele, zejména pravidla dokumentu BOZP. Porušení těchto povinností nebo/a pravidel zhotovitelem (dále jako „povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP“) se považuje pro účely této smlouvy:
- (i) za méně závažné nebo
 - (ii) za závažné nebo
 - (iii) za závažné s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací díla.
- Závažné porušení povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP je definováno dokumentem „Závažná porušení BOZP“, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Jiné než závažné porušení povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP je pak považováno ve smyslu tohoto dokumentu a pro účely této smlouvy za méně závažné. Za závažné porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací díla se pak považuje pro účely této smlouvy porušení povinností zhotovitele, v jehož důsledku vznikla u této osoby těžká újma na zdraví ve smyslu ust. § 122 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb. nebo v jehož důsledku došlo k úmrtí.
- Jiné než závažné porušení povinnosti zhotovitele v oblasti OŽP je pak považováno ve smyslu dokumentu „Závažná porušení BOZP“ a pro účely této smlouvy za méně závažné.
- 7.19. Případné zjištěné nedostatky či nedodělky, které budou také specifikovány v „Zápise o převzetí stavby“ je zhotovitel povinen na své náklady odstranit v dohodnutém náhradním termínu.
- 7.20. Zhotovitel je přímo odpovědný za efektivní plánování objednávek tvarovek od zastoupení George Fischer (dále GF) pro ČR, protože se zavazuje k odkoupení všech nepoužitých tvarovek do dimenze průměru 160 za své vlastní smluvní podmínky se zastoupením GF pro ČR.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1. Smluvní strany sjednávají smluvní sankce za porušení svých povinností ve výši dle Všeobecných nákupních podmínek.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním termínu dokončení díla uvedeného ve smlouvě smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla za každý započatý týden prodlení.
- 8.3. Objednatel je oprávněn vyúčtovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za jedno či více těchto méně závažných porušení (dle čl. VII. odst. 7.17 (i) této smlouvy) zjištěných v rámci jedné kontroly objednatelem. V rámci jedné kontroly objednatele lze uložit smluvní pokuty podle tohoto odstavce v maximální výši 25.000,-Kč. Uvedené nebrání uložení pokuty podle tohoto odstavce v rámci dalších kontrol prováděných Objednatelem.
- 8.4. Objednatel je oprávněn vyúčtovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ závažného porušení (dle čl. VII. odst. 7.17 (ii) této smlouvy) povinností zhotovitele v oblasti BOZP.
- 8.5. Objednatel je oprávněn vyúčtovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé závažné porušení (dle čl. VII. odst. 7.17 (iii) této smlouvy) povinností zhotovitele v oblasti BOZP s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla.
- 8.6. Smluvní pokuty se nevztahují na prodlení, které zhotovitel nezavinil.
- 8.7. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od jejího písemného uplatnění. Nebude-li smluvní pokuta v termínu splatnosti uhrazena, je objednatel oprávněn smluvní pokutu odečíst z nejbližší faktury.
- 8.8. Uplatněním a úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel a Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy, za což se považuje:

Na straně zhotovitele:

- prodlení se splněním díla přesahující 10 dnů (respektive dílčího plnění díla dle čl. II. této smlouvy),
- vykazuje-li dílo v souhrnu svých dílčích částí, nebo jeho dílčí část vady, jež činí dílo nepoužitelným,
- neumožnění kontroly provedení díla objednatelem,
- neuspokojivé provádění díla zhotovitelem, na které byl objednatelem písemně upozorněn, přičemž neprovedl opatření k nápravě vytýkaných nedostatků do 10 dnů, zejména ve vztahu ke kvalitě plnění a dodržení právních aj. norem,
- vůči zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu (společně dále jen „podezřelý“) je vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že spáchal trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s plněním veřejných zakázek; nebo pokud
- zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkrusoval

skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

Na straně objednatele

- nezaplacení ceny či zálohy po termínu splatnosti přesahujícím 10 dnů.

9.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž tehdy, pokud:

- a. vůči zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu (společně dále jen „podezřelý“) je vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že spáchal trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; nebo pokud
- b. zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

9.3. V případě odstoupení od smlouvy se tato skutečnost ve vztahu mezi stranami posuzuje jako by smlouva nevznikla a smluvní strany dohodou vypořádají svá dosavadní plnění, respektive si jej vrátí. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na již uplatněné smluvní pokuty, *(tzn., že zaplacené smluvní pokuty není povinnost vrátet až do doby odstoupení od smlouvy uplatněné, avšak neuhrazené smluvní pokuty je nutno uhradit).*

X. Další ujednání

10.1. Kontrola a přejímka:

Objednatel si vyhrazuje právo přezkoušet materiál a provedení prací prostřednictvím svých zástupců, resp. pokud je to žádoucí, znalcem.

Objednatel má právo odmítnout materiály, které neodpovídají smluvnímu provedení, nebo platným předpisům a normám. Má právo zajistit provedení zkoušek materiálů, pokud k tomu zavdají pochybnosti příčinu. Toto se týká i geodetického zaměření skutečného provedení.

Náklady na zkoušky tohoto druhu, jakož i příp. posudky jsou na vrub zhotovitele, pokud zkoušky a posudky dopadnou pro zhotovitele negativně. Toto platí i pro vzniklé náklady při uvedení díla do stavu dohodnutém ve smlouvě.

10.2 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1× za měsíc. Termín konání porady oznámí účastníkům jeden týden před jejím konáním.

10.3 Pokud se zhotovitel vlastní vinou dostává do prodlení s dokončením díla nebo jeho části, objednatel může stanovit písemně zhotoviteli maximálně dva náhradní termíny plnění. Pokud zhotovitel tyto termíny nesplní, objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nebo zajistit tyto práce prostřednictvím jím pověřené firmy na náklady zhotovitele a tyto náklady odečíst z fakturace zhotovitele.

Ustanovení tohoto článku, zejména prodloužení termínu plnění nemá vliv na uplatnění smluvní pokuty dle článku 8.2. této smlouvy ze strany objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní pokutu objednatel neuplatní při použití tohoto článku v případě, že dojde k dohodě se zhotovitelem o ukončení smlouvy. V tomto případě se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli v plné výši vzniklé náklady s dokončením díla jinou firmou. Tyto náklady může objednatel odečíst zhotoviteli z předložených faktur.

- 10.4 V případě nutnosti zajištění potřebné součinnosti v uplatňování požadavků BOZP na staveništi, objednatel určí pro stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je následně povinen řídit se jeho pokyny. Jméno a kontakt na tohoto koordinátora bude zhotoviteli sdělen ihned po podpisu smlouvy zástupcem objednatele pro jednání ve věcech technických.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nejpozději před uzavřením této smlouvy předložit objednateli v písemné podobě vyplněnou přílohu č. 2 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nejpozději před uzavřením této smlouvy předložit objednateli v písemné podobě podepsanou přílohu č. 3 této smlouvy.

XI. Záruky a odpovědnosti za vady

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne záruku od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků takto:
- a) na provedené práce:
 - plynovod 60 měsíců,
 - úpravy povrchů 36 měsíců, nebo dle požadavku majitele či správce pozemku ve vyjádření k PD anebo ve výkopovém povolení v případě, že takový požadavek je v těchto dokumentech dán.
 - b) na materiál:
 - 24 měsíců
- 11.2. Vady zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny zhotovitelem bezodkladně, vady které zapříčiní přerušení dodávky plynu budou odstraněny do 36 hodin po jejich oznámení, ostatní vady po dohodě nejpozději však do 1 měsíce po jejich oznámení.
- Pokud se tak nestane je objednatel oprávněn zajistit odstranění závad třetí osobou na náklady zhotovitele.

XII. Doručování písemností

- 12.1. Veškeré písemnosti, doručované podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:
- a. osobním předáním písemnosti;
 - b. e-mailem
 - c. prostřednictvím datové zprávy;
 - d. doručením prostřednictvím pošty či kurýra.
- 12.2. Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy:
- Pokud se doručuje Objednateli:

EG.D, a.s.

Adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Email: vojtech.frdlik@egd.cz

K rukám: Vojtěch Frdlík, Technik výstavby a obnovy DS plynu, Křižíkova 1698,

37001 České Budějovice

a

Email: tomas.vacek2@egd.cz

K rukám: Tomáš Vacek, Vedoucí správy a provozu ZP, Křižíkova 1698, 37001 České Budějovice

v kopii:

Email: jiri.masek@egd.cz

K rukám: Jiří Mašek, manažer Nákupu Energy networks, F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice

(nebo adresa a kontaktní údaje jiného Zástupce Objednatele, kterého určí Objednatel).

Pokud se doručuje Zhotoviteli:

Společnost Jižní tangenta České Budějovice, COLAS CZ – FIRESTA-Fišer

Adresa: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Email: colas@colas.cz

K rukám: Ing. Michal Kořínek

12.3. Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:

- a. je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé smluvní strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;
- b. je-li doručováno e-mailem, v okamžiku, kdy byl e-mail odeslán na e-mailovou adresu druhé smluvní strany, přičemž pokud byl e-mail odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00 hod. pracovního dne, bude se za okamžik doručení e-mailu považovat 10.00 hod. následujícího pracovního dne;
- c. je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.

12.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny měnit své adresy (jakož i e-mail) pro doručování; v takovém případě je druhá smluvní strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna prokazatelně oznámena. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že změnu je oprávněn oznámit také Zástupce Objednatele nebo Zástupce Zhotovitele a že tato změna nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva byla sepsána podle shodné vůle účastníků. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

13.2. Pokud si strany budou chtít dohodnout změnu předmětu plnění smlouvy, (tj. provedení víceprací event. méněprací nad event. pod rámec předmětu plnění smlouvy, včetně dodávky či nedodávky materiálu – dále jen Změna) musí být tato dohoda o Změně učiněna před započítáním realizace Změny písemnou formou, a to číslovaným dodatkem ke smlouvě, odsouhlaseným zástupci smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy o dílo. Návrh dodatku vyhotoví zhotovitel, přičemž zde musí uvést předmět a rozsah Změny formou položkového rozpočtu, změnu termínu dokončení díla, cenu Změny, včetně dopadu Změny do celkové ceny díla. Do doby uzavření dodatku smlouvy řešícího Změnu, nesmí být zhotovitelem Změna realizována. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-li učiněna shora uvedeným postupem, jsou neplatná. Veškeré Změny musí být v souladu se ZZVZ.

- 13.3. Vztahy mezi smluvními stranami, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky. Písemné dodatky se provádí ve stejném počtu výtisků.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o skutečnostech, které by prozrazovaly zamýšlené projektové aktivity objednatele v regionu v současném i následném období a k odpovědnosti za prokázanou majetkovou újmu, která by porušením této smluvní povinnosti objednateli vznikla.
- 13.6. Pokud v některých dokumentech a přílohách této Smlouvy, zejména v příloze 8 Obchodní podmínky, jsou povinnosti zhotovitelů vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto shodně, jako kdyby byl uveden Objednatel E.ON Distribuce, a.s.
- 13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 Úplné položkové rozpočty
 - Příloha č. 2 Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami E.ON a BOZP
 - Příloha č. 3 Závažná porušení BOZP
 - Příloha č. 4 Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech
 - Příloha č. 5 Všeobecné a technické podmínky provádění staveb plynových zařízení, včetně příloh
 - Příloha č. 6 Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách E.ON zajišťovaných dodavatelsky
 - Příloha č. 7 Dokumentace k zajištění BOZP
 - Příloha č. 8 Politika integrovaného systému řízení
 - Příloha č. 9 Technické podmínky pro stavbu STL a NTL plynovodů
 - Příloha č. 10 Technické podmínky pro stavbu VTL plynovodů
 - Příloha č. 11 Technické podmínky pro stavbu RS

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

dne

dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Bauer
Předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Miroslav Šrůma
Vedoucí Logistiky a materiálového
hospodářství

.....
Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.