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  SMLOUVA O DÍLO

č.  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]. 
uzavřena v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výsledků zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „Smlouva“),
Smluvní strany
Zhotovitel:	 [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE - Obchodní firma] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
spisová značka [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
sídlo/bytem: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
/zastoupený: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
IČ:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
DIČ:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE] plátce DPH[footnoteRef:1] [1:  Je-li Zhotovitel plátcem DPH] 

bankovní spojení: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
č.ú.: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE][footnoteRef:2] [2:  Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty] 

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:	E.ON Česká republika, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15066
sídlo: 		F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	 [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
IČO:		25733591
DIČ:		CZ25733591
bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]


(dále jen „objednatel“)









[bookmark: _Ref94075744]Účel smlouvy
1.1 Záměrem objednatele je realizovat projekt, který je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě rychlodobíjecích stanic společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Projekt přispěje k rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu doprava – Výzva 68 registrační číslo projektu „Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452 (dále jen „Projekt”);
[bookmark: _Ref25073471][bookmark: _Ref25072466]Předmět plnění
1.2 [bookmark: _Ref25072558][bookmark: _Hlk1464295]Zhotovitel provede veškeré stavební práce a s nimi související služby a dodávky (s výjimkou pořízení samotné technologie dobíjecích stanic a jejích instalací) souvisejících s přípravou jednotlivých lokalit tak, aby byly připraveny na dodávku a montáž technologie dobíjecích stanic. Zhotovitel zajistí i přípravu periférií dobíjecích stanic pro jejích uvedení do provozu. To vše v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.
1.3 Ve vztahu k jednotlivým lokalitám poskytne či provede Zhotovitel následující plnění:
· Zhotovitel převezme na počátku realizace stavební části staveniště od Objednatele. Zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit také účast dalších relevantních osob, např. koordinátora BOZP, zástupce partnera výstavby (povětšinou provozovatel čerpací stanice), zástupce investora. Zhotovitel je v případě potřeby povinen absolvovat školení od koordinátora BOZP nebo od zástupce čerpací stanice či prodejny potravin aj. Zároveň si Zhotovitel od investora převezme dokumentaci pro provedení předmětné stavby a územní souhlas/rozhodnutí/stavební povolení. Před zahájením výstavby je Zhotovitel povinen provést vlastní vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, tak aby nedošlo k jejich poškození.
· Zhotovitel je povinen vést v průběhu realizace stavebních prací veškerou dokumentaci dle příslušných stavebních standardů (stavební deník apod.). Zhotovitel odpovídá za plnění požadavků BOZP a v případě, že to stavební předpisy vyžadují, zajistí dle požadavků technického dozoru investora účast koordinátora BOZP určeného investorem.
· Zhotovitel je povinen provést stavbu v souladu s dokumentací pro provedení stavby. Případné změny oproti projektové dokumentaci musejí být odsouhlaseny zástupcem investora a odsouhlasená změna musí být zaznamenána ve stavebním deníku. Po provedení stavby zpracuje odsouhlasené změny Zhotovitel do projektové dokumentace a provede geometrické zaměření skutečného stavu. V rámci stavby postupuje tak, aby byl schopen investorovi předat v odpovídající kvalitě následující podklady (vyjma podkladů, u kterých investor odsouhlasí, že pro danou stavbu nejsou relevantní):
· Potvrzení o ukončení výkopového povolení vlastníka dotčené nemovitosti (kopie).
· Originál stavebního deníku.
· Potvrzení o předání zákresů na IMIP – IPR nebo podobná organizace (originál)
· Dokumentace skutečného provedení potvrzená Zhotovitelem vč. geometrického plánu
· Oznámení stavebnímu úřadu o záměru užívat stavbu – kolaudace nebo žádost (originál s potvrzením odeslání)
· Souhlasy majitelů nemovitostí dotčených umístěním Rozpínacích a kabelových skříní
· Prohlášení o likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech)                  
	
· Kabely NN:
· Výchozí revizní zprávy
· Potvrzení Geodetického zaměření trasy
· Hutnící zkouška
· Zhotovitel včas ve lhůtě určené ve smlouvě informuje investora o termínu, kdy bude stavba připravena pro osazení dobíjecí stanice. Následně Zhotovitel technologie dodá předmětnou dobíjecí stanici / stanice na stavbu, a zároveň Zhotovitel technologie provede za účasti vybraného Zhotovitele odbornou montáž a připojení dobíjecí stanice na připravený betonový základ a přívodní kabel. Zhotovitel stavby pak provede příslušné elektrorevizní práce nezbytné pro vyhotovení revizní zprávy v beznapěťovém stavbu, která bude sloužit jako podklad pro distributora k uzavření smlouvy o připojení a montáži elektroměru. 
· Zhotovitel poskytne plnou podporu při uzavírání smlouvy o připojení k distribuční soustavě elektrické energie. V případě, že byla s distributorem uzavřena ohledně připojení smlouva o smlouvě budoucí, postupuje se podle této smlouvy tak, aby bezprostředně po instalaci dobíjecí stanice proběhlo uzavření smlouvy o připojení, tj. Zhotovitel zajistí potřebné technické revize, přihlášky a veškeré další související kroky.  
· Na základě uzavřených smluv o připojení a o distribučních Smlouvách a dodávek elektřiny zajistí Zhotovitel plnou podporu Objednateli při jednání s distributorem o instalaci příslušného elektroměru. V případě připojení přes odběrné místo partnera připraví Zhotovitel elektroinstalaci pro montáž elektroměru pro podružné měření Zhotovitelem určeným investorem.
· V případě, že si tak distributor elektřiny vyžádá, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost pro úspěšnou montáž elektroměr a zajištění trvalého odběru z distribuční soustavy. Po připojení dobíjecí stanice k distribuční soustavě (případně po připojení k odběrnému místu partnera a zajištění nezbytných smluvních úprav k odběru partnera jako je např. navýšení rezervované kapacity) provede výchozí elektrickou revizi zařízení pod napětím.
· Kompletní předání dané lokality se uskuteční v okamžiku úspěšné realizace parkovacích stání, dobíjecí stanice, elektrické přípojky a dalších souvisejících částí stavby tedy v okamžiku, kdy dobíjecí stanice a další části stavby budou provedeny v souladu se smlouvou, budou zprovozněné a způsobilé k užívání (tzn. pokud je vyžadováno bude vydán kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby).
1.4 V případě, že bude u konkrétní lokality potřeba použít jiného postupu než shora uvedeného, Zhotovitel zajistí v rámci své profesní praxe, aby bylo dosaženo účelu předvídaného v tomto bodě, tj. úspěšné zprovoznění a předání dobíjecí stanice. 
1.5 Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle tohoto článku ve vztahu ke všem lokalitám, které jsou součástí této Smlouvy. 
1.6 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení činností cenu stanovenou v článku 5 této Smlouvy.

[bookmark: _Ref25073452]Doba plnění
						
1.7 Plnění díla bude zahájeno bezprostředně po uzavření Smlouvy.
1.8 Zhotovitel je povinen dodržovat následující harmonogram, Bodem „T“, od kterého se počítají termíny dle harmonogramu, se rozumí okamžik účinnosti Smlouvy.

	Milník
	Doba plnění

	Převzetí staveniště a zahájení prací 
	T + 5 pracovních dnů

	Připravenost na instalaci dobíjecí stanice, kterým se rozumí termín provedení všech činností dle čl. 7.2.1 Smlouvy pro všechny lokality dle této Smlouvy
	T + 6 týdnů

	Termín kompletního provedení díla (po předání všech lokalit dle této Smlouvy postupem dle čl. 7.2.3 Smlouvy)
	Okamžik provedení instalace DS + 4 týdny



Zhotovitel se zavazuje dodržet jak dílčí termíny, tak i termín pro dokončení díla v plném rozsahu (tedy předání všech lokalit po jejich provedení postupem dle čl. 7.2.2 Smlouvy) nejpozději v době stanovené v harmonogramu. 
1.9 [bookmark: _Ref94075663]Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Pro případ překážky, která by měla za následek prodlení zhotovitele a její odstranění je plně v moci objednatele, je tento povinen na základě výzvy zhotovitele poskytnout veškerou možnou součinnost směřující k odstranění překážky. V případě neposkytnutí součinnosti se zhotovitel nedostává do prodlení. Nedodržením jakéhokoli termínu provádění činností dochází k prodlení zhotovitele se všemi právními důsledky.
1.10 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli průběžně požadovat prokázání postupu plnění díla a dodržování milníků obsažených v harmonogramu. Zhotovitel je povinen doložit objednateli veškeré podklady o postupu provádění díla bez zbytečného odkladu.
1.11 Zhotovitel je objednatele povinen upozornit na potřebu dodání technologie dobíjecí stanice alespoň 25 kalendářních dnů před plánovanou instalací dobíjecí stanice, pokud objednatel nezmocní zhotovitele, aby výzvu k dodávce příslušné dobíjecí stanice zaslal Zhotoviteli technologie přímo sám (v takovém případě zhotovitel zašle výzvu Zhotoviteli technologie nejpozději 21 kalendářních dnů před plánovanou instalací dobíjecí stanice a písemně o tom uvědomí objednatele). Pokud Zhotovitel technologie nedodá dobíjecí stanici tak, aby mohl být splněn harmonogram, není zhotovitel v prodlení se splněním provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou vázány na dodání dobíjecí stanice, a to po dobu odpovídající prodlení Zhotovitele technologie s dodávkou dobíjecích stanic.
1.12 V případě, kdy zhotovitel nedodrží termín pro kompletní provedení díla (po předání všech lokalit dle této Smlouvy postupem dle čl. 7.2.3 Smlouvy) z důvodů ležících prokazatelně výhradně na straně objednatele nebo provozovatele distribuční soustavy elektrické energie, prodlužuje se termín 6 týdnů o dobu, kdy tato překážka objektivně trvá; existenci překážky, jakož i objektivní délku jejího trvání je zhotovitel povinen objednateli prokázat.
[bookmark: _Ref25072635]Cena a platební podmínky
1.13 [bookmark: _Ref94075788]Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla za všechny lokality dle této Smlouvy je [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE] v Kč bez DPH.
1. Dohodnutá cena za provedení činností zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením činností, které zhotovitel v průběhu provádění činností bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit, a ostatní náklady související s plněním Smlouvy. 
1. [bookmark: _Ref25073137]Zhotoviteli vznikne nárok na uhrazení 60 % ceny stanovené pro danou lokalitu v okamžiku provedení příslušné lokality dle čl. 7.2.1 této Smlouvy. Na zbývající část ceny díla (40 % ceny), stanovené pro každou lokalitu, vznikne zhotoviteli nárok po provedení dané lokality dle čl. 7.2.3 této Smlouvy. 
1. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním činností v rozporu s touto Smlouvou, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.
1. Cena plnění bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit ihned poté, co mu vznikne nárok na zaplacení příslušné části ceny dle čl. 5.3 této Smlouvy.
1. Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, jinak takovýto daňový doklad – faktura nezakládá povinnost objednatele cenu zaplatit.
1. Jednotlivé faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, číslo této Smlouvy a musí k nim být připojena kopie příslušné výzvy k plnění. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k doplnění. V takovém případě objednatel není v prodlení s úhradou dílčí ceny dle vrácené faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury objednateli.
1. Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na fakturační adresu E.ON Česká republika Faktury, P. O. Box 03, Sazečská 9, 225 03 Praha; popř. mailovou adresu: faktury-eon.ceska.republika@eon.cz. V případě odeslání faktury na e-mailovou adresu faktury-eon.ceska.republika@eon.cz může e-mail obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Splatnost ceny příslušné jednotlivé faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury objednateli dle tohoto odstavce.
1. Úhrada za jednotlivá dílčí plnění bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, který je současně uveden v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele je možno provést písemným sdělením zhotovitele prokazatelně doručeným objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou, či týkající se pouze příslušné faktury. V případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury. 
1. Faktury musí být označeny názvem projektu a jeho číslem, dále také číslem Smlouvy:
1. Název projektu: 	Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON
1. Číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452
1. Faktura nesmí zahrnovat plnění, nevztahující se k projektu. 
1. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu v souladu s čl. 7.2.4 této Smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude vždy účtována v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění činností
1.27 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy. Je povinen postupovat s ohledem na jemu známé cíle a zájmy objednatele, zejména na cíle a požadavky na výsledné parametry projektu specifikované v čl. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně a s odbornou péčí přezkoumat veškeré podklady, které pro účely plnění této Smlouvy obdržel od objednatele a nese veškerou odpovědnost a riziko spojené s použitím informací obdržených v těchto podkladech. 
1.28 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění činností. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí činnosti v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a činnosti prováděl v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen zorganizovat na základě výzvy objednatele kontrolní dny na staveništi. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen pořídit o této části díla fotodokumentaci, kterou předloží na výzvu objednateli.
1.29 Výsledek činností nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se zadáním či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě uvést do souladu. Veškeré prováděné činnosti budou kontrolovány a převzaty ze strany objednatele pověřenou osobou. Jméno a ostatní údaje ohledně této osoby je uvedeno v záhlaví této Smlouvy. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele.
1.30 [bookmark: _Ref94076818]Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění činností upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen vyjádřit se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu. 
1.31 Nebude-li objednatelem určeno jinak, je zhotovitel povinen dodržovat veškeré na něj kladené požadavky vyplývající z dokumentu Pravidla pro příjemce a žadatele, Operační program Doprava 2014-2020, jehož aktuální verze je zveřejňována zde: https://www.opd.cz/dokumenty.
1.32 Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace (Ministerstvo Dopravy ČR), resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
1.33 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost, zejména při kontrolách ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a poskytovatele dotace a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie. V souvislosti s těmito kontrolami je Zhotovitel povinen poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této Smlouvy a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost Objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem.
1.34 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že plnění Smlouvy na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 4 (dále jen „Realizační tým“). Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy č. 4 disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v žádosti o účast pro zařazení do DNS. Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně pět pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto odstavce objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
1.35 [bookmark: _Ref335629712]Zhotovitel je povinen používat k plnění této Smlouvy pouze poddodavatele (poddodavatele) uvedené v seznamu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 3. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze 3 (nebo doplnění nového poddodavatele) je možná jen s předchozím písemným (elektronickým) souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud Zhotovitel neprokáže, že nový poddodavatel má kvalifikaci minimálně na úrovni původního poddodavatele. Pro případ porušení povinností dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
1.36 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2026 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen uchovat a archivovat dokumentaci vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou alespoň po dobu 10 let.
1.37 Zhotovitel se zavazuje zřídit staveniště na základě získaného právního titulu a plnit povinnosti stavebníka dle § 152 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
1.38 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy vést evidenci průběhu plnění ke každé lokalitě dle čl. 3 této Smlouvy. V této evidenci budou založeny veškeré dokumenty a doklady vztahující se k prováděnému dílu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zpřístupnit evidenci ke každé lokalitě objednateli.
1.39 Součástí povinností zhotovitele je zajištění záboru veřejného prostranství, pokud bude takový zábor potřebný pro plnění povinností zhotovitele, příp. zajištění obdobných potřebných povolení. Zhotovitel je oprávněn náklady s tímto spojené přefakturovat objednateli.
1.40 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na to, že se objevily nepředvídatelné skutečnosti vedoucí k dodatečným pracím.  V případě, kdy by tyto dodatečné práce přesáhly 15 % původní hodnoty díla dle této Smlouvy, má objednatel právo od této Smlouvy odstoupit. 
1.41 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k přerušení provozu nebo škodě areálu partnera a škodě na majetku dalších osob. Pokud k něčemu takovému dojde je zhotovitel zodpovědný za způsobené škody. Zhotovitel je povinen před zahájením výstavby provést vlastní vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, tak aby nedošlo k jejich poškození. V případě, že vlastník pozemku to bude vyžadovat, je zhotovitel povinen postoupit školení u vlastníka pozemku.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.42 Zhotovitel odpovídá za vady, jenž bude mít dílo v době jeho předání a dále za vady, které se vyskytnou v záruční lhůtě, která činí 60 měsíců. Záruční doba na dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení stanoví samostatný záruční list, se sjednává v délce poskytnuté výrobcem (resp. zhotovitelem, pokud je delší), nejméně však 24 měsíců (pro vyloučení pochybností, uvedené ujednání se netýká technologie dobíjecí stanice, jejíž záruční podmínky se řídí smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem technologie). Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno z důvodu jeho vad. Objednatel je oprávněn zjištěné vady reklamovat u zhotovitele do posledního dne záruční doby.
1.43 Zhotovitel je povinen po doručení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou případně navrhuje lhůtu pro odstranění vady, pokud nebyla stanovena objednatelem.


POJIŠTĚNÍ
1.44 Zhotovitel na vlastní náklady uzavře nebo bude mít uzavřeno a bude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou stavební a montážní činností s limitem pojistného plnění minimálně 30 000 000, - Kč při maximální spoluúčasti zhotovitele ve výši 150 000 Kč.
1.45 Uvedená pojistka musí být účinná od okamžiku zahájení prací do data kompletního provedení díla (po předání všech lokalit dle této Smlouvy postupem dle čl. 7.2.3 Smlouvy) („Doba pojištění“). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná újma způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, ponese pouze zhotovitel. 
1.46 Zhotovitel předloží kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů potvrzujících splnění podmínek této Smlouvy objednateli na požádání objednatele kdykoliv během plnění smlouvy. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele předložit objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného. 
1.47 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
1.48 Pojistné plnění z pojištění dle tohoto článku Smlouvy musí být vinkulováno ve prospěch objednatele.
1.49 Zhotovitel se zavazuje, že po Dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.
1.50 Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající pojistná rizika, pro něž mělo být pojištění sjednáno a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby zhotoviteli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotoviteli. 
1.51 V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen (nikoli jen oprávněn) podle Smlouvy uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
Dokončení a předání díla
1.52 Dílo dle této Smlouvy bude v celém rozsahu provedeno dokončením a protokolárním předáním všech lokalit dle Smlouvy v souladu s článkem 7.2.3 této Smlouvy. 
1.53 [bookmark: _Ref36459901][bookmark: _Ref24620590] Činnosti dle čl. 3 této Smlouvy jsou pro účely čl. 4 a 5 této Smlouvy provedené dle následujících pravidel:
1.53.1 [bookmark: _Ref40861578]Připravenost na instalaci dobíjecí stanice bude provedena v okamžiku, kdy budou provedeny stavební práce a elektro práce (včetně výzbroje elektroměrového rozvaděče), dodávky a služby nezbytné k umožnění instalace dobíjecí stanice včetně revize na nově vybudovanou NN přípojku pro dobíjecí stanici (při beznapěťovém stavu) a společně s dokumentací k MTP ji poskytne objednateli. Tyto budou považovány za provedené odsouhlasením ze strany objednatele. Zhotovitel za účelem odsouhlasení vyzve objednatele ke kontrole provedených stavebních prací na místě plnění ve vztahu k umístění dobíjecích stanic. Objednatel je oprávněn do 10 pracovních dnů zkontrolovat místo plnění za účasti zástupce zhotovitele a v případě rozporu provedených prací s touto Smlouvou uplatnit u zhotovitele své námitky. Zhotovitel je povinen připomínky a námitky bez zbytečného odkladu vypořádat a umožnit objednateli dodatečnou kontrolu. Provedené stavební práce, které budou odpovídat této Smlouvě, objednatel písemně bez zbytečného odkladu odsouhlasí. Pokud objednatel neprovede kontrolu do 10 pracovních dní, má se za to, že vydal svůj souhlas.  Odsouhlasení plnění podle tohoto článku 7.2 nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla a nezavazuje ho k akceptaci navazujících plnění ani akceptaci díla jako celku. V návaznosti na odsouhlasení plnění podle tohoto článku Zhotovitel technologie dodá dobíjecí stanici do příslušné Lokality a provede její osazení na vybudovaný základ. Zhotovitel je povinen se účastnit předání dobíjecí stanice na vybudovaný základ a v den dodání dobíjecí stanice provede za účasti objednatele revizi beznapěťového stavu. Zhotovitel je povinen provozovateli distribuční soustavy elektrické energie poskytnout součinnost při montáži elektroměru, pokud to bude provozovatel vyžadovat. V případě, že je stavba stavebním úřadem povolena v režimu, kdy je požadována kolaudace nebo souhlas s užíváním stavby, je zhotovitel povinen zajistit potřebné podklady požadované stavebním úřadem a poskytnout stavebnímu úřadu potřebnou součinnost. 
1.53.2 [bookmark: _Ref25072755]Zhotovitel je povinen provést veškeré práce nezbytné k tomu, aby dobíjecí stanice po její instalaci mohla být připojena k distribuční soustavě elektrické energie a uvedena do provozu (dále jen „Funkční připojení DS“). V rámci Funkčního připojení DS Zhotovitelem technologie je zhotovitel povinen provést za účasti objednatele revizi pod napětím. Objednatel bude o termínu Funkčního připojení DS zhotovitele informovat minimálně 5 pracovních dnů předem.
1.53.3 [bookmark: _Ref31620320]Předpokladem kompletního provedení díla je u každé lokality provedení veškerých částí díla, týkajících se dané lokality, tzn. provedení všech činností dle čl. 3.1 této Smlouvy, včetně Výchozí revize dobíjecí stanice v rámci Funkčního připojení DS, a to ve vztahu k dobíjecím stanicím, parkovacím stáním, elektrické přípojce a dalším souvisejícím částem stavby v dané lokalitě, případně pokud je požadován bude vydán kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby.  Kompletní provedení díla bude u každé lokality osvědčeno sepsáním písemného protokolu o předání díla, ve kterém bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Zhotovitel je povinen před přejímacím řízením nebo v jeho rámci prokázat, že byly řádně provedeny veškeré činnosti dle této Smlouvy pro danou lokalitu, které se předání a převzetí týká. 
1.53.4 Výstupy musí být zpracovány písemnou formou a takovým způsobem, aby odpovídaly cílům a závazným parametrům projektu uvedeným v čl. 3 této Smlouvy. Výstupy plnění budou předány 1x v tištěné formě a 1x na datovém nosiči (flash disk) v PDF.

V protokolu o předání díla smluvní strany uvedou
a. údaje o smluvních stranách a osobách podílejících se na převzetí díla;
b. popis díla a jeho lokaci;
c. dohodu o způsobu vyklizení staveniště a termín vyklizení staveniště;
d. seznam předaných dokladů;
e. prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
f. seznam vad a nedodělků, způsob a termín jejich odstranění.

Smluvní pokuty
1.54 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech:
a) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, s kterým je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení s prováděním díla oproti termínům stanoveným v této Smlouvě; nárok na smluvní pokutu však zaniká, pokud bude dodržen termín pro úplné dokončení díla dle harmonogramu;
b) smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla bránící provozu díla;
c) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, která nebrání provozu díla;
d) smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 10.4 této smlouvy.
1.55 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s uhrazením sjednané ceny z důvodů na straně objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení z dlužné částky.
1.56 Zaplacením této smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
 Ukončení smluvního vztahu
1.57 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou, nebo odstoupením. 
1.58 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od okamžiku jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
1.59 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti nebo v případě porušení povinnosti stanovené právním řádem.
1.60 Za podstatné porušení pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které je delší než 30 dní,
b) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele,
c) prodlení zhotovitele s plněním oproti termínům uvedeným v harmonogramu delší než 30 dní,
d) porušení povinností dle čl. 10.4 této Smlouvy.

  Zvláštní ujednání
1.61 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna strana toto ihned a bezodkladně oznámit straně druhé a vyvolat jednání osob pověřených dle této Smlouvy.
1.62 Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
1.63 Zhotovitel je povinen dodržovat technické normy ČSN, a to i ty, na které přímo neodkazují právní předpisy.
1.64 [bookmark: _Ref25073630]Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejpozději do dne zahájení provádění stavebních prací dle této Smlouvy, nebo 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve, měl zajištěny veškeré potřebné souhlasy, autorizace či jiné předpoklady nutné k provádění instalací, montáží či stavebních prací od subjektů, které budou těmito činnostmi dotčeny, včetně splnění předpokladů stanovených provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie. Zhotovitel je výhradně odpovědný za zjištění nezbytného rozsahu těchto souhlasů, autorizací či předpokladů a nese výlučné riziko v souvislosti s jejich případným nezískáním. Nezískání uvedených souhlasů, autorizací či předpokladů ve stanovené lhůtě je podstatným porušením této Smlouvy. 
 Ostatní ustanovení, komunikace a mlčenlivost
1.65 Obě smluvní strany včetně poddodavatelů zhotovitele uchovají obsah této Smlouvy a veškeré informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s ní jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrné informace nesmí být použity ani sděleny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany jinak, než pro bona fide účely související s touto Smlouvou. Výjimkami, pro které není třeba předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany: 
a) jsou ředitelé a zaměstnanci smluvní strany a to po takovou dobu, po kterou tatáž smluvní strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými, ve prospěch druhé smluvní strany;
b) jsou osoby profesně zapojeny smluvní stranou a to po takovou dobu, po kterou tatáž smluvní strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými, ve prospěch druhé smluvní strany; 
c) jsou takové informace vyžadované jakýmkoli oddělení vlády anebo agentury anebo regulačním orgánem, který disponuje pravomocí nad danou smluvní stranou; 
d) jsou takové informace, které jsou vyžadované platnými právními předpisy ČR, soudními, jakož i správními rozhodnutími, pravidly a omezeními kteréhokoli regulovaného trhu nebo uznávanou burzou cenných papírů; anebo
e) jsou takové Důvěrné informace, které jsou anebo se právoplatně stanou veřejnými jinak než porušením této Smlouvy.
1.66 Zhotovitel nebude činit veřejná prohlášení anebo tisková prohlášení týkající se existence, obsahu, plnění nebo jakékoli části této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
1.67 Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce. 
1.68 Zhotovitel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících s realizací této Smlouvy včetně předání díla:
Jméno: 		[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
E-mail: 		[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
Tel.:		[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
Jméno: 		[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
E-mail: 		[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]
Tel.:		[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

1.69 Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost kontaktních osob v aktuální podobě po celou dobu plnění Smlouvy. Změnu kontaktní osoby je zhotovitel povinen písemně oznámit alespoň 10 kalendářních dní předem. 
1.70 Objednatel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících s realizací této Smlouvy včetně převzetí díla:
Jméno: 		[BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]
E-mail: 		[BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]
Tel.:		[BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]


1.71 Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, objednatel a zhotovitel berou na vědomí a zavazují se informovat své zaměstnance a další dotčené osoby, že při provádění této Smlouvy budou zpracovávány identifikační a kontaktní osobní údaje fyzických osob, zejména zaměstnanců smluvních stran, a to za účelem plnění této smlouvy a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Smluvní strany se zavazuji informovat subjekty údajů, jejichž údaje zpracovávají jako správci, o jejich právech.
 Závěrečná ujednání
1.72 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnou formou, jinak pro smluvní strany nebudou závazné.
1.73 [bookmark: _Hlk36739198]V případě rozporu znění této Smlouvy a znění příloh této Smlouvy má přednost znění této Smlouvy. 
1.74 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva není uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písmeně schválí.
1.75 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky.
1.76 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
1.77 Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy.

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace;
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet;
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů;
Příloha č. 4 – Realizační tým



	V [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE] dne 

Zhotovitel 
	V Českých Budějovicích dne 

Objednatel

	


______________________________
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]



	


______________________________
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
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