
Souhrn nákladů stavby 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony 90 648,00
CZD00001: EGD Projektová dokumentace a ostatní náklady 90 648,00

3: Stavební objekty 1 065 915,90
CZD00004: EGD Vedení 22kV – venkovní 1 065 915,90

Celkem 1 156 563,90
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Rekapitulace nákladů stavby 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Poř. Kód Popis
Celkem 
náklady

Práce a 
mechanizace

Příspěvek za 
sklad Materiál Subdodávky Dodávky

1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony 90 648,00 90 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CZD00001: EGD Projektová dokumentace a ostatní náklady 90 648,00 90 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3: Stavební objekty 1 065 915,90 324 749,76 21 352,92 719 813,22 0,00 0,00
CZD00004: EGD Vedení 22kV – venkovní 1 065 915,90 324 749,76 21 352,92 719 813,22 0,00 0,00

Celkem 1 156 563,90 415 397,76 21 352,92 719 813,22 0,00 0,00
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Rekapitulace pro EBC 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Kód Popis Dodávky EG.D Materiál EG.D
Příspěvek za 
sklad

Práce a 
mechanizace Subdodávky

Vl. materiál 
zhotovitele

Výkony 
zhotovitele bez vl. 
materiálu

∑ Výkony 
zhotovitele

∑ Dodávky EG.D
+ Materiál EG.D

1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony 0,00 0,00 0,00 90 648,00 0,00 0,00 90 648,00 90 648,00 0,00
CZD00001: EGD Projektová dokumentace a ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 90 648,00 0,00 0,00 90 648,00 90 648,00 0,00

3: Stavební objekty 0,00 610 083,36 21 352,92 324 749,76 0,00 109 729,86 346 102,68 455 832,54 610 083,36
CZD00004: EGD Vedení 22kV – venkovní 0,00 610 083,36 21 352,92 324 749,76 0,00 109 729,86 346 102,68 455 832,54 610 083,36

Celkem 0,00 610 083,36 21 352,92 415 397,76 0,00 109 729,86 436 750,68 546 480,54 610 083,36

Výkony pro EBC / PUD
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Globální náklady 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony 90 648,00
CZD00001: EGD Projektová dokumentace a ostatní náklady 90 648,00

1101594 Výchozí revize zařízení VN/NN JV 8 453,000 1,00 8 453,00
1101638 Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy JV 38 493,000 1,00 38 493,00
1101999 Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2026+ JV 8 000,000 1,00 8 000,00
1102000 Geodetické práce zhotovitele stavby JV 21 280,000 1,00 21 280,00
1102001 Doprava materiálu výnosového JV 522,000 1,00 522,00
1102006 Doprava materiálu na stavbu z CS 21-40 km CAPEX KS 1,000 3 600,00 3 600,00
1102010 Dokumentace pro TE JV 10 300,000 1,00 10 300,00

Celkem 90 648,00
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Práce, mechanizace a ost. nákl. 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s  Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Ident Kód Popis MJ Výměra Jedn. hodiny Celkem hodiny Jedn. Cena Cena

3: Stavební objekty 324,320 324 749,76
CZD00004: EGD Vedení 22kV – venkovní 324,320 324 749,76
51: Práce montážní 183,112 131 840,42

PM 1214 Svislý venk.odpínač růžkový pro odbočení a spínání 
odboč.Vd na bet.sl. DBV12m

sada 1,000 10,460 10,460 7 531,20 7 531,20

PM 1375 Kotevní řetězce Jk 3x42/7-120mm2,izolátor plastový bez 
kotev.praporců

sada 4,000 0,948 3,792 682,56 2 730,24

PM 1375-D1 Kotevní řetězce Jk 3x42/7-120mm2,izolátor plastový bez 
kotev.praporců demontáž materiálu do šrotu

sada 1,000 0,474 0,474 341,28 341,28

PM 1378 Rohové řetězce Jn 3x35-120mm2,izolátor plastový oko-
oko,vč.svorek pro Pařát 15R

sada 2,000 1,026 2,052 738,72 1 477,44

PM 1404 Lano AlFe 3x110/22,vč.spojek km 1,000 59,085 59,085 42 541,20 42 541,20
PM 1421 Opětná montáž lana AlFe do 3x70mm2 km 0,100 40,242 4,024 28 974,24 2 897,42
PM 1422 Opětná montáž lana AlFe do 3x120mm2 km 0,100 45,411 4,541 32 695,92 3 269,59
PM 1431 Ukončení nových vodičů ve stávajících/nahrazených 

kotevních nebo nosných svorkách z Al slitiny
sada 4,000 1,308 5,232 941,76 3 767,04

PM 1461 Proudový spoj vodič 35-120 AlFe šroub.svorkou -3x sada 6,000 1,821 10,926 1 311,12 7 866,72
PM 1473 Proudový spoj AlFe 110/22 lisovanou spojkou -3x sada 1,000 1,299 1,299 935,28 935,28
PM 1523 Jiskřiště na HV AlFe pro izol.s výřezem VPAv -jednostranné -

3x
sada 1,000 0,948 0,948 682,56 682,56

PM 1532 Zemnící svod na sloup 10,5m-zem.páska,svorky SR02 a 
SR03 vč.mont.a upev.Bandimex

sada 1,000 2,762 2,762 1 988,28 1 988,28

PM 1533 Zemnící svod na sloup 12m-zem.páska,svorky SR02 a SR03 
vč.mont.a upev.Bandimex

sada 1,000 3,318 3,318 2 388,96 2 388,96

PM 1551 Uzemnění zem.páskou 20m v zemi,vč.upevnění na bet.sloup 
a označení

sada 2,000 1,988 3,976 1 431,36 2 862,72

PM 1555 Rozšíření uzemnění 20m pásky a 4šrouby sada 2,000 0,940 1,880 676,80 1 353,60
PM BK50 Žebřík na JB 12m ks 1,000 0,290 0,290 208,80 208,80
PM BK52 Žebřík na DBW 12m ks 2,000 0,290 0,580 208,80 417,60
PM BL31 Kab.oko 50mm2 M12 pro AlFe35/6, 42/7, JIV50, 

resp.ukon.na pojist.VN stož.TS
ks 3,000 0,252 0,756 181,44 544,32

PM BL35 Kab.oko 150mm2 M12 pro AlFe100/25, 110/22 ks 3,000 0,394 1,182 283,68 851,04
PM BL52 Sloup betonový  J 10,5/15 pro VN bez výstroje ks 2,000 3,494 6,988 2 515,68 5 031,36
PM BL55 Sloup betonový  D 12/12 pro VN bez výstroje ks 2,000 6,289 12,578 4 528,22 9 056,45
PM BL65 Sloup betonový  J 10,5/6 pro VN bez výstroje ks 7,000 3,494 24,458 2 515,68 17 609,76

Vytvořeno systémem euroCALC4 5/12



Práce, mechanizace a ost. nákl. 03.01.2025

PM BL65-D1 Sloup betonový  J 10,5/6 pro VN bez výstroje demontáž 
materiálu do šrotu

ks 1,000 1,747 1,747 1 257,84 1 257,84

PM BL66 Sloup betonový  J 12/6 pro VN bez výstroje ks 1,000 3,494 3,494 2 515,68 2 515,68
PM BP01 Konzola Pařát III nosná (lehká), JB180-225-na zemi ks 8,000 0,423 3,384 304,56 2 436,48
PM BP01-D1 Konzola Pařát III nosná (lehká), JB180-225-na zemi 

demontáž materiálu do šrotu
ks 1,000 0,212 0,212 152,28 152,28

PM BP04 Konzola Pařát III nosná (lehká), DBW225-na zemi ks 1,000 0,469 0,469 337,68 337,68
PM BP07 Konzola Pařát rohová 28kN, JB225-na zemi ks 2,000 0,556 1,112 400,32 800,64
PM BP10 Konzola Pařát koncová 28kN, DBW225-na zemi ks 1,000 0,603 0,603 434,16 434,16
PM BP19 Nosník boční Pařát II-III pro VPA-na zemi ks 2,000 0,106 0,212 76,32 152,64
PM BP23 Tyč ptačí dosed 1300 Pařát III-na zemi ks 8,000 0,126 1,008 90,72 725,76
PM BP41 Konzola odbočná Přímá na JB,225-250-na zemi ks 1,000 0,388 0,388 279,36 279,36
PM BP49 Tyč ptačí dosedací 1000 konzoly ÚO JB/DB-na zemi ks 2,000 0,106 0,212 76,32 152,64
PM BP84 Kryt VPA proti ptactvu na šablonu ks 2,000 0,133 0,266 95,76 191,52
PM BP85 Kryt AlFe proti ptactvu na šablonu ks 2,000 0,133 0,266 95,76 191,52
PM BS05 Izolátor VPA 135/12a,vč.šroubu M20x40 AlFe: boční nosník, 

praporec BZ; JIV: konzola VPA, boční nosník
ks 4,000 0,106 0,424 76,32 305,28

PM BS09 Izolátor VPAv 135/12/8aL,vč.šroubu M20x130 AlFe: Pařát II 
až III pro BO OPEX, pro boční rameno DS J, všechny 
ramena DS U, A; JIV: konzoly IZVE 3II BS 

ks 27,000 0,106 2,862 76,32 2 060,64

PM BT16-D1 Třmenový vaz pro vodič AlFe 50-70mm2,42/7,70/11-1 
demontáž materiálu do šrotu

ks 3,000 0,078 0,234 56,16 168,48

PM BT17 Třmenový vaz pro vodič AlFe 95-120,100/25, 110/22 ks 4,000 0,156 0,624 112,32 449,28
PM BT20 Předformovaný vaz středový pro izol. VPAv pro vodič AlFe 

110/22
sada 27,000 0,122 3,294 87,84 2 371,68

PM BU12 Tabulka výstr.smalt.na bet.sloup VN,vč.upevnění ks 5,000 0,140 0,700 100,80 504,00

52: Práce zemní 117,337 66 413,01
PZ EA11 Sejmutí ornice vrstva do 15cm zem tř.2 m3 18,000 0,109 1,962 61,69 1 110,49
PZ EA13 Sejmutí drnu m2 60,000 0,146 8,760 82,64 4 958,16
PZ EA14 Odstranění dřev.porostu,měkký,střed.hustý m2 20,000 0,166 3,320 93,96 1 879,12
PZ EA16 Odstranění dřev.porostu,tvrdý,střed.hustý m2 20,000 0,276 5,520 156,22 3 124,32
PZ EA39 Kácení stromu do průměru 30cm ks 2,000 0,112 0,224 63,39 126,78
PZ EB07 Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.7 m3 1,500 5,837 8,756 3 303,74 4 955,61
PZ EB09 Hloubení jámy pro sloup,kotvu strojně zem.tř.3-4 m3 26,277 0,265 6,963 149,99 3 941,29
PZ EB10 Hloubení jámy pro sloup,kotvu strojně zem.tř.5 m3 8,000 0,168 1,344 95,09 760,70
PZ EC70 Rozbourání betonového základu m3 1,500 7,535 11,303 4 264,81 6 397,22
PZ EC76 Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs m3 31,084 1,465 45,538 829,19 25 774,54

PZ EN31 Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr m 36,000 0,088 3,168 49,81 1 793,09

PZ EP26 Hloubení rýhy 35x80cm strojně pro zemnící pásek zem.tř.3 m 80,000 0,059 4,720 33,39 2 671,52

PZ EQ01 Položení drnu, vč. zalití vodou m2 60,000 0,069 4,140 39,05 2 343,24
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Práce, mechanizace a ost. nákl. 03.01.2025

PZ EQ02 Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou m2 20,000 0,035 0,700 19,81 396,20
PZ EQ04 Provizorní úprava terénu zeminou tř.2 ručně m2 120,000 0,091 10,920 51,51 6 180,72

54: Přirážky k práci 23,871 15 751,23
PP 9343 GZS (SO) % 7,000 3,004 21,031 1 982,53 13 877,74
PP 9345 Rušení dopravy a provozní vlivy v blízkosti VN, VVN p.č. 0,350 8,112 2,839 5 352,84 1 873,49

S: Stroje 0,000 110 745,09
S 120 AUTOJERAB DO 8 TUN - H HODINA 12,740 0,000 0,000 990,00 12 612,11
S 160 AUTOJERAB - 16 TUN HODINA 3,899 0,000 0,000 1 300,00 5 068,44
S 207 AUT.NAKL.- 8TUN (SH) HODINA 0,740 0,000 0,000 710,00 525,40
S 210 HYDR.RUKA HR2501 HODINA 2,125 0,000 0,000 900,00 1 912,50
S 230 MOTOROVA PILA HODINA 0,182 0,000 0,000 347,00 63,15
S 340 Mont. plošina MP do 13m terénní sh 21,708 0,000 0,000 900,00 19 536,93
S 440 AUT.NAKL. - DO 6 TUN KM 28,886 0,000 0,000 48,00 1 386,53
S 520 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 HODINA 4,545 0,000 0,000 950,00 4 317,75
S 540 RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3 HODINA 30,453 0,000 0,000 1 120,00 34 107,51
S 620 TRAKTOR KOL.VC.MECH. HODINA 18,724 0,000 0,000 1 060,00 19 847,02
S 640 TRAKTOR KOL.BEZ MECH HODINA 1,849 0,000 0,000 760,00 1 404,86
S 730 Rypadlo do 12t bourací kladivo velké HODINA 3,545 0,000 0,000 1 365,00 4 839,20
S 740 Kompresor do 5,4 m3/min sh 8,540 0,000 0,000 600,00 5 123,70

Celkem 324,320 324 749,76
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Materiál EG.D 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

3: Stavební objekty 631 436,28
CZD00004: EGD Vedení 22kV – venkovní 631 436,28
M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad 267 519,72

1100000166 Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2 KS 39,000 114,41 4 461,99
1100000238 Kryt VPA proti ptactvu SP45.1 KS 2,000 443,59 887,18
1100000239 Kryt AlFe proti ptactvu SP31.1 KS 2,000 426,42 852,84
1100001561 Odpínač růžky DBV12 KS 1,000 38 668,65 38 668,65
1100100042 Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. KS 4,000 10,81 43,24
1100100050 Šroub šestihr.hl.M 20 x 130 poz. KS 27,000 24,14 651,78
1100100127 Podložka přesná poz. 21 021702 KS 31,000 1,58 48,98
1100100129 Podložka pružná poz. 8,2 021740 KS 8,000 0,28 2,24
1100100133 Podložka pružná poz. 20,5 021740 KS 31,000 2,45 75,95
1100100353 Třmen vázací Fe 35 pro VPA ES 150-01 KS 4,000 40,79 163,16
1100100428 Hlavice krycí plast na sloup beton. 220 KS 14,000 45,40 635,60
1100100549 Izolátor VN záv.plast oko-oko přímé KS 6,000 252,63 1 515,78
1100100552 Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a KS 4,000 1 444,79 5 779,16
1100100555 Izolátor VN podp. VPAv135/12/8a s vl KS 27,000 1 620,52 43 754,04
1100100682 Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 KS 12,000 539,89 6 478,68
1100100786 Hrot VPAv opal. jednostr. 3 ks ES 579-04 KS 0,999 807,21 806,40
1100100817 Růžek VPAv opal. na JIV ENSTO PSS 469 KS 3,000 83,76 251,28
1100100858 Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1 KS 12,000 275,59 3 307,08
1100100878 Svorka nosná rohová SO 181 KS 6,000 726,68 4 360,08
1100101094 Oko kabel. lisovací GPH 50x12 ALU-F KS 3,000 20,89 62,67
1100101100 Oko kabel. lisovací GPH 150x12 ALU-F KS 3,000 51,56 154,68
1100101240 Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá KS 0,160 180,90 28,94
1100101341 Páska zemnící FeZn 30/4 KG 95,618 48,89 4 674,75
1100101353 Svorka zemnící pás/lano SR 03 KS 2,000 18,75 37,50
1100101354 Svorka zemnící pás/pás SR 02 KS 21,000 20,04 420,84
1100102150 Štítek číslovací Al 40x60mm KS 14,000 11,21 156,94
1100102154 Tab: Vysoké napětí 0116 smalt oblá KS 5,000 268,45 1 342,25
1100102279 Drát EAl D 3,55mm KG 0,400 132,38 52,95
1100102504 Vaz střed. Alfe 110/22 FCI AWTG 018 SAD 27,000 363,51 9 814,77
1100104264 Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá KS 12,000 294,03 3 528,36
1100104484 Pásek ovinovací Al 10x1mm KS 0,312 225,24 70,27
1100104548 Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1 KS 3,000 321,50 964,50
1100104562 Spojka lis. proudová 14,96 mm 165511 KS 3,000 85,30 255,90
1100106031 Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 KG 1 445,007 91,10 131 640,14
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Materiál EG.D 03.01.2025

16806101 PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m ROL 0,646 279,39 180,49
16806201 PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m ROL 1,964 593,96 1 166,54
16806251 CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks BAL 0,170 201,45 34,25
16806252 CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks BAL 0,480 393,48 188,87

M25: Materiály EG.D SAP Přímá dodávka 342 563,64
1100000100 Tyč ptačí dosed.1300 JB/DB/DS ES 791-00 KS 8,000 910,23 7 281,84
1100000158 Konzola Pařát R28 JB ES 785-10 KS 2,000 12 995,94 25 991,88
1100000163 Tyč ptačí dosed.1000 konz.odb. ES 792-00 KS 2,000 914,80 1 829,60
1100001390 Linka odpínaná odbočná DBV 10,5-12m SAD 1,000 7 760,33 7 760,33
1100100187 Konzola odbočná JB-DBV přímá ES 845-00 KS 1,000 5 984,80 5 984,80
1100102081 Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/6 KS 7,000 9 447,96 66 135,72
1100102085 Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/6 KS 1,000 10 488,25 10 488,25
1100102093 Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/15 KS 2,000 18 391,20 36 782,40
1100102095 Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/12 KS 4,000 16 824,69 67 298,76
1100102487 Konzola Pařát 3 JB-N ES 784-00 KS 8,000 9 100,94 72 807,52
1100102488 Konzola Pařát 3 DBW-N ES 787-00 KS 1,000 8 156,08 8 156,08
1100102490 Konzola Pařát K28 DBW ES 789-10 KS 1,000 19 220,56 19 220,56
1100102493 Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 ES 807-00 KS 2,000 792,39 1 584,78
1100104421 Žebřík 500/8 JB 12m ES 882-00 KS 1,000 3 150,68 3 150,68
1100104423 Žebřík 500/8 DBW 12m ES 884-00 KS 2,000 4 045,22 8 090,44

PZS: Příspěvek za sklad 21 352,92
PZS Příspěvek za sklad % 3,500 6 100,83 21 352,92

Celkem 631 436,28
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Materiál vlastní 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

3: Stavební objekty 109 729,86
CZD00004: EGD Vedení 22kV – venkovní 109 729,86
M06: Materiály Vlastní eC-zhotovitele stavby 109 729,86

111082113210 Voda pitná pro ostatní odběratele M3 6,110 67,69 413,57
111449018000 Vazelina na kontakty KG 0,048 1 087,51 52,20
111633030300 Gumoasfalt suspenze SA IV KG 5,600 61,00 341,60
309003180820 Šroub šestihr.hl.M  8 x  30 poz. KS 8,000 3,93 31,44
311120118061 Matice ocel. M  8 poz. KS 8,000 0,85 6,80
791999807583 Osivo travní KG 0,180 156,00 28,08
800000000323 Směs betonová C12/15 (B15) měkká M3 31,084 3 502,00 108 856,17

Celkem 109 729,86
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Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Celkem 0,00



Subdodávky 03.01.2025

Název stavby: euroCALC Ukázkový rozpočet Venkovní vedení VN, technologie s bet. Stožáry Číslo stavby: eC001
Název verze: Verze 3 HZS m. 720 Kč, z. 566 Kč Verze CÚ: EMP2026+/01a

Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Celkem 0,00
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