  
      SMLOUVA O DÍLO
na vypracování

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

[bookmark: _Hlk23495332]Projektová dokumentace – TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D


Číslo smlouvy Objednatele:  bude doplněno před podpisem smlouvy
Číslo smlouvy Zhotovitele:	  bude doplněno před podpisem smlouvy


Smluvní strany

	Objednatel
	:
	EG.D, s.r.o.

	Se sídlem
	:
	Lidická 1873/36, 656 54 Brno

	Zapsaná v obchodním rejstříku
	:
	vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 142374

	Zastoupená
	:
	Ing. Marianem Ruskem, jednatelem, Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., jednatelem, Ing. Davidem Šafářem, jednatelem, Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., jednatelem

	IČO
	:
	21055050

	DIČ
	:
	CZ 21055050

	Bankovní spojení
	
	Komerční banka, č. ú. 27-9426120297/0100

	(dále jen „Objednatel“)
a

	
Zhotovitel
	:
	
doplní účastník

	Se sídlem
	:
	doplní účastník

	Zapsaný v obchodním rejstříku
	:
	doplní účastník

	Zastoupený
	:
	 doplní účastník

	IČO
	:
	doplní účastník

	DIČ
	:
	doplní účastník

	Bankovní spojení
	:
	doplní účastník


(dále jen „Zhotovitel “)
(Objednatel a Zhotovitel společně v textu také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):


VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A)	Objednatel zveřejnil oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení, kterým vyzval neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, Zadávací řízení Projektová dokumentace – TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: bude doplněno před podpisem Smlouvy;

(B)	na základě výsledku Zadávacího řízení byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka předložená Zhotovitelem;

[bookmark: _Hlk77670471](C)	účelem Veřejné zakázky je zpracování a předání všech stupňů projektové dokumentace řešících vybudování nové transformovny 400/110 kV Leskovice (dispečerská zkratka LES), které je vyvoláno potřebou nahradit stávající transformovnu TR 220/110 kV Tábor, jež nyní slouží jako zdroj elektrické energie pro distribuční síť 110 kV zásobující severní část Jihočeského kraje a část kraje Vysočina. Nová TR 400/110 kV bude tvořit jeden celek, který bude majetkově a prostorově rozdělen mezi společnosti ČEPS a EG.D. Předmětem tohoto díla je návrh části budoucí TR 400/110kV Leskovice v majetku a správě EG.D, s.r.o.

(D)	Zhotovitel je připraven provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a nést rizika spojená
s provedením Díla způsobem uvedeným v této Smlouvě; 

(E)	Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu za provedené Dílo Cenu sjednanou v této Smlouvě,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:


[bookmark: _Ref202266794]Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě v rozsahu definovaném zadáním stavby „zadání stavby č. 1020002820, Název: TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D“, zadávací dokumentací a cenovou nabídkou Zhotovitele, provést pro Objednatele na své náklady 
a nebezpečí, řádně a včas a s péčí řádného hospodáře Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo provedené
v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.

Podrobný popis předmětu plnění:

i) Projektová dokumentace pro povolení stavby (DÚR, DSP nebo jiné) včetně získání příslušného veřejnoprávního titulu dle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále také jen „Stavební zákon“), a souvisejících předpisů v platném znění. 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, (dále také jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“) bude projednána se všemi orgány, organizacemi a právnickými či fyzickými osobami dotčenými stavbou. Součástí projektové dokumentace budou veškerá rozhodnutí, nutná pro vydání povolení, budou – li příslušnými úřady vyžadována. Součástí projektové dokumentace bude seznam vlastníků a uživatelů (včetně nájemců) nemovitostí dotčených realizací stavby, zajištění potřebných souhlasů majitelů či uživatelů nemovitostí dotčených realizací stavby (souhlas bude zajištěn formou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pokud zástupce Objednatele nerozhodne jinak) a zajištění kladných stanovisek veškerých dotčených orgánů a správců sítí. Zajištění dokladu povolujícího realizaci záměru stavby s nabytím právní moci, zajištění veškerých dalších případných dokladů, souhlasů či povolení, pro potřeby povolení a realizace stavby. Při projednávání stavby a po celou dobu povolovacího řízení, do doby odevzdání projektové dokumentace Objednateli je Zhotovitel projektové dokumentace povinen dohlížet na platnost všech vyjádření.
Zhotovitel je povinen svolávat konzultace a pravidelně seznamovat odpovědného zástupce Objednatele s řešením a stavem projektovaného díla. Před odevzdáním projektové dokumentace   příslušnému stavebnímu úřadu v rámci žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí je Zhotovitel povinen projektovou dokumentaci předložit ke schválení odpovědnému zástupci Objednatele min. 15 pracovních dní před termínem odevzdání příslušnému stavebnímu úřadu. Po vydání příslušných rozhodnutí bude dokončená projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem předána Objednateli v elektronické podobě. Dokumenty budou opatřeny příslušnými elektronickými podpisy Zhotovitele projektové dokumentace a stavebního úřadu ověřujícími platnost povolení stavbu realizovat.

[bookmark: _Hlk509913]Pokud délka navrhovaných vedení 110 kV v rámci tohoto díla přesáhne 2 km, stane se součástí plnění a ceny Zhotovitele zajištění řízení dle zákona č.100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Řízení a veškeré podklady zajistí Zhotovitel v plném rozsahu jménem Objednatele a cena za tuto část plnění je zahrnuta v ceně uvedené v čl. 7.1 (Cena za dokumentaci pro povolení stavby) této Smlouvy.

Veřejno a majetkoprávní vypořádání bude zajištěno Zhotovitelem v souladu s EGD-TP-265, EGD-TP-264 ,EGD-TP-375 a dalšími dokumenty tak, aby dílo mohlo být řádně realizované na základě projektové dokumentace jež je předmětem této Smlouvy.  

ii) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“)
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a v souladu se Zadáním stavby 
č. 1020002820 Název: TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D. Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaný v rozpočtovém programu EuroCALC v souladu s požadavky Objednatele a § 158  zákona 283/2021 S. a  Vyhláškou o dokumentaci staveb  č. 131/2024 Sb.  vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále také jen „Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce“), a dále oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet) dle požadavků uvedených v technických podmínkách EGD-TP-267 Správa rozpočtů staveb distribuční soustavy VVN. DPS bude obsahovat kompletní Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též soupis, nebo rozpočet) bude vypracovaný a uložený dle pokynů Objednatele přímo v programu EuroCALC, v aktuální cenové úrovni (CÚ) dle aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s.
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr budou zahrnuty veškeré náklady nutné pro realizaci stavby - dodávka materiálu, montážní práce, demontážní a demoliční práce, náklady na dopravu, náklady na odvoz, likvidaci demontovaného materiálu a jeho uložení na skládku, soupis demontovaného tzv. výnosového materiálu včetně hmotnosti těchto materiálů (AlFe lana, železo,…),  náklady na zařízení staveniště, atd. – dodávky, montážní materiál, montážní práce, demontážní práce, demolice, náklady na dopravu, náklady na odvoz demontovaného materiálu, včetně jeho uložení na skládku, náklady na zařízení staveniště, řízení stavby, subdodávky atd.

Projektová dokumentace bude vypracována tak, aby splňovala veškeré náležitosti pro výběr Zhotovitele stavby dle zák. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZVZ“), rozpočtová část bude respektovat požadavky Vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce.

Součástí projektové dokumentace (ZOV) bude taktéž seznam vlastníků a uživatelů nemovitostí dotčených realizací stavby. 

 Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s prováděcími pokyny Objednatele: 
· Dokumentace k zajištění BOZP, Regionální směrnice RS-019 ;
· [bookmark: _Hlk60830051]Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN pro EG.D, s.r.o; 
· Pravidla značení trvalého charakteru v objektech a na zařízeních ve Správě sítě VVN (TNS 01 0210);
· Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky (včetně realizace běžných oprav a odstraňování poruch), vč. příloh. EGD-TP-403,
· Technické podmínky ECD-TP-264 Jednotné vystupování vůči stavebním úřadům;
· [bookmark: _Hlk23493049]Technické podmínky EGD-TP-265 Správa dokumentace liniových staveb a elektrických stanic distribuční soustavy VVN;
· Technické podmínky EGD-TP-266 Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému CAD/CAE;
· Technické podmínky EGD-TP-267 Správa rozpočtů staveb distribuční soustavy VVN; 
· [bookmark: _Hlk4390853]Metodika Věcná břemena EGD-TP-375.

Výše uvedené dokumenty jsou volně přístupné na 
https://ppz.egd.cz
https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-Zhotovitele
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
Projektová dokumentace bude obsahovat harmonogram prací schválený Objednatelem (odď. dispečinku EG.D,s.r.o. 110kV a rovněž 22kV). Povinností Zhotovitele je spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí Objednatel a jeho požadavky zapracovat do díla. Součástí projektové dokumentace (DPS) bude plán BOZP zpracovaný koordinátorem, který vytvoří v součinnosti se Zhotovitelem  a který Zhotovitel vloží do PD (každého paré), kde bude vytvořena samostatná složka umístěná v dokumentaci v části G obsahující plán BOZP.  
Minimálně 15 pracovních dní před termínem odevzdání DPS, bude projektová dokumentace předložena v elektronické podobě ke schválení a odsouhlasení Objednateli. Dokumentace, která nebude ve shodě s požadavky Objednatele, bude vrácena Zhotoviteli k přepracování. Součástí kontroly díla je rovněž kontrola oceněného soupisu prací a dodávek stavby.

Celá dokumentace, ve všech stupních, včetně jejich částí, musí být opatřena příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními Stavebního zákona.

iii) Dozor projektanta 
Zhotovitel je povinen vykonávat dozor projektanta (dále také jen „Autorský dozor“ nebo „AD“), dohled Zhotovitele při výstavbě, kde kontroluje, zda je stavba realizována v souladu s vyprojektovaným dílem. Je povinen účastnit se kontrolních dnů, podílet se na řešení případných nesrovnalostí, opravovat vady v projektové dokumentaci, odsouhlasovat odchylky, změny, vysvětlovat nejasnosti a vše stvrzovat zápisem ve stavebním deníku.  
V případě, že se na stavbě objeví práce nad rámec schváleného díla (nebylo možné zjistit při tvorbě PD, nebo je požadováno nad rámec PD) je Zhotovitel povinen požadované plnění pro Objednatele zajistit. Detaily k autorskému dozoru viz prováděcí pokyn Objednatele EGD-TP-265.

iv) [bookmark: _Ref202538249]Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a Objednateli předána v souladu 
s požadavky uvedenými v prováděcím pokynu Objednatele EGD-TP-265 a v souladu se zpřesňujícími metodickými požadavky Objednatele.  
Dokumentace skutečného provedení dokončené stavby bude vypracována Zhotovitelem na základě podkladů DSPS od Objednatele. Před jejím předáním a zaplacením, bude zkontrolována v el. podobě Objednatelem a to min. 15 pracovních dnů před termínem odevzdání.
V případě, že předmětem stavby realizované na základě tohoto díla je výměna, nebo instalace fázových vodičů a nebo KZL pak součástí  plnění Zhotovitele této části díla (DSPS) je vypracování podélného profilu vedení dle skutečného stavu v souladu s geodetickým zaměřením vyhotoveným po realizaci stavby včetně vypracování zprávy o posouzení skutečnosti vůči vyprojektovanému dílu. Geodetické zaměření dokončené stavby zajistí Objednatel a předá je Zhotoviteli.

[bookmark: _Hlk3461648]Zhotovitel PD je povinen se při plnění dle této smlouvy řídit pokyny Objednatele. 

V případě, že bude Zadavatel zadávat zakázku na realizaci stavby dle projektové dokumentace zhotovované dle této Smlouvy, v zadávacím řízení dle ZZVZ, bude součástí zadávací dokumentace budoucí veřejné zakázky na zhotovení Stavby i část PD, zpracovaná Zhotovitelem dle této Smlouvy. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že část jím zhotovené PD bude Objednatelem uveřejněna způsobem dle § 212 ZZVZ, k čemuž dále touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění.

Základní údaje o stavbě

Umístění stavby: lokalita rozvodny TR Leskovice v majetku EG.D, s.r.o., Kraj: Jihočeský
Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory bude určeno na vstupní konzultaci stavby projektované dle této Smlouvy.

Způsob vypracování předmětu plnění   

    Zhotovitel je povinen vypracovat kompletní dílo (PD) a při realizaci postupovat dle níže uvedených Fází:
Převzetí a kompletace podkladů pro vypracování PD: 
· Zajištění chybějících údajů o stávajícím zařízení Objednatele, zajištění mapových podkladů v papírové a elektronické podobě, zajištění jejich upřesnění formou zaměření polohopisu (mapového podkladu pro projekt stavby); 
· zajištění ostatních podkladů potřebných pro vypracování PD, získání výpisů 
a dalších informací z katastru nemovitostí, digitální technické mapy ČR , provedení šetření u orgánů místní samosprávy, nebo v místě projektovaného zařízení, získání údajů o stávajících inženýrských sítích od správců technické infrastruktury apod.; 
· vypracování předprojektového zaměření stavby (dále jen „PZS“), odsouhlasení zájmového území pomocí elektronického podpisu (bez časového razítka), (dále jen „ELEP“) s následnou automatickou softwarovou kontrolou (dále jen „DBSW KO“). 
Vypracování prvního základní návrhu řešení PD a jeho projednání: 
· vypracování situačního výkresu s detailním umístěním stavby v KN s ohledem na podzemní zařízení, lokaci nemovitostí, terénní překážky po upřesnění trasy vedení s ohledem na místní šetření vedené Zhotovitelem;
· projednání návrhu řešení s vlastníky a správci inženýrských sítí a zařízení, případně s dalšími oprávněnými dotčenými projektovanou stavbou a zajištění jejich souhlasných vyjádření;
Identifikace vlastníků nemovitých věcí, se kterými bude obtížné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (dále také jen „SBVB“):
· Identifikovat možné kolizní situace posouzením a získáním dostupných informací o vhodnosti umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích vlastníků 
a uživatelů nemovitostí dotčených realizací předmětu dílčího plnění, identifikace kolizních vlastníků, s kterými bude obtížné uzavřít SBVB, a to zejména s ohledem na zápisy evidované na příslušném listu vlastnictví – exekuce, dědické řízení, zákaz zcizení a zatížení, neidentifikovatelní vlastníci atd. 
· zajištění souhlasů a uzavření smluv opravňujících projektovanou stavbu realizovat (uzavření SBVB) u těchto identifikovaných vlastníků;
Zajištění definitivních souhlasů a posudků: 
· zajištění všech zbývajících souhlasů vlastníků pozemků (nemovitostí) a uzavření smluv opravňujících projektovanou stavbu realizovat (uzavření SBVB);
· dopracování souvisejících dílčích dokumentací jsou-li třeba a získání posudků nutných pro vydání souhlasných stanovisek a vyjádření správců zařízení v souladu s jejich předchozími podmínkami;
Řešení kolizních částí PD v rozsahu dle požadavku Objednatele a ve spolupráci s ním: 
· Nelze-li plnění úspěšně dokončit a je-li to účelné, předloží Zhotovitel zástupci Objednatele základní návrh možného řešení PD, příp. návrh variantního řešení 
u něhož je předpoklad, že budou vydána potřebná povolení správních úřadů, získány souhlasy vlastníků a uzavřeny SBVB. Objednatel rozhodne o dalším postupu dokončení plnění (i) variantním řešením se změnou zadání stavby, kdy po změně zadání stavby a související změně této Smlouvy Zhotovitel dokončí PD v souladu s touto změnou, dokončení nezměněného dílčího plnění (ii) prostřednictvím vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“); 
· bude-li některý ze správních orgánů požadovat předložit další podklady pro získání potřebných povolení spojených s výkonem předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, které je povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel vůči správnímu orgánu, učiní tak Zhotovitel na základě pokynu Objednatele;
Dokončení PD: 
· dokončení technické zprávy, dopracování řešení jednotlivých částí PD se zapracováním všech návazností, doplnění dalších částí PD (např. výpočtů atd.) jsou-li tyto nezbytné pro přípravu příslušného předmětu plnění PD; Minimální rozsah a obsah PD pro povolení stavby a PD pro provádění stavby nebo zařízení bude odpovídat požadavkům Vyhlášky o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a požadavkům prováděcího pokynu EGD-TP-265. Rozsah a obsah jednotlivých částí PD bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení a podmínkám v území.
· dokončení a finalizace jednotlivých částí PD, vypracování a kontrola rozpočtů ocenění projektované stavby dle metodiky Objednatele (zejména prováděcího pokynu EGD-TP-265 a dalších).
· uložení dokončených částí PD v elektronické podobě do aplikací Objednatele;
· archivace PD v listinné a elektronické formě včetně veškeré písemné dokumentace o komunikaci s vlastníky movitých a nemovitých věcí, dotčenými plánovanou realizací předmětu plnění dle této Smlouvy, se správními orgány či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu min. 5 let od data jejich odeslání či obdržení;
Výkon dalších činností po odevzdání dokončené PD: 
· výkon dalších činností dle požadavku Objednatele, potřebných pro řádnou realizaci projektované stavby jako je např. vypracování kvalifikovaných odpovědí v rámci vyjasňování dotazů vzhledem k PD (např. při výběrovém řízení na dodavatele stavby, nebo při realizaci stavby);
· výkon činností při vytýčení stavby a jejím předání realizátorovi díla; 
· výkon činností v rámci autorského dozoru stavby, na základě výzvy realizátora nebo Objednatele, účast na kontrolních dnech a účast na předání dokončené stavby;
· na vyžádání Objednatele vypracování DSPS na základě podkladů od realizátora dokončené stavby;

    Pro účely zajištění úkonů dle čl 4. této Smlouvy bude Zhotoviteli udělena plná moc 
k zastupování Objednatele, je-li taková plná moc zapotřebí dle obecně závazných právních předpisů či existujících smluvních vztahů. 
    Zpracování projektové dokumentace bude provedeno v několika stupních dle čl. 2 této smlouvy, v rozsahu dle zadávací dokumentace, výše uvedeného zadání stavby a dle cenové nabídky Zhotovitele při respektování všech platných standardů EG.D, s.r.o.
    Rozpočet stavby bude vypracován v rozpočtovém programu EuroCALC, neurčí-li Objednatel jinak bude oceněn podle cenové soustavy firmy ÚRS CZ a.s. dle aktuálních ceníků platných ke dni zpracování rozpočtu. Verze ceníku bude uvedena na krycím listu rozpočtu.  Detailní požadavky k rozpočtové části jsou uvedeny v prováděcím pokynu EGD-TP-267.
    Detailní členění a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude dohodnut písemně na vstupní konzultaci dle ustanovení odst. 6.2. této Smlouvy.
   Věcné členění na provozní soubory (technologická část) a stavební objekty (stavební část) bude upřesněno ve fázi úvodních konzultací k předmětu díla dle této Smlouvy. Celé dílo bude zastřešeno souhrnnou technickou zprávou a zásadami organizace výstavby (ZOV) a plánem BOZP.
    Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k výkonu funkce generálního projektanta na celé dílo. Odpovídá za celé dílo, zajišťuje koordinaci všech návazností mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace včetně plnění případných poddodavatelů. Využije-li Zhotovitel pro návrh Zabezpečovacích systémů poddodavatele zajišťující tuto část plnění, pak je povinen s ním sjednat příslušné smlouvy o mlčenlivosti, aby byly dodrženy požadavky Objednatele a byly utajeny informace k objektům kritické infrastruktury Objednatele kategorie II v souladu s touto Smlouvou a s PNE 73 4450-2-1
    Předmětem plnění Zhotovitele je i výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, jež představuje účast projektanta na jednáních, konzultacích a kontrolních dnech na základě pozvánky zástupce Objednatele, okamžité řešení problémů či nedostatků vzniklých při realizaci stavby a další součinnost s Objednatelem či Zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby.
   Předmětem plnění Zhotovitele je ověření správnosti a funkčnosti dokumentace skutečného stavu stávajícího zařízení předané Zhotoviteli Objednatelem dle čl. 6, odst. 6.1 této Smlouvy, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace dle této Smlouvy.
 Při vypracování projektové dokumentace dle této Smlouvy bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy (TSN společnosti EG.D, s.r.o.), ujednání této Smlouvy, zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů.
 Pokud v průběhu zpracování projektové dokumentace dle této Smlouvy nastanou okolnosti, které Objednatel nemohl s náležitou péčí předem předvídat, nemají charakter podstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ, a bude-li Objednatel po Zhotoviteli požadovat změny technického řešení díla,  uzavřou smluvní strany dodatek k této Smlouvě, ve kterém sjednají  přiměřenou změnu ceny díla ve vztahu k požadovaným změnám rozsahu a technického řešení díla, případně i změny termínu dokončení některé části plnění díla.
Projektová dokumentace dle této Smlouvy bude zpracována takovým způsobem, aby obsahovala všechny informace nezbytné pro provedení stavby. Konstrukční a montážní dokumentace sloužící pro výrobní přípravu stavby není předmětem plnění díla.
Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém byly požadovány v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku. 


[bookmark: _Ref202265176]Termíny plnění
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá vypracované dílo a zajistí další plnění v souladu s touto smlouvou v termínech:

Předpokládaný termín zahájení: 1/2026
Termín ukončení: 
1. Projektová dokumentace pro povolení stavby včetně řádného podání žádosti na příslušný úřad (vložení na Portál stavební správy) – předpoklad do 28. 08. 2026, max. však do 240 dní od podpisu této Smlouvy;
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby –předpoklad do 31. 8. 2027 - max. však 
do 240 dní od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí povolujícího realizaci stavby; 
3. Autorský dozor – po dobu realizace stavby – po celou dobu výstavby, předpoklad 2/2029 až 12/2030;
4. Dokumentace skutečného provedení stavby – do 90 dnů od ukončení stavby a převzetí podkladů od Objednatele, předpoklad do 31.1.2031.

Předmět plnění je splněn řádným vypracováním a odevzdáním dokumentací Objednateli v sídle Objednatele - EG.D, s.r.o., Brno, Plynárenská 840/5, útvar Výstavby VVN, popřípadě na jiném místě písemně sděleném Objednatelem.


[bookmark: _Toc366164895][bookmark: _Ref74929305][bookmark: _Ref202192037]Povinnosti smluvních stran při plnění díla

[bookmark: _Ref202192072]    Objednatel zapůjčí Zhotoviteli dokumentaci skutečného stavu stávajícího zařízení v rozsahu nezbytném pro zhotovení díla dle této Smlouvy v jednom vyhotovení nejpozději do 14 dnů po podpisu této Smlouvy, a to za předpokladu, že tato dokumentace skutečného stavu existuje. Zhotovitel se zavazuje vrátit zapůjčenou dokumentaci Objednateli při předání díla Zhotovitelem. 
    Zhotovitel bude provádět konzultace k předmětu plnění dle této Smlouvy. Je povinen vyzvat Objednatele k zorganizování konzultací v rámci plnění (minimálně vstupní konzultaci a konzultaci před odevzdáním příslušné projektové dokumentace dle této Smlouvy), v případě potřeby na konzultace přizvat i další účastníky podílející se na tvorbě PD. Smluvní strany se budou řídit pravidly, která sjednají při první konzultaci, neurčí-li Objednatel jinak.
    Před zahájením prací na PD bude na výzvu Zhotovitele svolána vstupní konzultace, další konzultace budou svolávány dle dohody, minimálně však jedna další před odevzdáním PD.
[bookmark: _Hlk95994967][bookmark: _Hlk95995106]    Objednatel určil své zástupce pro plnění této Smlouvy a tito jsou uvedeni v Příloze č. 4. Zástupci Objednatele. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen se řídit pokyny výše uvedených zástupců Objednatele. 
    Předávání projektové dokumentace bude prováděno protokolárně, přičemž předávací protokol bude podepsán zpracovatelem PD a zodpovědnými zástupci Objednatele. Součástí PD budou oboustranně podepsané smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pokud budou vyžadovány. Smlouvy budou předány v samostatné složce vč. podkladu pro fakturaci z aplikace Objednatele VEBR+, neurčí-li Objednatel jinak.
    Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace poskytne Zhotoviteli v potřebném rozsahu spolupůsobení, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy.
    Objednatel umožní Zhotoviteli provést kontrolu dokumentace skutečného stavu stávajícího zařízení a to v rozsahu a způsobem pro toto ověření nezbytným. Zejména zajištění pracoviště ve smyslu předpisů BOZP včetně eventuálního vypnutí zařízení, bude-li to pro ověření správnosti a funkčnosti dokumentace skutečného stavu tohoto stávajícího zařízení potřebné. V případě požadavků na vypínání zařízení si Objednatel vyhrazuje právo zařízení na žádost Zhotovitele nevypnout, pokud to provozní situace neumožní.
    Shledá-li Zhotovitel při kontrole dokumentace skutečného stavu stávajícího zařízení, že tato dokumentace je neúplná nebo neodpovídá skutečnosti v takové míře, že by to mohlo způsobit vadu ve Zhotovitelem realizovaném díle, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel následně dohodne se Zhotovitelem způsob odstranění zjištěných nedostatků.
   Pokud by nedostatky v předaných podkladech pro dokumentaci skutečného provedení stavby od realizátora stavby znemožnily dokončení díla Zhotoviteli PD v termínu pro odevzdání DSPS uvedeném v čl. 5 této smlouvy, zavazuje se Objednatel s realizátorem stavby dohodnout opravy případných vad dokumentace a se Zhotovitelem PD následně sjednat nový termín plnění pro DSPS a současně se Objednatel zříká práva na uplatnění smluvní pokuty a uhrazení škody mu vzniklé z tohoto Zhotovitelem nezaviněného prodlení s termínem ukončení DSPS.
  V případě, že Objednatel neurčí jinak a bude požadovat vypracování rozpočtu v rozpočtovém programu EuroCALC poskytne Zhotoviteli příslušný program, přístupová oprávnění k jeho užití a předem Zhotovitele v potřebném rozsahu proškolí. 
[bookmark: _Hlk95997680]  Zhotovitel se zavazuje vykonávat plnění dle této Smlouvy za pomoci pracovníků, kteří mají příslušnou kvalifikaci, zkušenosti a disponují odpovídajícím vybavením v souladu 
s podmínkami stanovenými v kvalifikační části veřejné zakázky na plnění dle této Smlouvy a v souladu s nabídkou Zhotovitele. Členové realizačního týmu Zhotovitele, které považují smluvní strany za klíčové jsou uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy a Zhotovitel je oprávněn tyto osoby měnit pouze po odsouhlasení Objednatelem. Zhotovitel garantuje, že projekční práce budou vykonávat pracovníci s kvalifikací alespoň (i) Vedoucí elektrotechnik dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, v platném znění (dále také jen „NV č. 194/2022 Sb.“), autorizaci dokončené projektové dokumentace bude provádět (ii) výhradně pracovník Zhotovitele, držitel platného osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorizační zákon“). Geodetické práce a ověřování výsledků zeměměřických činností budou provádět (iii) pracovníci s kvalifikací podle § 16f odst. 1 písm. a) a c) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „Zákon o zeměměřičství“), s oprávněním k výkonu a ověření výsledků zeměměřičských činností. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o kvalifikaci zaměstnanců svých či, umožňuje-li to tato Smlouva, jeho poddodavatele, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě Objednatele či jeho zástupce. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby pro realizaci plnění dle této Smlouvy byly Objednateli vždy plně k dispozici výše uvedené osoby v minimálním počtu stanoveném v kvalifikační části veřejné zakázky.
 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí projednání projektové dokumentace s majiteli dotčených nemovitostí a uzavření smluv umožňujících stavbu realizovat a řádně provozovat. Uzavře s majiteli dotčených nemovitostí ve prospěch Objednatele SBVB případně smlouvy obdobného charakteru dle pokynů Objednatele.  
Zhotovitel se zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat také požadavky, pokyny a povinnosti uvedené v dokumentu "Technicko-organizační opatření bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů - úroveň VYSOKÁ/VELMI VYSOKÁ". Tento dokument tvoří přílohu č.7 této Smlouvy.
 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky zajištění mlčenlivosti a utajení informací vztahujícím se k objektům kritické infrastruktury Objednatele kategorie II v rámci plnění této zakázky v souladu s touto Smlouvou a PNE 73 4450-2-1
Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění profesní odpovědnosti Zhotovitele z výkonu činností, jež jsou předmětem plnění Zhotovitele dle této smlouvy a pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou vadou díla (předmětu plnění) vše s limitem pojistného plnění alespoň 10 000 000,00 Kč (deset milionů Kč). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. V průběhu trvání této smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit pojistnou smlouvu Objednateli, bude-li k tomu ze strany Objednatele vyzván. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nejpozději do 2 pracovních dnů po výzvě Objednatele dle předchozí věty.


[bookmark: _Ref202260547]Cena
[bookmark: _Ref202072382] Cena za dílo v rozsahu plnění dle této Smlouvy činí: 
	Část plnění (stupeň plnění díla)
	Cena v Kč bez DPH

	Dokumentace pro povolení stavby (pro získání příslušného veřejnoprávního titulu)
	doplní účastník

		Sjednání smluv  SBVB s majiteli dotčených nemovitostí *
	Předpokládaný počet podpisů SBVB
	Cena za 1 podpis vlastníka na smlouvě

	
	30
	doplní účastník



	
doplní účastník

	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	doplní účastník

	Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby
	doplní účastník

	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
	doplní účastník

	Celková cena díla bez DPH
	doplní účastník


*Cena za sjednání smluv s majiteli dotčených nemovitostí doložená řádně uzavřenou smlouvou „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (SBVB) případně smlouvou obdobnou určí-li tak objednatel bude zhotoviteli hrazena v počtu dle skutečného počtu vycházejícího z potřeb díla. Zhotoviteli bude hrazena cena za podpis oprávněného vlastníka/spoluvlastníka každé řádně sjednané smlouvy, která bude řádně předána Objednateli, odsouhlasena v aplikaci VEBR+. Zhotoviteli bude tato část plnění hrazena po řádném sjednání všech smluv v počtu dle jejich skutečného množství.                                                                                                                                           
   Smluvní cena za podpis oprávněného vlastníka/spoluvlastníka každé řádně sjednané smlouvy a ostatní položky cen dle odst. 7.1 tohoto článku jsou stanoveny jako ceny pevné a zahrnují veškerý objem prací podle nabídky Zhotovitele. Nebudou se měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. DPH bude účtováno v souladu se zákonnými daňovými předpisy platnými ke dni fakturace.
    Do ceny jsou zahrnuty i další náklady na nutné práce vykonávané v rámci výkonu autorského dozoru a náklady na ostatní činnosti či výkony (jako jsou např. geodetické zaměření, geologický průzkum, rozbor kontaminace zemin, náklady na projednání stavby do úrovně vydání povolení pro realizaci stavby, atd.), které v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel jakožto odborník (odborná a kvalifikovaná projekční firma) o nich věděl nebo mohl vědět, že jsou nezbytné a/nebo potřebné pro provedení díla tak, aby toto dílo realizované na základě Zhotovitelem vypracované PD mohlo sloužit svému účelu v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
    Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to v každé části plnění. 
    Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „OZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Cena bude Zhotovitelem odpovídajícím způsobem snížena v případě, že některá část sjednaného plnění nebude provedena.
    Práce Zhotovitele PD vykonané v rámci výkonu autorského dozoru spojené s úpravou, nebo doplněním PD nad rámec původního zadání stavby nejsou součástí ceny sjednané v čl. 7.1.
   V cenách za výkon Autorského dozoru a za Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 7.1 této Smlouvy bude zohledněna průměrná roční míra inflace za kalendářní rok měřená indexem spotřebitelských cen publikovaném Českým statistickým úřadem (dále také jen „hodnota inflace“) následujícím způsobem:
I. Cena za výkon Autorského dozoru stanovená v čl. 7, odst.7.1 této Smlouvy bude navýšena o 80% z hodnoty inflace za každý uplynulý kalendářní rok následující po kalendářním roku 2027 do roku ukončení výkonu AD (plánovaný rok ukončení AD je rok 2030), pokud překročí míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů Českého statistického úřadu hodnotu 2,7% za rok. Uplyne-li od kalendářního roku 2027 do data ukončení plnění AD Zhotovitelem dle této Smlouvy více kalendářních let (dále také pro účely tohoto ustanovení I. „Uplynulé kalendářní roky“) a překročí-li míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulé roky v součtu hodnotu 2,7 % za rok (za dva roky hodnotu 5,4%,…), bude cena za výkon Autorského dozoru stanovená v čl. 7, odst.7.1 této Smlouvy navýšena o 80% ze součtu hodnot inflace za Uplynulé kalendářní roky po roce 2027. Termín plnění AD Zhotovitelem dle této Smlouvy určuje Objednatel. 
II. Cena za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby stanovená v čl. 7, odst.7.1 této Smlouvy bude navýšena o 80% ze součtu hodnot inflace za kalendářní roky, jež začnou plynout po kalendářním roku 2029 do roku ukončení plnění DSPS (plánovaným rokem ukončení plnění DSPS je rok 2031), pokud překročí míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů Českého statistického úřadu hodnotu 2,7% za rok. Uplyne-li od kalendářního roku 2029 do data zahájení plnění DSPS Zhotovitelem dle této Smlouvy více kalendářních let (dále také pro účely tohoto ustanovení II. „Uplynulé kalendářní roky“) a překročí-li míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulé roky hodnotu 2,7% za rok (za dva roky hodnotu 5,4%,…), bude cena za realizaci DSPS uvedená v čl. 7, odst.7.1 této Smlouvy navýšena o 80% ze součtu hodnot inflace za Uplynulé kalendářní roky po roce 2029. Termín zahájení plnění DSPS Zhotovitelem dle této Smlouvy určuje Objednatel. 

Jednotkové ceny za AD/DSPS uvedené v odst. 7.1 se upraví tak, že ceny se navýší o 80 % skutečné míry inflace dle vzorce:
Cjn = Cj  +  Cj  x (0,8 x Rm/100)
             Rm=Rm1+Rm2+…
kde je:  
Cjn	nová cena za AD/DSPS zaokrouhlená na celé Kč
Cj	původní cena za  AD/DSPS
Rm	míra inflace za Uplynulé kalendářní roky vyjádřená v %   
Rm1, Rm2 míra inflace za Uplynulý kalendářní roky vyjádřená v %   

Ve výše uvedeném výpočtu bude vycházeno z oficiálního sdělení „Míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“ na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu : http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace. Přepočtená cena bude zaokrouhlena na celé koruny a po odsouhlasení smluvními stranami e-mailovou korespondencí bude potvrzena dodatkem k této Smlouvě.  

Financování
Platební podmínky se řídí ustanoveními čl. 15 dokumentu Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech, přičemž tento dokument popisuje a odkazuje na něj ustanovení 15.7 této Smlouvy. Faktury za plnění jednotlivých částí zakázky budou vystaveny takto (podmínkou vystavení faktury za jednotlivou část zakázky je úspěšné předání a převzetí plnění, díla Objednatelem). 

I. [bookmark: _Hlk511991928]Faktura za vyhotovení díla „Projektová dokumentace pro povolení stavby“ bude Zhotoviteli uhrazena po úspěšném dokončení výše uvedeného plnění, po nabití právní moci dokladu povolujícího realizaci stavby a po protokolárním převzetí dokumentace a dokladů Objednatelem (předpokládaný termín do 28.8.2026).
II. Faktura za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení díla ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (předpokládaný termín do 31.8.2027), podmínkou vystavení faktury je protokolární převzetí dokončeného díla Objednatelem.
III. Faktura za výkon autorského dozoru bude Zhotoviteli uhrazena po ukončení výkonu autorského dozoru Zhotovitelem (předpokládaný termín do 31.12.2030), podmínkou vystavení faktury je úspěšné dokončení plnění Zhotovitele a jeho protokolární převzetí Objednatelem.
IV. Faktura za dokumentaci skutečného provedení stavby bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání Dokumentace skutečného provedení stavby (předpokládaný termín do 31.3.2031), podmínkou je úspěšné dokončení díla a jeho protokolární převzetí Objednatelem.
Faktura za uzavřené smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (SBVB) případně smlouvy obdobné budou Zhotoviteli uhrazeny po řádném sjednání všech smluv a po jejich předání Objednateli v aplikaci Vebr+, neurčí-li Objednatel jinak. 
Účetní doklady (faktury) musí být vystaveny v souladu s podmínkami této Smlouvy.

Minimální splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 kalendářních dnů od dodání tohoto dokladu Objednateli. DPH bude účtováno v souladu se zákonnými daňovými předpisy platnými ke dni fakturace.

   Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.
[bookmark: _Hlk339792]    Nedílnou součástí faktury budou předávací protokoly. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu (dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění), účetního dokladu (dle zákona o účetnictví v platném znění) a obchodní listiny (dle obchodního zákoníku v platném znění). Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta začíná plynout po doručení opravené faktury. Faktury budou zaslány na korespondenční adresu EG.D, s.r.o. Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, popř. na emailovou adresu, faktury@egd.cz, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli písemně jiné kontaktní údaje. E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady Zhotovitel opatří číslem smlouvy, které je uvedeno v záhlaví smlouvy jako číslo smlouvy Objednatele.
    Smluvní strany sjednaly, že v případě, že bude Objednatel zcela nebo zčásti v prodlení s úhradou odměny, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit 
a stanovit mu dodatečnou lhůtu splatnosti, která nesmí být kratší než 5 dní od doručení takového oznámí. Pouze v případě, že Objednatel neuhradí dlužnou částku ani v této dodatečné lhůtě, je Zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení v souladu s touto smlouvou viz čl. 9.5 této Smlouvy.
   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění 
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
  Nastanou-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy takové okolnosti nezávislé na vůli a/nebo jednání Zhotovitele, jejichž důsledkem je prodlení se splněním jakéhokoli z původně smluvními stranami v čl. 5 této Smlouvy sjednaných termínů plnění, nebo dojde-li v důsledku okolnosti nezávislé na vůli a/nebo jednání Zhotovitele k podstatnému časovému odchýlení se od předpokládaných termínů ukončení plnění rovněž uvedených v čl. 5 této Smlouvy, a toto prodlení objektivně nebude zapříčiněno Zhotovitelem (když tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokazatelně doložit), je Zhotovitel oprávněn po písemné dohodě s Objednatelem vystavit dílčí fakturu – daňový doklad – k úhradě dílčí části daného plnění ve výši skutečně provedených prací, a to k datu konkrétního dílčího plnění uvedeného v čl. 2 této Smlouvy. Za okolnosti nezávislé na vůli a/nebo jednání Zhotovitele způsobilé ovlivnit smluvními stranami v čl. 5 této Smlouvy sjednané nebo předpokládané termíny považují smluvní strany zejména nikoli však výlučně překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nemovitostí dotčených záměrem projektované stavby, vlastníků (správců) inženýrských sítí, ze strany příslušného stavebního úřadu nezaviněných Zhotovitelem, kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. Jako podklad pro fakturaci dle předchozí věty musí být Zhotovitelem doložen zjišťovací protokol skutečně provedených prací, který bude podepsán a odsouhlasen oběma stranami a založen do spisu veřejné zakázky/realizace.
Záruky a odpovědnost za vady, smluvní pokuty
  
   Minimální záruční doba na provedení díla (PD) poskytnutá Zhotovitelem činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od termínu potvrzeného protokolárního předání díla Zhotovitelem Objednateli.
   Na případné vady plnění Objednatel písemně upozorní Zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla v termínu do 10 dnů, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   Vady díla musí být odstraněny v souladu s dokumentem Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN pro EG.D, s.r.o. a Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech.
   V případě prodlení Zhotovitele s termínem ukončení díla oproti maximálním lhůtám vymezeným dle čl. 5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit a  Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny  (bez DPH) dané části (daný stupeň dokumentace) vymezené v čl. 7.1 a to za každý i započatý týden prodlení. 
[bookmark: _Ref202251355]   V případě zaviněného prodlení Objednatele s proplacením faktury se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení. 
   Povinný k úhradě smluvní pokuty tuto uhradí oprávněnému do 10 dnů ode dne obdržení výzvy oprávněného k úhradě této pokuty.
   Zaplacením smluvní pokuty podle bodů 9.2., 9.4. a 9.8 není dotčeno právo na náhradu újmy včetně výše újmy přesahující smluvní pokutu.
  V případě zvýšení ceny stavby vlivem dalších Zhotovitelem účtovaných nákladů nad rámec této Smlouvy (dále jen „vícepráce“), kdy nutnost provedení daných víceprací byla zapříčiněna na základě vady/chyby projektové dokumentace dle této Smlouvy (předmětu plnění) je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:
9.8.1 10% z hodnoty Objednateli Zhotovitelem účtované vícepráce v případě vady/chyby vzniklé chybou rozpočtu či výkazu výměr nebo
9.8.2 20% z hodnoty Objednateli Zhotovitelem účtované vícepráce za jinou vadu díla dle této Smlouvy, která měla za následek vícepráce. 
Výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce bude Objednatelem uplatněna do výše maximálně 10% ze součtu ceny projektové dokumentace pro povolení stavby a z ceny projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 7, odst. 7.1 této Smlouvy (tj. celková cena díla vyjma ceny za autorský dozor a dokumentaci skutečného provedení stavby). Smluvní pokuta bude Objednatelem uplatněna pouze v případě, že její výše přesáhne částku 20 tis. Kč.
    Pokud dojde k zastavení nebo přerušení procesu povolování stavby, propadnutí vyjádření z důvodu porušení povinností Zhotovitele (např. nedodání požadované dokumentace na SÚ), je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý chybějící dokument či jinou vadu, kvůli kterým bude řízení o povolení záměru stavby přerušeno nebo zastaveno.
  Za vady projektové dokumentace se považují neúplnost a nekompletnost projektové dokumentace specifikované v čl. 2 této smlouvy, chyby odporující všeobecným zákonným požadavkům na výstavbu, chyby způsobující nefunkčnost projektovaného zařízení, chyby ohrožující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, chyby v rozporu s ochranou životního prostředí a požární ochranou, provedení neodpovídající technickému zadání, technickým normám, standardům Objednatele a požadavkům vzniklým při projednávání projektované stavby.
	Jestliže Zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo ze závazkového vztahu této Smlouvy, je povinen nahradit Objednateli újmu tím způsobenou. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli újmu způsobenou vadou projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že má za tímto účelem zřízeno pojištění s výší pojistného plnění minimálně 10 miliónů korun českých.
  Zhotovitel nenese odpovědnost za případné vícepráce či vyvolané investice, které nebylo možno zjistit z dokumentace skutečného stavu stávajícího zařízení, z prohlídky místa stavby a na něž nebyl zástupci Objednatele během zpracování projektové dokumentace dle této Smlouvy písemně upozorněn.
  Zhotovitel tímto uděluje neodvolatelný souhlas s převedením části Smlouvy týkající se práv a povinností z vadného plnění třetí osobě. Postoupení části smlouvy podle předchozí věty je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel toto postoupení oznámí nebo postupník prokáže. Okamžikem postoupení části smlouvy se Objednatel osvobozuje od všech svých povinností v rozsahu postoupení a Zhotovitel nemá právo toto osvobození odmítnout.
V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti spojené s pojištěním stanovených v čl. 6. odst. 6.16 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den, kdy je tato smluvní povinnost porušena.
Zástupci smluvních stran

[bookmark: _Ref75166067]Zástupce Objednatele
10.1.1. [bookmark: _Ref364955395]Zástupce Objednatele je zmocněn zastupovat Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, včetně veškerých otázek týkajících se technických specifikací, provádění stavebních prací a uplatňování kontrolních mechanismů upravených touto Smlouvou. 
10.1.2. [bookmark: _Ref338697975][bookmark: _Ref338699660]Zástupce Objednatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném Zástupcem Objednatele ve výše uvedeném písemném sdělení. Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Objednatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění Zástupcem Objednatele a Zhotovitel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet jakožto na Zástupce Objednatele.    
10.1.3. Objednatel je oprávněn kdykoli změnit Zástupce Objednatele, aniž by se uzavíral dodatek k této Smlouvě. Tato změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této změně. Zástupce Objednatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných, jakož i rozsah jejich zmocnění. 
10.1.4. Jednání nebo pokyny Zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel je povinen podle nich postupovat.

[bookmark: _Ref75166084]Zástupce Zhotovitele
10.2.1 Zástupce Zhotovitele je zmocněn zastupovat Zhotovitele v souvislosti s realizací této Smlouvy.
10.2.2 Zhotovitel může změnit svého zástupce písemným oznámením Objednateli, pokud Objednatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Objednatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat. O této změně není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
10.2.3 Veškerá jednání nebo pokyny Zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo pokyny Zhotovitele. 

Spolupráce a komunikace
Pokud jde o upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k provádění Díla, budou vyjádření Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani Zástupce Objednatele ani Zástupce Zhotovitele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy, zejména ne ke změnám předmětu plnění.
[bookmark: _Toc366164897][bookmark: _Ref367806844][bookmark: _Ref369266320][bookmark: _Ref369523501]Realizační tým Zhotovitele

[bookmark: _Ref369266385]Zhotovitel je u jakýchkoli činností, k jejichž provádění zákon, závazné právní předpisy, nebo podmínky určené v této smlouvě vyžadují zvláštní odbornou způsobilost, povinen zajistit, že tyto činnosti budou realizovány osobami, které touto odbornou způsobilostí disponují. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele či jeho Zástupce prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku 11.
[bookmark: _Ref335629756]Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů byly uvedeny v rámci zadávacího řízení, přičemž realizační tým Zhotovitele ve složení a s odborností k datu podpisu této Smlouvy je rovněž uveden v příloze č. 3 této Smlouvy, popř. členy týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s článkem 11.3 této Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). 
[bookmark: _Ref335629758]Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen realizačního týmu prokazoval v Zadávacím řízení. Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně pět pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Požadavky na odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice Zhotovitel doloží platným osvědčením v souladu s § 7 NV č. 194/2022 Sb., a nebo osvědčením vystaveným v souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje využít pro činnosti vyplývající z této smlouvy o dílo osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy. Níže zadavatel uvádí stručný a tudíž nevyčerpávající popis kvalifikace jednotlivých členů. Dále musí členové splnit veškeré požadavky na reference, a to v souladu se splněnými podmínkami zadávacího řízení.

Hlavní projektant (1 pracovník):
· odborná kvalifikace Vedoucí elektrotechnik dle § 7 NV č. 194/2022 Sb., platné osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra pro obor Technologická zařízení staveb, praxe v projektování rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN min.5 let,
· znalost českého nebo slovenského jazyka na pracovní úrovni umožňující běžnou komunikaci s Objednatelem, státními orgány a případně třetími osobami; Objednatel  připouští možnost využití tlumočníka (v takovém případě, pokud nebude osoba na této pozici disponovat požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží Zhotovitel prohlášení obsahující závazek zajistit ve vztahu k této osobě pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady tlumočníka
Zástupce hlavního projektanta (1 pracovník):
· oborná kvalifikace Vedoucí elektrotechnik dle § 7 NV č. 194/2022 Sb., praxe v projektování rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN min. 5 let,
· znalost českého nebo slovenského jazyka na pracovní úrovni umožňující běžnou komunikaci s Objednatelem, státními orgány a případně třetími osobami; Objednatel připouští možnost využití tlumočníka (v takovém případě, pokud nebude osoba na této pozici disponovat požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží Zhotovitel prohlášení obsahující závazek zajistit ve vztahu k této osobě pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady tlumočníka
Projektant stavebních částí (1 pracovník):
· osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra pro obor Pozemní stavby,
· praxe v projektování stavebních objektů rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN minimálně 5 let,
· znalost českého nebo slovenského jazyka na pracovní úrovni umožňující běžnou komunikaci s Objednatelem, státními orgány a případně třetími osobami; Objednatel připouští možnost využití tlumočníka (v takovém případě, pokud nebude osoba na této pozici disponovat požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží Zhotovitel prohlášení obsahující závazek zajistit ve vztahu k této osobě pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady tlumočníka
Rozpočtář (1 pracovník):
· praxe ve vytváření rozpočtů staveb rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN minimálně 5 let,
· znalost českého nebo slovenského jazyka na pracovní úrovni umožňující běžnou komunikaci s Objednatelem, státními orgány a případně třetími osobami; Objednatel připouští možnost využití tlumočníka (v takovém případě, pokud nebude osoba na této pozici disponovat požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží Zhotovitel prohlášení obsahující závazek zajistit ve vztahu k této osobě pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady tlumočníka
Specialista RUPLAN-EVU (1 pracovník):
· praxe v projektování   rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině minimálně 110 kV pomocí software RUPLAN-EVU nebo obdobném softwaru min. 3 roky,
· znalost českého nebo slovenského jazyka na pracovní úrovni umožňující běžnou komunikaci s Objednatelem, státními orgány a případně třetími osobami; Objednatel připouští možnost využití tlumočníka (v takovém případě, pokud nebude osoba na této pozici disponovat požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží Zhotovitel prohlášení obsahující závazek zajistit ve vztahu k této osobě pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady tlumočníka
Projektant Zabezpečovacích systémů objektů kategorie II (1 pracovník):
· praxe v projektování Zabezpečovacích systémů objektů v rozvodně, jež jsou součástí kritické infrastruktury kategorie II dle PNE 73 4450-2-1 (1 pracovník) min. 3 roky, 
· znalost českého nebo slovenského jazyka na pracovní úrovni umožňující běžnou komunikaci s Objednatelem, státními orgány a případně třetími osobami; Objednatel připouští možnost využití tlumočníka (v takovém případě, pokud nebude osoba na této pozici disponovat požadovanou znalostí českého jazyka, přiloží Zhotovitel prohlášení obsahující závazek zajistit ve vztahu k této osobě pro účely plnění veřejné zakázky v nutném rozsahu na své náklady tlumočníka

[bookmark: _Ref202253605]Vzhledem ke složitosti a významu sektorové veřejné zakázky, se Zhotovitel zavazuje, že činnosti připadající funkci hlavního projektanta a zástupce hlavního projektanta nebude plnit prostřednictvím poddodavatele, resp. že tato osoba bude v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Zhotoviteli.
V případě využití poddodavatelů-jiných osob, s jejichž pomocí Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je změna poddodavatele-jiné osoby možná jen v případě, že nový poddodavatel-jiná osoba splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem-jinou osobou v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Porušení jakékoli povinnosti dle článku 11.1, 11.2 a 11.3 a 11.4 a 11.5 Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

 Využije-li Zhotovitel pro plnění zakázky poddodavatele jehož plnění přesáhne 10% hodnoty zakázky je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli včetně doložení čestného prohlášení poddodavatele o neexistenci zákazu zadání veřejné zakázky. 

[bookmark: _Toc366164903][bookmark: _Ref369522491][bookmark: _Ref75159092]Důvěrné informace

[bookmark: _Ref369522496]Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). 
[bookmark: _Ref225082917][bookmark: _Ref202766324][bookmark: _Ref202766325]Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Za třetí osoby podle tohoto ustanovení se nepovažují zaměstnanci Zhotovitele a osoby v obdobném postavení; orgány Zhotovitele a jejich členové a poddodavatelé Zhotovitele za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném či souvisejícím s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.
Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
[bookmark: _Ref75159116]Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případy, kdy bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob, bude se toto zpracování osobních údajů řídit právy a povinnostmi stanovenými ve Smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 11 zadávacích podmínek a nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č.5, implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména čl. 28.
Každá smluvní strana se zavazuje informovat své kontaktní osoby, zástupce nebo zaměstnance případně uvedené v této Smlouvě (dále jen společně „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění této Smlouvy, provozní potřeby a ochranu svých právních nároků a o právech s tím souvisejících.
 Zástupce smluvní strany této Smlouvy nebo jiná osoba oprávněná jednat za smluvní stranu této Smlouvy nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje po dobu trvání této Smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této Smlouvy či protiprávního jednání protistrany nebo jejích kontaktních osob.
Další informace o zpracování osobních údajů Objednatelem jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn po dobu účinnosti Smlouvy a dvanáct (12) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat přímo nebo i nepřímo, a to ani v subjektech, které ovládá, zaměstnance Objednatele nebo Zástupce Objednatele, kteří se podíleli na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovali.
Ukončení smluvního vztahu

  Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o ukončení této Smlouvy a o zrušení práv a závazků z této Smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 
  Každá smluvní strana je oprávněná odstoupit od Smlouvy, jestliže druhá smluvní strana poruší zvlášť hrubým způsobem podmínky Smlouvy, čímž se rozumí prodlení s termínem dodávky Zhotovitelem a prodlením s úhradou sjednané ceny Objednatelem delším než 30 kalendářních dnů od sjednaného data,  pokud byla příslušná smluvní strana na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala ani v poskytnuté lhůtě nápravu.  
  Dále je každá strana oprávněná odstoupit od této Smlouvy, jestliže bylo proti druhé smluvní straně vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo druhá smluvní strana ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti.
  Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených v této Smlouvě, podle příslušných ustanovení čl. 19 dokumentu „Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech“ a podle příslušných ustanovení všeobecně závazných předpisů. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. 19.3 dokumentu „Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech“ i v případě, že dojde i k jednorázovému porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména (avšak nikoli výlučně) pak, když bude Zhotoviteli zjištěno závažné porušení povinností v oblasti BOZP nebo porušení předpisů v oblasti BOZP s následkem způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací díla. Objednatel má také právo jednostranně odstoupit od smlouvy při závažném porušení povinností Zhotovitele v oblasti OŽP.
  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, a kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení, na jeho základě byla uzavřena tato Smlouva, nebo po zahájení takového zadávacího řízení spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 248 odst. 1 písm. e), § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které představuje závažné profesní pochybení a jako takové významně zpochybňuje důvěryhodnost Zhotovitele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy a naopak; 
  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. Dále má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli (nebude-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak), v případě že Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady, jimiž byla podmíněna jeho účast ve veřejné zakázce, nebo které předložil ve své nabídce pro doložení kvalitativních kritérií hodnocení nabídek u osoby hlavního projektanta a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného zjištění této skutečnosti. 
  V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem z důvodu podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem uhradí Zhotovitel Objednateli veškeré vzniklé újmy a náklady včetně smluvní pokuty ve výši 10% ceny díla.
  V případech odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci rozpracovanosti díla. Objednatel pak uhradí Zhotoviteli oprávněné prokazatelné náklady, které Zhotoviteli při zabezpečování realizace díla vznikly (provedené práce, rozpracovanost – zálohy poddodavatelům apod.). Další pravidla vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení Objednatele od smlouvy se řídí ustanoveními VNP.
  Oznámení o odstoupení od smlouvy provede Zhotovitel i Objednatel písemnou formou. 
Poškozená strana má právo požadovat náhradu doložené skutečné škody a ušlého zisku, které mu způsobila druhá strana porušením svých povinností.

Místo soudu a použité právo

  Pokud ve smlouvě o dílo není uvedeno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran 
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  Smlouva o dílo se řídí předpisy a zákony platnými v České republice. Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění se smluvní strany dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude místně příslušným Okresní soud v Českých Budějovicích, popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
  Zástupci smluvních stran této Smlouvy nebo jiné osoby oprávněné jednat za smluvní strany této Smlouvy berou na vědomí, že jejich identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace protistrana zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy s dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby 
a ochranu svých právních nároků.

Závěrečná ustanovení
 Zhotovitel je povinen dbát a řídit se příkazy oprávněného pracovníka Objednatele a provádět práce tak, aby nenarušil provoz energetických zařízení. Je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění a v souladu se souvisejícími zákony zejména č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platné znění, č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, a č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dále zejména v souladu s ČSN EN 50 110 – 1 a PNE 33 0000 – 6 a je povinen zajistit, že pracovníci Zhotovitele budou náležitě vybaveni pro daný druh prováděných prací.
 Zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování bezpečných pracovních postupů, je povinen provádět předmět smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění, a dokumentem RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP vydaným Objednatelem, na který tato Smlouva v ustanovení 15.7 odkazuje, či jiných platných technických a právních norem v souvislosti se zák. č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění.
[bookmark: _Hlk340226] Smluvní strany sjednaly, že pokud bude Zhotovitel vykonávat činnosti v ochranném pásmu distribučního zařízení Objednatele umožní provozním pracovníkům Objednatele kontroly dodržování BOZP. Zhotovitel je povinen v případech bezprostředně hrozícího nebezpečí úrazu, škody nebo nemajetkové újmy zastavit práce a/nebo podniknout opatření podle pokynu provozních pracovníků. Provozními pracovníky jsou místně příslušní technici či montéři, případně technici BOZP a zástupci centrálních útvarů. 
 Zhotovitel souhlasí s tím, že pracovníci Objednatele jsou oprávněni a povinni zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
Zhotovitel odpovídá za to, že Objednateli zajistí právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná práva 
z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Zhotovitel je povinen včas 
a aktivně prověřit, zda v důsledku použití předmětu díla nedojde k porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na Objednatele se uskuteční nejpozději k datu plánovaného ukončení díla.
 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (úrazy), které se v souvislosti s činností Zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou a to jak zaměstnanců Objednatele, vlastních zaměstnanců Zhotovitele 
a taktéž i cizích osob.
[bookmark: _Ref202250579]Zhotovitel se zavazuje provádět projektovou dokumentaci i zajišťovat další plnění dle této Smlouvy a dodržovat ustanovení obsažená v dokumentech, na které se Smlouva odkazuje a to zejména v dokumentech:
(i) Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN pro EG.D, s.r.o.,
(ii) Dokumentace k zajištění BOZP ve znění Regionální směrnice RS-019, 
(iii) prováděcí pokyn Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky EGD-PP-403, 
(iv) Pravidla značení trvalého charakteru v objektech a na zařízeních ve Správě sítě VVN (TNS 01 0210);
(v) Správa dokumentace liniových staveb a elektrických stanic distribuční soustavy VVN EGD-TP-265; 
(vi) Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému (CAD/CAE) EGD-TP-266;
(vii) Jednotné vystupování vůči stavebním úřadům EGD-TP-264;
(viii) Metodika Věcná břemena EGD-TP-375;
(ix) Správa rozpočtů staveb distribuční soustavy VVN EGD-TP-267;
a věci neuvedené v této Smlouvě se dále řídí dokumenty 
(x) [bookmark: _Ref202250588]Všeobecné nákupní podmínky společnosti skupiny E.ON Czech (VNP) a dokumentem
(xi) Kodex dodavatele. 
Tyto výše uvedené dokumenty společně s dalšími dokumenty, na které tato Smlouva ve smyslu § 1751 OZ odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky Objednatele. Podpisem této smlouvy o dílo Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené dokumenty obdržel, seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Porušení podmínek uvedených v těchto dokumentech ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel zároveň souhlasí, že výše uvedené dokumenty může Objednatel jednostranně měnit, jak je popsáno níže v ustanovení 15.9 této Smlouvy; na případnou změnu bude Zhotovitel Objednatelem upozorněn a změněné (aktualizované) dokumenty budou zveřejněny prostřednictvím elektronického média, a to na serveru:  
https://ppz.egd.cz
https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-Zhotovitele
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
Podklady ke geodetické části jsou umístěny na adrese: www.ems-egd.cz
 Zhotovitel prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky Objednatele ve znění platném k datu uzavření této Smlouvy k dispozici, a že je mu jejich obsah znám. 
[bookmark: _Ref202255047] Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn tyto dokumenty jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek Objednatele informovat, a to zaslanou notifikací z Portálu pro Zhotovitele na e-mail Zhotovitele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu příslušné kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních uvedenou v příloze č. 3 této Smlouvy. Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na výše zmíněné internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně, a to na e-mail odpovědného zástupce pro projednání ve věcech smluvních uvedeného v příloze č. 4 této Smlouvy, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek Objednatele je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v přiměřené lhůtě.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.   Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  Vyhotovuje se pouze v elektronické podobě a je podepsána kvalifikovanými el. podpisy ověřenými certifikační autoritou.
Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

[bookmark: _Hlk47354575]Nedílnou částí této Smlouvy jsou dokumenty citované v této Smlouvě, které jsou uloženy na elektronickém uložišti způsobem dle čl. 15.7 této Smlouvy.  

Přílohy:

Příloha č.1: Detailní kalkulace ceny zakázky    
Příloha č. 2: Zadání stavby Hlavní dokument + Přílohy (tato příloha je současně přílohou 7 a 8 Zadávací dokumentace
Příloha č. 3 Zástupci a realizační tým Zhotovitele
Příloha č. 4 Zástupci Objednatele
Příloha č. 5 Smlouva o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací (tato příloha je současně přílohou 11 ZD)
Příloha č. 6  OBCHODNÍ PODMÍNKY v aktuálním znění ke dni podpisu smlouvy, volně přístupné na 
https://ppz.egd.cz
https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-Zhotovitele
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
Příloha č.7 Technicko-organizační opatření bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, Úroveň VYSOKÁ/VELMI VYSOKÁ
Příloha č.8  Seznam poddodavatelů (tato příloha je současně přílohou 14 Zadávací dokumentace)

Podpisy smluvních stran

V Brně								V doplní účastník 

Za Objednatele				                                          Za Zhotovitele
EG.D, s.r.o.							doplní účastník



…………………………………..						…………………………..
Ing. Pavel Čada, Ph.D.,						doplní účastník
jednatel


…………………………………...
Ing. Václav Hrach, Ph.D.,
jednatel
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