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Číslo stavby: 1020002421  

1 POPIS STAVBY 

1.1  Identifikační údaje 
Identifikační údaje přípravy stavby 

Název stavby: TR Lipnice – obnova transformovny 

Místo stavby: TR Lipnice, Lipnice, 373 12 Jílovice u Trhových Svinů 

Druh prací: Rekonstrukce transformovny 110/22 kV 

Údaje o investorovi stavby 
Název společnosti:  EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Údaje o projektantovi stavby 
Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Projektant: Ing. Zdenek Matoušek, +420 530302561, zdenek.matousek@egd.cz 

Údaje o technickém dozoru investora 
Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Technický dozor:  

Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi 
Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Koordinátor BOZP:  

Údaje o zhotoviteli stavby 
Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Stavbyvedoucí:  

OZO v prevenci rizik  

mailto:zdenek.matousek@egd.cz
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1.2  Zdůvodnění stavby 
 

Transformovna Lipnice (LIP) se nachází na katastrálním území Lipnice u Kojákovic a byla uvedena 
do provozu v roce 1980. Elektrická stanice je bez trvalé obsluhy a je dálkově ovládána z CD a RD. 
Transformovna je napájena ze dvou vedení 110 kV (V1397 Jindřichův Hradec a V1377 Dasný). 
Transformace je zajištěna dvěma transformátory o výkonu 25 MVA se dvěma tlumivkami o výkonu 3150 
kVAr.  Z transformovny Lipnice je napájena oblast Třeboňska a část Českobudějovicka. Rozvodna 110 kV 
je venkovního provedení na příhradové konstrukci s jedním systémem přípojnic, podélně děleným, kýlového 
provedení a v celkovém rozsahu 6 polí uspořádaných do H. 

 
V rámci obnovy transformovny bude provedena modernizace řídicího systému a ochran. V současné 

době je v rozvodně instalován řídící systém RTU560ABB. Ochrany 110 kV Siemens V3 jsou z roku 1999. 
Ochrany 22 kV Siemens V3 jsou z roku 1997. Zařízení je tedy za hranicí své živostnosti a bude proto 
vyměněno za nové odpovídající současným trendům a požadavkům. Nově navržený řídicí systém bude plně 
decentralizovaný. Ochrany a multifunkční terminály budou elektronické, plně vyhovující posledním 
požadavkům a zároveň budou spolupracovat s ochranami osazených na protilehlých stranách vedení 110 kV. 
S přechodem na nový řídicí systém, budou zrušeny ovládací skříně ASE v R 110 kV. S ohledem na nové 
umístění rozvaděčů ochran a ŘS budou v BSP provedeny patřičné stavební úpravy a částečný přesun 
stávající technologie. S ohledem na navýšení množství kabeláže předpokládáme rozšíření kabelových 
kanálů.  

1.3  Rozsah stavby 
 

- Modernizace DŘSO. 
- Rekonstrukce stání transformátorů vč. protipožárních stěn. 
- Rekonstrukce R 22 kV – demolice kobek a instalace nového zapouzdřeného rozvaděče. 
- Stavební úpravy spojené s modernizací DŘSO a rekonstrukcí R 22 kV. 
- Stavební úpravy v návaznosti na fyzickou bezpečnost (mj. i zateplení budovy, výměna oken, 

rekonstrukce střechy apod.). 
- Výměna jednoho z 25MVA výkonových transformátorů za výkonnější (40 MVA).  
- Provizorní připojení transformátoru (během provizorního umístění mimo jeho původního stání). 
- Nátěr a úprava základů HOK, demontáž části HOK (u stání transformátorů). 
- Výměna POK vývodových odpojovačů. 
- Úprava vlastní spotřeby. 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 
Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
   PS 30 Místní řídicí systém  
Stupeň:   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
 
 

 
 

  
 
 
Stránka  6 

 

Číslo stavby: 1020002421  

- Zabezpečení objektu vč. rekonstrukce oplocení a osvětlení areálu rozvodny. 
- Úprava příjezdové komunikace a komunikace okolo R 110 kV. 
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení celého objektu. 
- Likvidace starých olejových kabelů. 
- Přeznačení všech prvků R 110 kV, včetně polí a transformátorů 110/22 kV. 
- Vybudování nové uzemňovací soustavy rozvodny R 110 kV. 

1.4  Použité normy a předpisy 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných technických předpisů, norem, katalogů výrobců a 
návodů pro montáž jednotlivých zařízení, platných v době zpracování projektové dokumentace. Dále projekt 
respektuje všechny zásady oborových směrnic a požadavky provozovatele. Při projekční činnosti projektant 
vycházel z dostupných podkladů a předané dokumentace, kterou obdržel od investora stavby a je 
vypracována v souladu s průběžnými konzultace s provozovatelem a investorem akce. 

 
Všechny předpisy a normy jsou uvažovány v posledním platném znění v době vzniku PD, jedná se 

zejména o tyto: 
 

ČSN 33 2000–1, ed.2     Základní ustanovení pro elektrická. zařízení 
ČSN EN 61 936-1  Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 
ČSN EN 62 305  Ochrana před bleskem – soubor norem  
ČSN EN 50110 ed.2         Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické stanice nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba      
                                         Elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 22 2000-4-41 ed.2  Elektrické stanice nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření  
                                         pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým  
                                         proudem 
PNE 33 0000–1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 

  dodavatele elektřiny 
PNE 33 0000–2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení distribuční a přenosové soustavy 
PNE 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 
PNE 33 0000-9 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v sítích 110 kV 
ČSN 33 2000–4–47  Opatření k zajištění ochrany před úrazem 
ČSN 33 2000–5–51  Všeobecné předpisy  
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 
Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
   PS 30 Místní řídicí systém  
Stupeň:   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
 
 

 
 

  
 
 
Stránka  7 

 

Číslo stavby: 1020002421  

zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 
TNS 30 0010.07  Jednotné značení zařízení primární techniky 
TNS 30 0020.02           Jednotné značení zařízení sekundární techniky, rozváděčů sekundární techniky 

a společných provozů elektrických stanic 
EGD-TP-266 Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím 

systému CAD/CAE 
TNS 10 3610.05  Příhradové stožáry pro venkovní vedení do 110kV Opravy ochranných nátěrů 

příhradových stožárů 
TNS 10 3611.04  Ochranné nátěrové systémy – rozpouštědlové 
TNS 10 3612.00   Ochranné nátěrové systémy – vodou ředitelné 
ČSN EN, IEC 62485-1 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace – 

Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti 
ČSN EN, IEC 62485-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace – 

Část 2: Staniční baterie 

1.5  Rozsah projektovaného zařízení (CZD00041) PS30 Řídicí systém 
 
Provozní soubor PS30 řeší modernizaci místního řídicího systému a dispečerského řídícího systému 

na transformovně 110/22 kV Lipnice, půjde o systémy dle koncepce EG.D. 
 Nově bude místní řídicí systém decentralizovaný s použitím spolupráce s multifunkčními terminály 

ochran 110 kV i 22 kV.  Rozvaděče místního řídicího systému a dispečerského řídicího systému spolu 
s ochranami budou umístěny v nové místnosti, která vznikne přestavbou stávajících místností v BSP 
z původní místností „hasící technika“ a „garáže“. Nově vzniklá místnost OCHRANY A DŘSO bude mít 
číslo A0111. 

Ve vzniklé místnosti č. A0111 (viz výše) se vybudují nové kabelové kanály. Ve stávající místnosti 
„telekomunikace“, kde jsou instalovány stávající ochrany pro technologii 110 kV nebude vzhledem 
k požadavku na nepřerušenou transformaci 110/22 kV možné zrealizovat za provozu stavební práce 
v podobě budování nových kabelových kanálu tak, aby nebyla narušena stávající provozní schopnost. 
(budování nových kanálu v místech a prostorách, které jsou obsazeny stávající technologii).  

Pro rozváděče řídicího systému budou dodány nové rozváděče vyhovujícím požadavkům souboru 
norem ČSN EN 61436 v aktuálním znění a norem na EMC a interním požadavkům budoucího 
provozovatele, rozmístění je patrné z výkresu dispozice rozváděčů v budově společných provozů. 

Zhotovitel může nahradit navržené konkrétní typy zařízení v PD za předpokladu použití kvalitativně 
a technicky odpovídajícího ekvivalentu, přičemž změna projektové dokumentace jde na náklady zhotovitele. 
Výše uvedené se netýká zařízení, které je nutné dodat v navrhované podobě na základě požadavku EG.D. 
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1.6  Základní technické údaje 

1.6.1 Jmenovitá napětí a druhy sítí 
 

Dle ČSN EN 60038 a ČSN EN 61293: 
• 3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-C-S  (Technologie TR a elektroinstalace) 
• 1/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-C-S   (Zajištěná síť AC) 
• 2 DC 110 V/ IT     (ovládání a signalizace technologie TR) 

1.6.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

Návrh je řešen v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho základním pravidlem, že 
nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části nesmí být nebezpečně živé ani za 
normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Ochrana za normálních podmínek je zajištěna 
základní ochranou a ochrana za podmínek jedné poruchy je zajištěna ochranou při poruše. Prostředky 
zvýšené ochrany zajišťují ochranu za obou podmínek. Dále je pak ochrana před úrazem elektrickým 
proudem řešena v závislosti na druhu instalace nebo sítě v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace 
NN) a PNE 33 0000-1. 

 
Základním ochranným opatřením je ochrana automatickým odpojením od zdroje. (ČSN EN 61140 

ed.2, čl. 6.1).  
 
Základní ochrana elektrického zařízení, (před nebezpečným dotykem živých částí) je dána jejich 

provedením a konstrukčním uspořádáním a je řešena některým z následujících ochranných prostředků dle 
výše uvedených norem: 

• Ochrana izolací živých částí. 
• Ochrana kryty nebo přepážkami. 
• Ochrana polohou. 
• Ochrana zábranou.  
• Ochrana doplňkovou izolací (prostředek zvýšené ochrany). 

 
Ochrana elektrického zařízení při poruše, (před nebezpečným dotykem neživých částí) je navržena 

dle výše uvedených norem pro jednotlivé druhy sítí následujícími ochrannými prostředky: 
• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě TN nadproudovými prvky 3/N/PE AC 

400/230 V 50 Hz / TN-C-S - Vývody technologie. 
• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě IT nadproudovými prvky s hlídáním zemního 

spojení 2 DC 110 V/ IT - Signalizace a ovládání. 
• Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování). Všechny neživé části 
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musí být vzájemně pospojovány a spojeny se zemí. 

1.6.3 Provedení uzemňovací soustavy 
 

V rámci rekonstrukce budou všechny rozváděče v BSP a ocelové konstrukce připojeny k nově 
budované společné uzemňovací síti rozvodny 110 kV. Ochrana před korozí bude provedena dle ČSN 33 
2000-5-54 ed.3. Pásek bude opatřen nátěrem v kombinaci barev žlutá (RAL 1021) a zelená (RAL 6018). 

1.6.4 Vnější vlivy 
 

Projektová dokumentace řeší výběr a instalaci elektrického zařízení při určeném způsobu provozu 
tak, aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 5 
na základě působení okolí (prostředí) na elektrické zařízení a naopak, vycházející z protokolu o určení 
vnějších vlivů. 

Přítomnost vnějších vlivů v jednotlivých prostorech předurčuje míru nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo elektrickým či elektromagnetickým polem. Na základě příslušného prostředí v jednotlivých 
prostorech jsou určena příslušná krytí a provedení jednotlivých elektrických zařízení dle požadavků na 
bezpečnost. (osoby, zvířata, majetek). 

 
Protokol o vnějších vlivech vypracovaný odbornou komisí (Jaroslav Hlásek, Bc. Tomáš 

Janda, Ing. Petr Špičák) ze dne 16.3.2022. 
 
 Níže je uvedena pouze část z protokolu uvedeného výše: 

 
Ochrany a DŘSO, místnost A0111 

 

1.7 Bezpečnost práce v průběhu stavby 
 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s platnou verzí 
normy PNE 33 0000-6 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci 
elektrické energie“. Všechny prováděné práce musí být v souladu se stanoveným plánem BOZP, případně se 
řídit pokyny koordinátora BOZP. 

1.7.1 Určení elektrického nebezpečí 
 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena analýza 
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elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána pracovní činnost, aby 
byla zajištěna bezpečnost.  

1.7.2 Poučení pracovníků 
 

Na začátku prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni z bezpečnostních předpisů a být upozorněni 
na elektrické nebezpečí vyplývající z místního uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při úpravách 
rozvodny 110 kV a navazujících částí v BSP bude dlouhodobá a za provozu části původní technologie a 
nové budované technologie, je nutné, aby byly tato školení periodicky opakována.  

1.7.3 Organizace práce 
 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být příprava 
provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má vykonat činnost 
v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit vedoucímu práce. Vedoucí 
práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k rozhodnutí nadřízenému. 

1.7.4 Dorozumívání 
 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení informována o 
zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav vypínacích přístrojů a 
uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení, musí být při 
předávání ověřeny. 

 
Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby předávající 

informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci 
nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo jí porozuměno. 

1.7.5 Vymezení pracoviště 
 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být zajištěno na 
pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána 
pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a neživé části, je 
doporučeno provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen zakázaný prostor. Označení by 
mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ v souladu s PNE 33 0000-6 ed.3. 
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2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Místní řídicí systém 
 

Stávající řídicí systém je v současné době umístěn v rozváděčích označených NFR, a je realizován 
RTU 560 ABB.  Dispozice umístění je patrná z výkresu LIP_PS30_01 PŮDORYS ROZM SKŘ SS. 

Nový místní řídicí systém bude členěn do rozvaděče AXY01. AXY01 bude vyčleněn pro „hlavu“ 
řídicího systému. S multifunkčními terminály a ochranami v transformovně (v NN nadstavbách polí R 22 
kV a v samostatných rozváděčích ochran 110 kV) bude místní řídicí systém komunikovat s pomocí 
optických okruhů. 

Nový místní řídicí systém bude zajišťovat dálkové ovládání prvků, signalizaci stavových prvků, 
signalizaci poruchových a provozních stavů, výpočet a realizaci SW blokovacích podmínek, měření a 
zpracování analogových veličin, regulaci transformátoru, ladění tlumivky ve spolupráci s automatikou a-
eberle, komunikace na nadřazené a spolupracující systémy. 

Pro externí komunikace bude použito Ethernetové připojení (síť OT (PIT)) po protokolu IEC870 -5-
104. První nezávislá cesta po protokolu IEC870-5-104 bude končit v datovém koncentrátoru ČB, druhá cesta 
po protokolu IEC870-5-104 bude končit v datovém koncentrátoru BN a třetí bude použita pro komunikaci s 
místním HMI. Pro externí komunikace bude zakoupena 1x licence IEC 60870-5-104 (Server). Jedná se o 2 
komunikace na nadřazený dispečerský systém a 1 komunikaci s HMI. 

Pro interní komunikace bude zakoupena licence IEC 61850 (klient). Pro interní komunikace 
(IEC61850) budou použity 2 ks switch 19“ Ruggedcom RSG2100. Interní optické komunikace (optické 
kabely) budou ukončeny na patchpanelu 19“ umístěném v AXY01. 

Signalizační a ovládací obvody řídicího systému budou 110 V DC. 
Většina měření bude realizována přes SW komunikaci z ochran nebo terminálů. Měření realizované 

pomocí převodníků bude měření napětí baterie 110 V DC a venkovní teploty. Měřící převodníky, které 
vyžadují pomocné napájení, budou zapojeny na 110 V DC, výstupy převodníků budou 0 až 20 mA. 

V celé R 110/22 kV budou pouze softwarové blokovací podmínky vytvořené v ŘS. 
Centrální přepínač místně/dálkově pro přepnutí ovládání z místního HMI/dispečinku bude řešen SW 

datovými body v SICAM-PAS jednotlivě pro úroveň 110 kV a 22 kV. 
Ze skříně AXY01 budou položeny v chráničkách optické kabely do příslušných rozvaděčů k 

napojení do optických ringů na multifunkční terminály. 
Informace ze společných provozů budou zapojeny do 1ks 7SJ85 (I/O BOX) stávající terminál. Tento 

bude umístěn v rozvaděči AXE01 (součást PS31). 
Řídicí systém a IED budou zapojeny jako decentralizované. Budou zapojeny ve dvojitých optických 

kruzích s ukončení ve dvou systémových switch. 
Řídicí systém bude zajišťovat dálkové ovládání prvků, signalizaci stavových prvků, signalizaci 

poruchových a provozních stavů, výpočet a realizaci SW blokovacích podmínek, měření a zpracování 
analogových veličin, komunikace na nadřazené a spolupracující systémy a v neposlední řadě umožní i 
dálkový dohled IED. 

Měření bude realizováno přes SW komunikaci z IED. 
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Řídicí systém A8000 bude nový.  
Řídicí systém A8000 nebude v 19“ rámu, ale bude na DIN liště, komunikační jednotky budou 

umístěny v AXY01. 
A8000 zůstane s dvojitým napájením 110 V DC. 
DC napájecí rundy 1.1. i 1.2. budou vedeny z ANM do AXY01-AXE01-AQF01 a zpět do ANM; AC 

zálohované bude vedeno pouze do AXY01; AC nezálohované bude vedeno z ANG do AXY01-AXE01-
AQF01 a zpět do ANG. 

A8000 bude časově synchronizován pomocí externí antény GPS. Časovou značku potom bude 
distribuovat do celého systému včetně HMI. Časová synchronizace bude řešena pomocí stávajícího 
Meinberg NTP server (Lan Time M150/GPS). Z důvodu změny dispozice místnosti, kde budou instalovány 
skříně AXY01, AXE01 se budou realizovat nové svody od antén. Obě přepěťové ochrany zůstanou stávající. 
Koaxiální kabely budou nové. Anténa bude umístěna na novém místě přímým výhledem na jih, a to v místě 
s dostatečným pokrytím GPS. V projektu je zakresleno umístění antény na budově.  Budou použity dvě 
montážní desky do zateplení. Držák antény bude použit nový od fy. Meinberg (dodává FCC PS), na stejný 
držák bude připevněn přes upínací plech pro magnetické připojení antény pro FOTEL (anténa pro FOTEL 
bude tedy magneticky uchycena na plech nebo třmenovou konzolu, která je součástí dodávky nové konzoly 
GPS pro F961) konečné provedení musí být konzultováno s odpovědnými pracovníky EG.D, kteří mají ve 
správě výše vyjmenovaná zařízení).  Antény musí být v 0B LPZ a v dostatečné vzdálenosti od částí LPS. 

Ve vnitřní části BSP bude ve zdi zapuštěná krabice pod omítkou, kde budou umístěny svodiče 
přepětí FV79611 na koaxiálním kabelu spolu se svodičem přepětí FV7962 a přijímačem GSM F7962 pro 
zařízení FOTEL). Krabice je s rychlouzávěrem OBO Bettermann VBS-T 250. 

Interní komunikace budou nadále dle normy IEC61850 s redundantním zapojením eRSTP. 
Pro interní komunikace (IEC61850) budou pořízeny nové 2ks switch (2xHI; 2xFX11; 4xTX01) 

RSG2100. Pro zajištění zálohy bude A8000 zapojen do obou switch RSG. 
Zapojení a osazení switch bude provedeno dle interního dokumentu EG.D, před realizací je nutno si 

vyžádat aktuální verzi dokumentu u pracovníků Správy MŘS.  
DC napájení každého switch bude dvojité z rozdílných jističů. Signalizace IRF obou switchů budou 

sloučeny a zapojeny do V/V IED pro BSP. 
Rozvaděče AXY01, AXE01(PS31) bude nový, z důvodu plynulého přechodu (s minimálním vlivem 

na odstavení celé rozvodny) ze stávajícího systému řízení původní technologie R110/22kV a nově 
zbudovaný MŘS.  Pro projektování AXY01, AXE01 byl použit vzor umístěný v RUPLAN. Pro rozváděč 
AXE bude použita stávající jednotka – F793, která bude přemístěna z AXE01. 

Interní optické komunikace 110kV (MM duplex heavy patchkordy) budou ukončeny na 1U 
pathpanelu 19” (OY01). 

Interní optické komunikace (optické kabely z R22 kV) budou ukončeny na 1U pathpanelu 19” 
(OY02).  

Dvě komunikační cesty řídicího systému na dispečink budou po Eth OT (původně PIT) s ukončením 
komunikace v komunikačních centrech centrálního dispečerského systému. 

Třetí komunikační cesta řídicího systému na dispečink bude realizovaná pomocí nového LTE 
převodníku RTU7MC (provedení na DIN lištu). 
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Dvě komunikace na HMI budou po ETH s využitím nových strukturovaných 
kabeláží/cest.Signalizační a ovládací obvody řídicího systému budou 110 V DC. 

Většina měření bude realizována přes SW komunikaci z ochran nebo terminálů. Měření realizované 
pomocí převodníků bude měření napětí staniční baterie 110 V DC a venkovní teploty. Měřící převodníky, 
které vyžadují pomocné napájení, budou zapojeny na 110 V DC, výstupy převodníků budou 0 až 20 mA 
(nabíječe baterii – standard pro lokalitu jižní Čechy). Další analogové měření, které jakou zavedeny do 
terminálů z PTN, PTP jsou přenášeny do řídicího sytému po komunikačním protokolu. 

V celé R 110/22 kV budou pouze softwarové blokovací podmínky vytvořené v ŘS. 
Centrální přepínač místně/dálkově pro přepnutí ovládání z místního HMI/dispečinku bude řešen SW 

datovými body v SICAM-PAS jednotlivě pro úroveň 110 kV a 22 kV. 
Ze skříně AXY01 budou položeny v chráničkách optické kabely do příslušných rozvaděčů 

k napojení do optických ringů na multifunkční terminály. 
Informace ze společných provozů budou zapojeny do 1ks 7SJ85 (I/O BOX). Tento bude umístěn 

v rozvaděči AXE01. 
Dle konceptu jsou všechny stavové a poruchové signalizace zavedeny na vstupy ochran a 

multifunkčních terminálů v rozvaděčových skříních ŘS a ochran R110 kV, R22 kV. Do uvedených 
terminálů jsou zavedeny veškeré stavové a poruchové signalizace, včetně signálů nutných pro funkci ochran 
a poruchového zapisovače. Pomocí komunikačního protokolu jsou potom výše uvedené signály přenášeny 
z terminálu SIPROTEC do nadřazeného systému.   

Podrobná dokumentace je uvedena v RUPLAN   LIP_R110_R22_DPS_20210930. 
Komunikační propojení. Sériová komunikace ochran a multifunkčních terminálů SIPROTEC s 

řídicím systémem SicamPAS bude realizována optickými propojeními systémem „double ring“ MM 
(multimode), které umožňuje přenos dat protokolem IEC 61850. Viz. přehledové schéma ŘS. Propojení 
multifunkčních terminálů R 22 kV bude provedeno optickými patchcordy do ODF (optical distribution 
frame) v rozváděči AXY01, dále optickými mikrokabely v mini trubičkách do krajních a prostředních polí 
R 22 kV, kde budou ukončeny v DIN rail boxech. Veškeré optické patchcordy budou po celé své délce 
(mimo rozváděč) chráněny proti mechanickému poškození. Ukončení samostatných komunikačních smyček 
R 110 kV a R 22 kV bude provedeno na dvou Rugged Switch. 

2.2 Montáže – postup prací 
V následující části jsou uvedeny informace pro postup prací při montáži technologického zařízení PS30: 
ETAPA 1/I-S 

o Stavební příprava míst. č. A0111 – Ochrany a DŘSO, včetně VZT a elektroinstalace a 
kabelových kanálů.  

   
 

ETAPA 1/I 
-  Po stavebních přípravách místnosti (ETAPA 1/I-S) a zbudování kabelových kanálů bude 

místnost připravena pro instalaci výše uvedených skříní (800x600x2000) AXY01, AXE01, 
rozměry kabelového kanálu budou vyhovovat danému zatížení vybraného rozvaděče – řeší 
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SO30. 
-   Na připravené kabelové kanály s podpěrnou ocelovou konstrukcí budou instalovány skříně 

řídicího systémy AXY01, AXE01. 
-   Rozváděče budou připojeny na společnou uzemňovací síť. 
- Postupná montáž kabelů, včetně uložení a zakončení. 
- Postupně podle průběhu montážních prací budou do skříní přiváděny a připojovány kabely. 
-  Po kontrole připojení a kompletaci dalších navazujících systémů a technologií bude probíhat 

instalace, konfigurace a naprogramování ŘS. 
ETAPA 2/III 

- Odpojení stávajících polí AEA 03 a AEA 01 od stávajících ochran a ŘS (NFR-ABB). 
- Připojení nově přeznačených polí a transformátoru T102P, AEA 03 → AEA 03 a AEA 01 → 

AEA 04 (včetně odpojovače podélného dělení A05 → QWA2) na nové ochrany ARE03, 
ARA04, ARE04 a nový ŘS AXY01, AXE01. 

- Zprovoznění provizorní transformace, nastavení ochran a ŘS T102P v místě bývalého T101 
na ARE03, ARA04, ARE04 a nový ŘS AXY01, AXE01. Kabeláž pro T102P bude tvořena 
s délkovou rezervou tak, aby ji bylo možno použít pro finální stav. Viz ETAPA 2/VI. 

ETAPA 2/V 
- Odpojení polí stávajících AEA 04 a AEA 02 od stávajících ochran a ŘS (NFR-ABB). 

ETAPA 2/VI 
- Připojení přeznačených polí a transformátoru T101, AEA 04 →AEA 01 a AEA 02 → AEA02 

na nové ochrany ARE01, ARA02, ARE02 a řídicí systém ŘS AXY01, AXE01. 
- Zprovoznění nové transformace nastavení ochran a ŘS T101.  
- Demontáž provizorní kabeláže (s délkovou rezervou) sekundární technologie z provizorní 

transformace T102P. 
ETAPA 2/VII 

- Finální montáž kabeláže pro T102, 
- Zprovoznění T102, nastavení ochran a ŘS. 
 
 

Výše uvedené bude probíhat po dílčích etapách, v návaznosti na další provozní soubory (PS04, PS06, 
PS09, PS30, PS31, PS32, PS50, PS60, PS70) a SO.  Provázanost je možno vidět v dokumentu excel LIP-H-
Harmonogram a technické zprávě LIP_H_00_ZOV_Technicka_zprava. 

 

2.3 Demontáže 
  
Demontáže budou probíhat postupně a v různých etapách podle postupného odstavování původní 

technologie. 
 
Z původní místnosti č. 104 DOZORNA budou demontovány níže uvedené rozváděče včetně dotčené 

kabeláže: 
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• Manipulační rozváděč dA 
o 1dA – řízení ovládání tlumivek 
o 2dA – řízení ovládání tlumivek 
o 3dA – řízení ovládání R110 
o 4dA – řízení ovládání R22 
o 5dA – poruchová signalizace 

  
Z původní místnosti č. 102 TELEKOMUNIKACE budou demontovány níže uvedené rozváděče 

včetně dotčené kabeláže: 
•  Místní řídicí systém 

o NFR – rozváděč ŘS 
o RTU – rozváděč ŘS 
o RTU – rezerva (Li) – rozváděč ŘS 

 

2.4 Použité značení 
 
Systém značení je navržen dle: 
• TNS 30 0010.07 Jednotné značení zařízení primární techniky 
• TNS 30 0020.02 Jednotné značení zařízení sekundární techniky, rozváděčů sekundární techniky a 

společných provozů elektrických stanic 
• EGD-TP-266 Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému 

CAD/CAE 
 

2.5 Uzemnění 
Všechny rozváděče v BSP, nové konstrukce, cizí vodivé části musí být připojeny na uzemňovací 

soustavu rozvodny a uzemňovací soustavu BSP, které budou vzájemně propojeny. Připojení rozváděčů 
AXY01, AXE01, APY, mezi obvodovým páskem FeZn 30x4 a rozváděčem bude realizováno zelenožlutým 
vodičem CYA 35. 

Pásek bude v nadzemní části po montáži opatřen nátěrem v kombinaci barev žlutá (RAL 1021) a 
zelená (RAL 6018).  

Všechna nově instalovaná zařízení musí být na zemnící síť připojena. Uzemnění a kabelové připojení 
ochran z důvodu rušení „EMC“ musí být provedeno dle doporučení výrobce ochran. Uzemnění stínění 
kabelů bude provedeno dle požadavků na EMC. Postačující je uzemnění na jednom konci, neuzemněný 
konec bude důkladně izolován nebo se uzemní oba konce. Stínění kabelů bude připojeno na uzemňovací 
přípojnici uzemňovacím vodičem, který by neměl být delší než 10 cm a nesmí být delší než 15 cm. 
Propojení uzemňovacího vodiče a stínění musí být časově stálé a musí mít z hlediska přechodového odporu 
srovnatelné vlastnosti s pájeným spojením. 
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2.6 Kabelové rozvody 
Kabely budou vybaveny štítky s trvanlivým nápisem s uvedením názvu kabelu, jeho typu, počtu žil, 

délky a cílové adresy. Vstupy do rozváděčů budou požárně utěsněny.  
Soupis kabelů je přehledně uveden v dokumentu LIP_PS30_Specifikace_kabelu. 

2.7 Ochrana proti blesku 
Ochrana proti účinkům bleskového výboje bude provedena bleskosvody. Návrh dle souboru norem 

ČSN EN 62305. 
Bude provedeno doplňující pospojení a spojení s hlavní uzemňovací soustavou. Podrobně řešeno 

v SO30. 
V rozváděči ANG01 a ANG04 bude na vstupu připojeny svodiče přepětí SPD typ DVCI-1 255FM, jde 

o kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí s integrovanou záložní pojistkou schopný přenášet 
bleskové proudy v systémech 230/400 V.  
Třída SPD podle ČSN EN 61643-11 / IEC 61643-11: typ 1 + typ 2 / třída I + třída II 
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3 ZÁVĚR 

3.1 Revize a zkoušky 
Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení překontrolováno, musí být zajištěn souhlasný 

stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Na zařízení musí být provedena výchozí revize dle 
ČSN 33 1500 a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6, která musí obsahovat protokoly o 
provedených měřeních. 

Veškeré zařízení bude v rámci dodávky v kompletním stavu a funkční. Součástí dodávky (předávací 
dokumentace) budou příslušné atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy a výkresy 
skutečného stavu provedení. 

3.2 Obsluha zařízení 
Manipulovat s přístroji smí jen osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalé všeobecných i 

místních platných provozních a bezpečnostních předpisů. Osoby pověřené obsluhou v rozvodně musí být 
seznámeny se všemi příslušnými předpisy a normami, zejména s ČES 00.02.94 „První pomoc při úrazu el. 
energií“. Zároveň musí tyto osoby prokázat základní znalosti pojmů o el. zařízení, musí být prokazatelně 
obeznámeny s obsluhou provozovaného zařízení a nebezpečím, které může vzniknout osobám a zařízení. 
Rovněž musí být řádně poučeny o dovolených manipulacích na zařízení, o blokovacích podmínkách apod. 
Provozovatel zařízení zajistí opravu stávajícího provozního a manipulačního předpisu. 
 

3.3 Provoz a údržba zařízení 
Veškeré práce na el. zařízení a v blízkosti zařízení se mohou provádět pouze podle pravidel 

uvedených v platném místním provozním předpisu, tato pravidla však nenahrazují platné předpisy a normy, 
pouze je prohlubují, eventuelně vysvětlují. Při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti je nutno 
respektovat bezpečnostní ustanovení dle ČSN EN 50110-1, ed.3. 

Provozovatel zajistí ve spolupráci s dodavatelem změnu nebo doplnění místních provozních a 
bezpečnostních předpisů a zajistí proškolení obsluhy. Jednotlivé přístroje bude třeba obsluhovat a udržovat 
dle pokynů výrobce. 

3.4 Požadavky na dodavatele stavby 
 
 Účastník výběrového řízení musí být kvalifikovaná, odborně způsobilá firma. Je plně v odpovědnosti 

účastníka výběrového řízení, aby na základě své kvalifikace a odbornosti stanovil rozsah prací na 
základě prozkoumání veškeré dokumentace. Pokud by se stalo, že v dokumentaci nebudou úplně 
všechny informace je v plné zodpovědnosti zhotovitele doplnit chybějící informace znalostmi a 
zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku tak, že nebude později nárokovat vícepráce. 
 

 V průběhu výstavby musí zhotovitel montážních a stavebních prací mít na stavbě v průběhu pracovní 
doby kompetentního pracovníka, z jehož jednou z povinností a odpovědností je akceptovat instrukce 
zadavatele nebo jím pověřené osoby. Kompetentní pracovník zhotovitele bude zodpovědný za 
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koordinaci prací zhotovitele montáže a stavebních prací s eventuálními dalšími zúčastněnými sub 
zhotoviteli. 

 
 Zhotovitel stavebních a montážních prací je zodpovědný za zařízení, údržbu a péči elektrického 

zařízení, včetně zařízení dodaných nebo zapůjčených zadavatelem až do konečné přejímky stavby. 
Před zahájením stavebních a montážních prací musí být zhotovitelem vypracován a následně 
provozovatelem schválen podrobný harmonogram prací, potřeb zařízení, mechanismů a vypínání sítí. 

 
 Pracovní mechanismy a stroje, lešení, mobilní oplocení zajišťuje generální dodavatel stav dle 

konkrétních potřeb. Všechny stavební práce (průrazy, stromy zdi atd.) nad rámec projektu musí být 
odsouhlaseny zástupcem investora a projektanta před jejich provedení a musí to být zapsáno ve 
stavebním deníku všemi výše vyjmenovanými stranami. 

 
 Při provádění stavby a montáží musí být dodřený všechna ustanovení platných norem ČSN, PNE, 

TNS a standardů provozovatele. Tímto jsou normy zezávazněny. 
 
 Po dokončení musí být vyhotovena výchozí zprava elektrického zařízení (vyhrazeného elektrického 

zařízení).  Výše uvedené nevylučuje provádění dílčích, mimořádných revizních zpráv na dílčí 
technologické celky, které budou uváděna do provozu do částech v návaznosti na průběh prací. 
Revizní zpráva bude vyžadována i na provizorní elektrické zařízení, které se budou zřizovat na 
základě požadavků na průběh stavebně montážních prací a požadavek zadavatele na nepřerušenou 
dodávku el. energie do definovaných vývodů R 22 kV. 

 
 Všechny změny v projektu musí být zaznamenány do dokumentace skutečného stavu. Jednou 

z podmínek převzetí dokumentace skutečného stavu provozovatelem je záznam všech provedených 
změn nejen do výkresů (montážní, výrobní atd.) dodavatele, ale také do celé původní prováděcí 
dokumentace DPS vyhotovené projektantem stavby. Musí se opravit všechny přehledová, liniová 
schémata, kabelové listiny a také technické zprávy. Výše uvedené záznamy a opravy zajišťuje 
generální dodavatel/zhotovitel stavby v těsné součinnosti se subdodavateli dílčích částí, které se 
účastní výstavby a montáže. 
 

 
Datum: 03.2022 

Vypracoval:  

Ing. Zdeněk Matoušek  

Projektování VVN, VN, NN 
EG. D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 
Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
   PS 30 Místní řídicí systém  
Stupeň:   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
 
 

 
 

  
 
 
Stránka  19 

 

Číslo stavby: 1020002421  

4 Příloha č.1 – Strukturovaná kabeláž, obecné požadavky pro ZS 
Níže uvedený text je převzat z dokumentu „SK, obecné podklady pro ZS“ ze dne 26.6.2021 zn. 

Ho/21/014 autor Miloš Hotárek , senior technik ŘS a RTU EG.D. 
    

 SK (strukturovaná kabeláž), obecné podklady pro ZS   
 
 Soupis požadavků/podkladů pro Strukturovanou kabeláž (dále jen SK) ve správě EG.D, konkrétně 

Týmem Lokální ŘS elektro (dále jen SK DŘS). Ostatní odkazy na SK PIT(OT)/CIT(IT)/Zabezpečení jsou 
většinou orientační.  

Požadavky na strukturovanou kabeláž  
 
1. SK bude rozdělena na část TELCO, část DŘS (Lokální ŘS elektro) a část Zabezpečení (Centrální 

ŘS elektro). Kde interní metalické komunikace Řídicího systému (IEC61850) vedené pomocí SK 
nepovedou přes rozvaděč strukturované kabeláže (AYD01). A kde interní metalické komunikace 
systému Zabezpečení rovněž nepovedou přes rozvaděč strukturované kabeláže (AYD01). 

 
2. Při rozdělení struktury SK bude i nadále požadováno: 
 

A. Aby části rozvodů SK (PIT a DŘS) realizovala jedna firma za totožných podmínek. Např. 
včetně dodání měřících protokolů. Část SK rozvodů pro Zabezpečení bude vždy 
upřesněna. 

B. Pro část SK DŘS budou dodány žluté propojovací patchcordy příslušného počtu a délek, tak 
aby bylo možné připojit všechny zařízení Řídicího systému do připravených zásuvek (týká 
se i nyní rezervních zásuvek) 

C. Pro část SK Zabezpečení budou dodány červené propojovací patchkordy příslušného počtu a 
délek, tak aby bylo možné připojit všechny zařízení systému Zabezpečení do připravených 
zásuvek (týká se i nyní rezervních zásuvek) 

D. Pro část PIT jsou uvažovány/rezervovány šedé patchkordy 
E. Pro část CIT jsou uvažovány/rezervovány zelené patchcordy a zelené popisy SK zásuvek. 

 
3. Příloha obsahuje přibližné rozdělení, napojení a číslování SK  

 
 
AXY01_SK (z AXY)_2PP_210609.pd  
4. V AXY01 budou SK zapojeny do patchpanelu 19“ (bude se jednat o24 vstupový panel s 

obsazením od prvních portů. V AXY01 budoudva patchpanely, kde první je pro SK DŘS vedené 
mimo AYD01. 
Druhý patchpanel bude pro SK na TELCO, tedy propoj AXY01 a AYD01.  
 

5. Samostatně stojící rozvaděče (mimo AXY01 a AYD01), jedná se např. o AQF01, ARAxx nebo 
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ARR01, budou mít zásuvky SK umístěné na DIN liště.  
 

6. Obecná struktura SK je následující: 
 a. Zdroj v AXY01 (zásuvky budou značeny systémem XL51xx s tím, že popis vlastní zásuvky 

může být bez „XL“, tedy např. 5101).  
 
b. Vlastní značení, patchpanelu i zásuvek SK DŘS, bude strojově tištené na žlutém podkladu. 
  
c. SK vedená do/z AXY01 bude konzultována se správci Lokální ŘS elektro. (CZ000041)  
 
d. V AXY01 bude tato část SK umístěna na prvním patchpanelu (XL51).  
 
e. XL51 bude v AXY01 uzemněn. Druhé strany např. APY01 zemněny nebudou.  
 
f. Orientační výčet zásuvek i. 2ks strukturovaná kabeláž (XL5101 a XL5102) do manipulačního 

stolu pro komunikaci HMI.  
ii. 2ks strukturovaná kabeláž (XL5103 a XL5104) pro jedno připojení komunikace 

Eberle T101  
iii. 2ks strukturovaná kabeláž (XL5105 a XL5106) pro jedno připojení komunikace 

Eberle T102  
iv. 2ks strukturovaná kabeláž (XL51xx a XL51xx) pro jedno připojení komunikace 

Eberle každého dalšího T10x  
v. 2ks strukturovaná kabelář (XL51xx a XL51xx) pro případné připojení decentrální 

ROP.  
 

g. Zdroj v AYD01 (zásuvky budou značeny systémem XL11xx). Za předpokladu, že patchpanel 
bude umístěn v AYD01 na první pozici, v jiném případě bude značení odpovídat pozici 
AYDxx a pozici patchpanelu.  

 
h. SK vedená do/z AYD01 bude konzultována se správci E.ON TELCO. (CZ000044)  
 
i. V AXY01 bude tato část SK umístěna na druhém patchpanelu (značení bude přeneseno z 

AYD01, tedy při použití příkladu výše se bude jednat o značení XL11).  
j. XL11 nebude v AXY01 uzemněna. Uzemnění je provedeno ve zdrojovém rozvaděči, tedy v 

AYD01.  
 
k. Zásuvky do AXY01 a AQF01 jsou požadované týmem Lokální ŘS elektro, ostatní jsou pouze 

informativní  
 
l. Orientační výčet zásuvek. i. 6ks strukturovaná kabeláž do AXY01 pro dvě připojení 

komunikace na nadřazený Dispečerský systém, dvě rezervy a dvě připojení pro IP sondy.  
ii.  4ks strukturovaná kabeláž do manipulačního stolu APY01 pro potřeby 

pracovníků OR. Přes jednu nebo dvě připojení bude přivedena telefonní 
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klapka E.ON (VoIP) a případně i státní číslo.  
iii.  4ks strukturovaná kabeláž do AQF01 pro jedno připojení FOTEL a jedno 

připojení systému měření úrovně vysílání HDO.  
iv.  2ks strukturovaná kabeláž pro jedno připojení AQT01  
v.  2ks strukturovaná kabeláž pro případné připojení AQR01  
vi.  8ks strukturovaná kabeláž pro připojení zabezpečovacího zařízení (AYZ01). 

V AYD01 je předpoklad umístění SK zásuvek ve druhém patchpanelu.  
 

7.  Značení zásuvek SK DŘS vychází z následujících pravidel  
 
a. 5101- jedná se o první skříň AXY01  

 
b. 5101- jedná se o první patchpanel, zde tedy v AXY01  

 
c. 5101- jedná se o první zásuvku v prvním patchpanelu, zde tedy v AXY01/XL51 

  
d. Čísla 1-4 na první pozici jsou pro AYD a to až pro čtyři AYD. Např. XL1101 je AYD01, 

patchpanel 01, zásuvka 01. Čísla pro SK PIT, tedy XL11xx (více méně až XL49xx) jsou 
nepovinné a použití číslování je jen na TELCO.  

 
e. Používání značení zásuvek SK je, že označení z konce AXY01 se použije i na druhé straně 

kabelu, tedy např. v APY01. Pro příklad v AXY01/ patchpanel XL51/ zásuvka XL5101 
bude popsána 5101 a stejně bude popsána i na straně APY01. Tedy i na druhé straně se 
použije totožné číslo ze strany zdrojové. Zdrojové skříně jsou zatím pouze AYDxx, 
AXYxx a AYZxx, přičemž AYD je nadřazena AXY i AYZ  

 
f. Číslování vlastních kabelů SK se řídí projekčními pravidly.  

 
8. Značení zásuvek SK systému Zabezpečení vychází z obdobných pravidel jako SK DŘS, jen s 

číslování typu 91xx  
a. 9101- jedná se o první skříň AYZ01  
b. 9101- jedná se o první patchpanel, zde tedy v AYZ01  
c. 9101- jedná se o první zásuvku v prvním patchpanelu, zde tedy v AYZ01/XL91  

 
9. Požadavky pro část SK ve správě Lokální ŘS elektro  

 
SK LŘSE podmínky_210624.pdf 
 
  

Při realizaci si zhotovitel musí vyžádat aktuální verzi výše uvedeného dokumentu, kterou se musí 
řídit!  
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5 Příloha č.2 – Požadavky na materiál a parametry vnitřní MultiModové (MM) 
optiky 

Níže uvedený text je převzat z dokumentu „ Požadavky obecné na MM optiku_210709.docx“, který 
byl zaslán z oddělení Správy ochran a automatik.  

 
 

 Odkazy na jednotlivé konkrétní typy komponent jsou pouze orientační, výčtem není myšlena 
povinnost nasadit komponenty tohoto konkrétního výrobce.  

Celková délka MM optické trasy musí být kratší než 550 m. Při větších délkách bude trasa 
konzultována s pracovníky Správy ochran a bude rozhodnuto, jestli delší trasa pro danou aplikaci vyhoví.  

 
1. Veškeré kabely a propojovací patchcordy budou s vlákny OM2 50/125. x ks DIN rail box Počet 

použitých vláken+100% rezerva xSC prázdný – například MM DRB-16-DSC-00 při obsazených dvou 
vláknech a dvou rezervách.  

2. x ks optický rozváděč Optokon 1U/SC; MCNP-1S-48-DSC-C-2  
3. x m optický mikrokabel určený na zafukování OM2  
4. x m minitrubička HDPE 10x2,0 (bílá s modrým pruhem) pro přímé uložení do země 600 001 340  
5. x ks spojka trubiček průhledná 10mm (DSM 10) s pojistkami 600 001 449  
6. x ks průchodka těsnící 10 mm, mikrokabel 3-5 mm (EZA-t) 600 100 010  
7. x sada zafouknutí 4ks (25, 25, 30, 30 m) mikrokabelů do připravených minitrubiček  
8. x ks pigtail (vlákno) simplex, 1xSC - 1xSC/PC OM2 x ks ochrana sváru  
9. x ks optický adaptér SC/MM OM2  
10. x sad navaření mikrokabelu do optických rozvaděčů  
11. x m chránička černá, dělená ze dvou kusů. Například Revelet typu CSPP12.  
12. x sada vyhotovení měřících protokolů  
13. x sady proměření přímou metodou na vlnových délkách 850nm a 1300nm  
14. sady proměření OTDR na vlnových délkách 850nm a 1300nm  
15. Optické MM patchcordy propojovací mezi ODF v rámci jedné skříně např. AXY a AOV. 

(Netýká se nástaveb VN rozvaděčů a rozvaděčů ochran 110kV) (délky, počty a typy optických patchcordů 
zde jsou pouze pro příklad) 15.1. x ks optický patchcord 1m (DSC/LC)  

15.2. x ks optický patchcord 7m (LC/LC)  
15.3. x ks optický patchcord 10m (DSC/SC)  
 
16. Optické MM patchcordy v nástavbách VN rozvaděčů a rozvaděčů ochran 110kV. Tyto 

patchcordy musí být se zesílenou dvojitou izolací. Například Siemens 6XV8100-0BE14-0AB0 (délky, počty 
a typy optických patchcordů zde jsou pouze pro příklad) 16.1. x ks optický patchcord 1m (LC/LC)  

16.2. x ks optický patchcord 3m (LC/LC)  
16.3. x ks optický patchcord 4m (LC/LC)  
16.4. x ks optický patchcord 2m (LC/DSC)  
 

Podmínky pro předávání optických tras s mnohovidovými vlákny 50/125 a 62,5/125 pro veřejná 
výběrová řízení  
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• Předávací řízení ukončených staveb bude probíhat tak, aby E.ON Distribuce, a.s. obdržel nejméně 
týden před předávacím řízením měřící protokoly a naměřené hodnoty v elektronické podobě ve formátu PDF 
k předmětné stavbě.  

• v záznamu o měření z OTDR budou vyplňovány údaje „informace o kabelu “.  
• závěrečné měření OTDR bude provedeno měřícími přístroji např. firmy EXFO, z důvodů 

kompatibility formátu dat.  
• Při servisním zásahu na optickém kabelu (montáž, oprava) bude provedeno kompletní závěrečné 

měření, které bude provedeno ze všech optických zakončení transmisní (přímou) metodou, i metodou 
zpětného rozptylu OTDR na vlnových délkách 850 nm a 1300 nm. Z těchto měření budou zpracovány a 
předány protokoly.  

• Veškerá měření a měřící protokoly budou provedeny dle ČSN EN 60793-1-40 v platném znění.  
 
Závěrečné měřící protokoly musí obsahovat:  

 
• technickou zprávu o optické trase o zapojení vláken a číslování konektorů 
  

o tabulka délek a rezerv kabelu  
o obsazení ODF (schéma ODF i pozice ve skříni)  
o typ konektoru  
o technické parametry kabelu od výrobce (musí obsahovat) :  
o typ kabelu (data sheet)  
o typ vlákna (data sheet)  
o barevné značení vláken v kabelu  
o měrný útlum vláken na 850 a 1300 nm  
o schematický plán trasy  
o celkový počet spojek (trasové, rozvaděčové)  
o přesné optické vzdálenosti mezi jednotlivými spojkami a ODF, měřené těsně před 

svářením nejméně na jednom vlákně z profilu kabelu (měřeno OTDR)  
 
• měřící protokoly o typ měřících přístrojů a datum poslední kalibrace. 
  

o vyhodnocení počtu a délky optických úseků (stanovení min, max, avg, limit)  
o vyhodnocení měření celkového vložného útlumu trasy přímou metodou 1a a měřením 

OTDR (úseky nad 300m a při použití spojky) na vlnových délkách 850/1300 (stanovení 
min, max, avg, limit)  

o vyhodnocení útlumu ve spojkách na vlnových délkách 850/1300 (stanovení min, max, 
avg, limit) s rozdělením na spojky trasové, portálové a rozvaděčové  

 
Technické parametry optických vláken při montáži  

 
parametry mohou dosahovat maximálně těchto hodnot:  
měrný útlum vlákna 50/125 na 850 nm max. 2,7 dB/km  
měrný útlum vlákna 50/125 na 1300 nm max. 1,0 dB/km  
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měrný útlum vlákna 62,5/125 na 850 nm max. 3,2 dB/km  
měrný útlum vlákna 62,5/125 na 1300 nm max. 1,1 dB/km  
průměrný vložný útlum pevného spoje max. 0,2 dB/svár  
útlum jakéhokoliv sváru nesmí být větší než max. 0,3 dB  
vložný útlum jednoho optického konektoru max. 1,2 dB  
útlum odrazu konektoru min. 35 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnitřní spojce je 0,2 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnější spojce je 0,2 dB 
 
Materiál:  
 
ODF budou používány výklopné nebo výsuvné jednotného designu se stávajícími (např. Optokon, 

OFS)  
Konektory, průchodky, pigtaily a patchkordy budou od jednoho výrobce,  
Průchodky budou v panelu ODF/DinRail Boxu uchyceny šroubky.  
Na konektorech z vnitřní strany ODF/DinRail Boxu budou nesnímatelné návlačky s natištěnými čísly 

pořadí vláken.  
Patchcordy, vedené mimo rozvaděče, musí být ještě uloženy v půlených dělených chráničkách ze 

dvou kusů (např. Revelet typu CSPP12).  
Barva všech optických patchcordů bude vždy projektantem konzultována s pracovníky Správy 

ochran z důvodu správného rozlišení funkčních celků.  
 
Rezervy:  
 
V blízkosti ODF ponechat u trubek dostatečnou manipulační rezervu o délce min. 3 m, tak aby šlo 

ODF vyjmout pro práce s vlákny. Vytvořenou například obloukem ve zdvojené podlaze.  
V objektech dále umístit rezervu:  
• min. 30 m u kabelů zemních  
 
Trasa kabelu:  
 
• HDPE trubky – minimální průměr 40/33 mm případně 50/42 mm červená, modrá barva, s popisem 

E.ON. kabel (HDPE) opatřit štítkem s popisem směru na viditelných místech.  
• spojky na HDPE trubkách v zemi budou označeny vytyčovacími MARKERY (kulové, červené 

nebo oranžové barvy dle požadavku provozovatele, s jedinečným naprogramovaným ID a programovatelnou 
pamětí (např.EMS 1422-XR/iD POWER.).  

• Ve spojkovacích krabicích označit kabely popisem směru.  
• Zemní kabel, položený mezi budovami, musí obsahovat vytyčovací prvek (minimálně jeden Cu 

pár).  
• Spojky a ROMOLDY uložené v zemi budou označeny vytyčovacími MARKERY (např. EMS 

1422-XR/iD POWER.).  
Při realizaci si zhotovitel musí vyžádat aktuální verzi výše uvedeného dokumentu, kterou se musí 

řídit! 
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