

# Technické podmínky

pro Odstraňování a oklešťování stromů podél DS,  
napěťová úroveň VVN

**Verze č. 1 platná od: 30.4. 2025**

## Účel:

V tomto dokumentu jsou specifikovány technické podmínky (dále jen TPOS\_ECM) pro práce na odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů v ochranných pásmech VVN. TPOS\_ECM slouží jako upřesnění Smlouvy o Dílo na Odstraňování a oklešťování stromů podél DS (Průseky), napěťová úroveň VVN dále jen Smlouva.

Hlavní cíl údržby je zajistit stabilní dodávku energie pro naše zákazníky. Proto musí být v ochranných pásmech dodržen požadavek na maximální povolenou výšku porostu. Údržba ochranných pásem bude prováděna v souladu s principy ekologické údržby koridorů (ECM).

## Obecné informace:

Ekologická údržba koridorů (ECM) představuje standardní přístup pro údržbu koridorů v ochranných pásmech VVN a vztahuje se na všechny oblasti s potenciálem pro realizaci údržby v režimu ECM. Zda biotop má potenciál ECM, bude zřejmé z provedeného mapování (viz níže).

## Postup při údržbě koridorů v režimu ECM

K údržbě koridorů podle zásad ECM společnosti E.ON jsou nutné tyto kroky:

- I. **Mapování biotopů a plánování údržby v ochranných pásmech VVN:** prvním krokem je identifikace biotopů a inventarizace vegetace dle E.ON Specifikace služeb pro mapování a plánování ploch pro ECM (Příloha č. 1 TPOS\_ECM "Metodika mapování a plánování ECM). Na základě výsledků mapování bude odvozen rozvojový cíl a určena opatření údržby včetně intervalu, kterými bude tento cíl dosažen. Mapování a plánování budou provádět zkušení odborníci (odbornou způsobilost definuje Smlouva).
- II. **Údržba ochranného pásma:** údržba v terénu bude provedena podle plánu vytvořeného v předchozím kroku (Mapování biotopů a plánování údržby v ochranných pásmech VVN). Údržba se provádí v období vegetačního klidu (u dřevin rostoucích mimo les), případně mimo období hnízdění ptactva. Předpoklad kvalitního provedení prací je dobrá orientace v plánech údržby a základní znalost vegetace.

V rámci ECM jsou preferovány méně intenzivní zásahy, při nichž není vegetace odstraněna plošně a dbá se na šetrné postupy. ECM se zaměřuje na vytváření a udržování stabilních biotopů a struktur na podporu ochrany organismů, biologické rozmanitosti a propojení cenných stanovišť. Tento přístup podporuje přirozené, zdravé ekosystémy namísto monokultur a vytváří stanoviště vhodná pro různé druhy rostlin i živočichů. Takové ekosystémy jsou zároveň stabilnější a lépe odolávají výkyvům počasí.

ECM údržba cílí na snížení celkové rychlosti růstu dřevin formou selektivního odstraňování rychle rostoucích druhů stromů. Postupnými kroky povede ECM v ochranných pásmech ke zlepšení stavu biotopů a jejich stabilizaci. Cílená péče povede k postupnému zmenšování rozsahu zásahů a tím ke

### Příloha č. 3 smlouvy – Technické podmínky pro odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podél DS, napěťová úroveň VVN

snižování nákladů na údržbu. Mezi hlavní zásady údržby ECM patří extenzivní postupy s nízkou mírou narušení biotopů, podpora pomalu rostoucí nízké vegetace a selektivní odstraňování rychle rostoucích druhů dřevin. Vhodné zásahy jsou ty, které povedou k vytvoření krajinné mozaiky s rozvolněnou vegetací.

Opatření údržby musí být navržena tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost dodávek elektrické energie, a zároveň aby údržba byla šetrná k životnímu prostředí a podporovala rozvoj biodiverzity.

Samotná údržba ECM v terénu bude realizována podle vytvořeného plánu řádně vyškolenými pracovníky. Plánem definovaná opatření údržby musí být provedena i v případě, že vegetace nepřesahuje zákonem stanovenou výšku. Pokud naopak dojde k vyššímu nárůstu vegetace mezi intervaly údržby ECM (tzn. dříve, než je definováno v plánu údržby), bude odstraněna pouze vegetace představující riziko pro vedení.

Údržbu lze realizovat až po řádném objednání a získání potřebných souhlasů vlastníků a dalších zúčastněných stran, tak jak je definováno níže v TPOS\_ECM. Všechny kroky musí být řádně zdokumentovány.

Zadavatel požaduje tyto práce zajišťovat v souladu se smlouvou a dalšími dokumenty, na které se smlouva odkazuje (zákony, ČSN, Obchodní podmínky, ...). TPOS\_ECM dále definují základní postupy, povinnosti smluvních stran a minimální technický standard pro provádění výše uvedených prací a zhotovitel je povinen se jimi řídit. Dojde-li k rozporu v některých ustanoveních dle smlouvy, nebo dílčí smlouvy a těchto TPOS\_ECM, mají přednost smluvní ustanovení.

**Pojmy, definice, zkratky:**

<b>Pojem</b>	<b>Stručná definice</b>
<b>ZZVZ</b>	Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
<b>ELEP</b>	Elektronický podpis ověřený kvalifikovaným certifikátem
<b>ZD</b>	„Zadávací dokumentace“ dokumentace obsahující podrobné požadavky Objednatele
<b>Dílo</b>	Jedno nebo více Dílčích plnění definovaných v Odvolací objednávce
<b>VVN</b>	Velmi vysoké napětí
<b>Odvolací objednávka</b>	Má charakter Dílčí smlouvy, která definuje požadavky objednatele pro Dílčí plnění. Akceptací odvolací odvolávky Zhotovitelem, nebo uplynutím 10 denní marné lhůty vzniká z odvolací objednávky dílčí smlouva, která je pro smluvní strany závazná.
<b>DS</b>	Distribuční soustava ve správě EG.D, s.r.o.
<b>OP</b>	nebo „Ochranné pásmo“ je ochranné pásmo definované v ustanovení § 46 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon
<b>ECM</b>	Ecological corridor management = ekologická údržba koridorů Postup údržby, který zaručí dodržení zákonných požadavků na výšku vegetace v ochranných pásmech VVN a zároveň bude podporovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu biotopů v ochranných pásmech.
<b>BOZP</b>	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
<b>ČSN</b>	Česká technická norma
<b>IT Apps</b>	IT aplikace, které EG.D, s.r.o. bezplatně poskytne zhotoviteli pro plnění povinností vymezených smlouvou
<b>PPZ nebo Portál pro zhotovitele</b>	webový portál na adrese <a href="https://ppz.egd.cz/">https://ppz.egd.cz/</a> , kde jsou zpřístupněny obchodní podmínky a technické informace pro Zhotovitele.
<b>OneDrive</b>	(oficiálně Microsoft OneDrive) je služba, která umožňuje nahrát dokumenty na cloudové úložiště, zřízené Objednatelem a umožnit tak jejich online oboustranně sdílený přístup pomocí zařízení připojených k internetu. Objednatel má právo v průběhu trvání Smlouvy tento typ sdíleného úložiště změnit.
<b>Geoportál</b>	je webový portál Objednatele, který slouží pro přístup ke geografickým informacím o zařízení DS, které zhotovitel využije při mapování.

## **OBSAH**

---

<b>1. Mapování a plánování .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Údržba ochranného pásma .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně kácení mimo OP .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Likvidace poruchových stavů na zařízení DS VVN .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Převzetí díla či jeho dílčí části .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Postup při zjištění potřeby více nebo méně prací .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Povinnosti Zhotovitele pro zajištění realizace prací .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Zajištění BOZP .....</b>	<b>11</b>
<b>9. Ochrana životního prostředí .....</b>	<b>13</b>
<b>10. IT aplikace (IT Apps) .....</b>	<b>14</b>
<b>Seznam příloh .....</b>	<b>15</b>

Předmět plnění jednotlivých povinností Objednatele a Zhotovitele při odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů pro napěťovou úroveň VVN jsou definovány níže uvedenými ustanoveními.

## 1 MAPOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

Pro plnění článku 1 TPOS\_ECM Mapování a plánování bude Zhotovitel používat postupy dle příloh TPOS\_ECM

Příloha č. 1 TPOS\_ECM “Metodika mapování a plánování ECM”

Příloha č. 2 TPOS\_ECM “Zpřesnění servisní specifikace na podmínky ČR”

Příloha č. 3 TPOS\_ECM “Vzorový výstup - tabulka výsledků mapování a plánování”,

Příloha č. 4 TPOS\_ECM “Vzorový výstup - demo\_egd\_gpkg\_2025”,

Příloha č. 5 TPOS\_ECM E.ON index biotopů CZ\_2025”,

Příloha č. 6 TPOS\_ECM “Katalog opatření E.ON ECM (včetně barevného kódování)”

Pokud předmět plnění spočívá v zajištění mapování a plánování, pak je povinností zhotovitele zajistit mapování jednotlivých biotopů v definované oblasti ochranného pásma vedení včetně vypracování plánu prací, tj. vypracování návrhu cílového stavu včetně postupů, jak tohoto cíle dosáhnout v souladu s Přílohou č. 1 TPOS\_ECM “Metodika mapování a plánování ECM” a Přílohou č. 2 TPOS\_ECM “Zpřesnění servisní specifikace na podmínky ČR” včetně předání výsledků zpracovaných dle vzorových výstupů pro odevzdání díla Přílohou č. 3 TPOS\_ECM “Vzorový výstup - tabulka výsledků mapování a plánování”, Přílohou č. 4 TPOS\_ECM “Vzorový výstup - demo\_egd\_gpkg\_2025”, Přílohou č. 5 TPOS\_ECM “EON index biotopů CZ\_2025”, Přílohou č. 6 TPOS\_ECM “Katalog opatření E.ON ECM (včetně barevného kódování)”. Mapování a plánování (návrh cílového stavu) musí provádět odborně způsobilý pracovník.

Požadavky na provedení Mapování a plánování budou Zhotoviteli zaslány formou odvolací objednávky minimálně s 14 denním předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění.

Potvrzením ze strany zhotovitele, nebo uplynutím 14 denní marné lhůty vzniká z odvolací objednávky dílčí smlouva, která je pro obě smluvní strany závazná. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s návrhem odvolací objednávky, musí ve 14 denní lhůtě vznést připomínky, které budou vzájemně vyjasněny a v případě uznání bude upraven návrh odvolací objednávky.

Po dokončení prací provede objednatel přejímku dokončeného díla v souladu s článkem č. 5 TPOS\_ECM, což bude doloženo Přejímacím protokolem (Příloha č. 11 TPOS\_ECM „Přejímací protokol“). Cena této části plnění bude zhotoviteli hrazena dle skutečného množství řádně provedené práce. Cena je stanovena položkou “SV1” ceníku výkonů.

**Pozn. 1:** Mapování a návrh cílového stavu může být provedeno v předstihu objednatel (výsledky budou předány zhotoviteli k realizaci), nebo zhotovitelem který biotopy zmapuje, navrhne cílový stav a následně po validaci návrhu Objednatelem provede vlastní realizaci.

**Pozn. 2:** Objednatel si vyhrazuje v době trvání smlouvy možnost implementovat IT řešení ke zpracovávání mapování a plánování. Zhotovitel v takovém případě bude mít povinnost toto IT řešení aplikovat.

## **2 ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMU**

Údržba spočívá v odstranění vegetace a údržbě ploch v ochranném pásmu vedení. Neurčí-li objednatel v odvolací objednávce jinak, pak budou práce údržby provedeny v souladu s výsledkem Mapování a plánování. Požadavky na provedení údržby ochranného pásma budou Zhotoviteli zaslány formou odvolací objednávky minimálně s 14 denním předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění. Minimální rozsah zadávaných prací je 200 m<sup>2</sup>.

Potvrzením ze strany zhotovitele, nebo uplynutím 14 denní marné lhůty vzniká z odvolací objednávky dílčí smlouva, která je pro obě smluvní strany závazná. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s návrhem odvolací objednávky, musí ve 14 denní lhůtě vznést připomínky, které budou vzájemně vyjasněny a v případě uznání bude upraven návrh odvolací objednávky.

Po dokončení prací provede objednatel přejímku dokončeného díla v souladu s článkem č. 5 TPOS\_ECM, což bude doloženo Přejímacím protokolem (Příloha č. 11 TPOS\_ECM „Přejímací protokol“). Cena této části plnění bude zhotoviteli hrazena dle skutečného množství řádně provedené práce. Cena je stanovena položkou “SV2” ceníku výkonů.

V případě vad a nedodělků se bude Objednatel a Zhotovitel řídit článkem 14 Smlouvy.

## **3 KÁCENÍ A OKLEŠŤOVÁNÍ PRO OPERATIVNÍ POTŘEBY OBJEDNATELE VČETNĚ KÁCENÍ MIMO OP**

Realizace této části plnění spočívá v odstranění vegetace a zajištění s tím souvisejících prací v místě budoucího zařízení distribuční soustavy, případně v místech, kde je nutné trasu vedení připravit pro rozsáhlé opravy nebo investice. Provedení kácení mimo OP může být požadováno z důvodu takového stavu vegetace, který bezprostředně ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS zejména svojí výškou, zdravotním stavem, vývratem nebo vychýlením, hrozícím pádem stromu apod. Požadavky na provedení údržby ochranného pásma budou Zhotoviteli zaslány formou odvolací objednávky minimálně s 14 denním předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění. Minimální rozsah zadávaných prací je 200 m<sup>2</sup>, v případě kácení mimo OP 100 m<sup>2</sup>.

Potvrzením ze strany zhotovitele, nebo uplynutím 14 denní marné lhůty vzniká z odvolací objednávky dílčí smlouva, která je pro obě smluvní strany závazná. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s návrhem odvolací objednávky, musí ve 14 denní lhůtě vznést připomínky, které budou vzájemně vyjasněny a v případě uznání bude upraven návrh odvolací objednávky.

Po dokončení prací provede objednatel přejímku dokončeného díla v souladu s článkem č. 5 TPOS\_ECM, což bude doloženo Přejímacím protokolem (Příloha č. 11 TPOS\_ECM „Přejímací protokol“). Cena této části plnění bude zhotoviteli hrazena dle skutečného množství řádně provedené práce. Cena je stanovena položkou “SV3” ceníku výkonů.

V případě vad a nedodělků se bude Objednatel a Zhotovitel řídit článkem č. 14 Smlouvy.

## **4 LIKVIDACE PORUCHOVÝCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ DS VVN**

Pro plnění článku 4 TPOS\_ECM “Likvidace poruchových stavů na zařízení DS VVN” bude Zhotovitel používat postupy dle příloh TPOS\_ECM: Příloha č. 8 TPOS\_ECM “Soupis skutečně provedených prací – likvidace poruchových stavů”

Realizace této části plnění spočívá v operativním zásahu týkajícím se odstranění vegetace, kdy požadavek zásahu je vyvolán vlivem atmosférických, geologických, či jiných přírodních sil, na základě kterých došlo k přerušení nebo omezení dodávky elektrické energie, nebo k bezprostřednímu ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu DS. Poruchový stav může být dále vyvolán i činnostmi třetích stran. Zásah je prováděn v součinnosti s objednatelem při odstranění jednotlivých poruch, zvýšené lokální poruchovosti (např. lokální větrná smršť) a při rozsáhlých kalamitních stavech (rozsáhlé pády vegetace do DS vlivem námrazy, větru, sněhu, povodňové činnosti atd.).

Pracovníci Zhotovitele jsou povinni nastoupit (včetně lehké techniky) na tuto práci ihned, nejpozději však do 2 hodin od obdržení telefonického požadavku od zástupce Objednatele, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak. Těžká technika typu traktor, vysokozdvížná plošina atd., je-li Objednatelem požadována, se na místo plnění dostaví nejpozději do 4 hodin od telefonického požadavku od zástupce Objednatele. Na dokončovací práce po Likvidaci poruchových stavů např. odstranění vzniklé dřevní hmoty nastoupí pracovníci Zhotovitele nejpozději do 24 hodin od ukončení prvotního zásahu, nebude-li dohodnuto jinak.

Po dokončení prací provede objednatel přejímku dokončeného díla, která se proběhne podle článku 5 TPOS\_ECM. Cena této části plnění bude zhotoviteli hrazena dle skutečného množství řádně provedené práce.

Tato činnost bude oceněna individuálně na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy "SV5" a dle skutečného množství řádně provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Příloha č. 8 TPOS\_ECM "Soupis skutečně provedených prací – likvidace poruchových stavů", který Zhotovitel zašle do 5 pracovních dní po provedení přejímky prací.

Objednatel následně zajistí vystavení odvolací objednávky na jejíž základě je zhotovitel oprávněn fakturovat za tuto část plnění. V rámci řešení poruchového stavu budou zhotoviteli hrazeny pouze činnosti bezprostředně související s odstraněním poruchy.

V případě, že zhotovitel řádně zajišťuje službu držení pohotovosti 24/7 a dostupnost techniky pro tuto část plnění, je oprávněn pololetně fakturovat cenu za držení pohotovosti 24/7 na základě jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy "SV4".

## **5 PŘEVZETÍ DÍLA ČI JEHO DÍLČÍ ČÁSTI**

- a) Zhotovitel je povinen po řádném ukončení příslušné dílčí činnosti nejpozději do 5 pracovních dní oznámit tuto skutečnost zástupci Objednatele a vyzvat ho k převzetí díla. O převzetí díla bude vypracován Přejímací protokol (Příloha TPOS\_ECM „P11\_Přejímací protokol“). Na základě oboustranně podepsaného přejímacího protokolu je možné fakturovat. Dílčí podmínkou pro úspěšné předání díla je odevzdání fotodokumentace a stavebního deníku (Příloha TPOS\_ECM „P13\_Stavební deník“).
- b) Převzetí provedeného díla se uskuteční na sjednaném místě a termínu (tzv. místní šetření) příslušnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel si vyhrazuje právo nahradit místní šetření doložením fotodokumentace skutečně provedených prací.

- c) V případě, že zadané činnosti nebudou zrealizovány v souladu se Smlouvou a TPOS\_ECM, nebo bude zjištěna jakákoliv jiná vada či nedodělky, bude tato skutečnost zapsána do Přijímacího protokolu a Zhotovitel bude vyzván k provedení nápravy včetně stanovení termínu odstranění závad. Dílo se do doby odstranění nalezené vady či nedodělky považuje za nepřevzaté ze strany Objednatele, nelze vystavit fakturu.
- d) Pozn.: V případě stížnosti vlastníka nebo uživatele pozemku, která je dle prvotního posouzení ze strany zástupce Objednatele (technika Správy sítě VVN) neoprávněná, lze fakturu vystavit (faktura nemusí být pozdržena až do doby finálního vyřešení stížnosti).
- e) Zhotovitel odpovídá za vady plnění dle článku 1.2 písm. a) až c) Smlouvy, které existovaly v okamžiku předání a převzetí díla. Za okamžik předání a převzetí díla je považován den podpisu Přijímacího protokolu.
- f) V případě že vady díla nebo nedodělky nebudou řádně odstraněny, nebo nebudou odstraněny v dohodnutém termínu je Objednatel oprávněn přistoupit k sankcím dle odstavce č. 15 Smlouvy.

## **6 POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ POTŘEBY VÍCE NEBO MÉNĚ PRACÍ**

Zjistí-li Zhotovitel nutnost provedení víceprací, které nejsou předmětem odvolací objednávky, avšak jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, je Zhotovitel povinen:

- a) Neprodleně oznámit tuto nová zjištění odpovědné osobě Objednatele.
- b) Vypracovat cenovou nabídku na tyto práce (vzor formuláře pro uvedení Cenové nabídky je v Příloze č. 7 TPOS\_ECM "Cenová nabídka víceprací při údržbě VVN". Tato Cenová nabídka musí být oceněna v souladu se sjednanou jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy a příslušného spektra výkonů. Zástupce Objednatele je povinen ji bezodkladně zkontrolovat a v případě odsouhlasení zajistí vystavení/úpravu odvolací objednávky. Na základě vystavené a Zhotovitelem potvrzené odvolací objednávky Zhotovitel provede toto požadované dílčí plnění v termínech a v rozsahu daných odvolací objednávkou.

Obdobným způsobem bude Zhotovitel postupovat při zjištění potřeby méněprací či potřeby jiných obdobných změn předmětu plnění.

## **7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRO ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PRACÍ**

K plnění povinností bude Zhotovitele používat formuláře a dokumenty, které jsou přílohami TPOS\_ECM.

Příloha č. 9 TPOS\_ECM "Upozornění vlastníkovu nemovitosti"

Příloha č. 10 TPOS\_ECM "Oznámení o vstupu na nemovitost (pozemek)"

Zhotovitel je před realizací všech požadovaných prací jménem Objednatele povinen:



- a) zjistit si z katastru nemovitostí vlastníky pozemků dotčených plněním dle této Smlouvy (dále jen „Vlastník“);
- b) předat prokazatelně každému Vlastníkovi upozornění dle vzoru v příloze P 9 TPOS\_ECM “Upozornění vlastníkovu nemovitosti” v dostatečném časovém předstihu před vlastním provedením ořezu. V případě likvidace poruchových stavů prokazatelně dodatečně předat do 5 pracovních dnů každému Vlastníkovi oznámení o vstupu pozemek dle přílohy č. 10 TPOS\_ECM “Oznámení o vstupu na nemovitost (pozemek)”.
- c) postupovat v souladu s písemným stanoviskem Vlastníka, a to včetně dohody o uložení vytěžené dřevní hmoty a také dohody o dalším postupu ohledně zbylého klestu a zbytků po těžbě;
- d) v případě, že se vlastník rozhodne zásah provést sám, předá zhotovitel vlastníkovu dokument uvedený jako Příloha č. 12 TPOS\_ECM “Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin”
- e) v případě nesouhlasu vlastníka, předá zhotovitel vlastníkovu přílohu č. 14 TPOS\_ECM “Výzva k provedení ořezu” a dokument uvedený jako Příloha č. 12 TPOS\_ECM “Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin”

**Pozn. 1.:** Stanovisko vlastníka musí být v souladu s některou z nabízených možností v Příloze č. 9 TPOS\_ECM “Upozornění vlastníkovu nemovitosti”. Požadavky vlastníka nad rámec této přílohy nebudou ze strany Objednatele akceptovány.

**Pozn. 2.:** V případě nezískání stanoviska vlastníka (budou doloženy minimálně dva neúspěšné pokusy o získání stanoviska), nebo nesouhlasu vlastníka s provedením prací musí Zhotovitel vyzvat Objednatele k součinnosti při řešení této situace.

- a) v případě, že podle obecně závazných právních předpisů upravujících práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů vznikne v souvislosti s realizací Díla nebo jeho části dle této Smlouvy potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky, projednat vše na příslušném úřadu dopravního inspektorátu a zajistit umístění či přemístění dopravních značek.
- b) v případě, že je to k řádnému plnění Smlouvy potřeba, zajistit povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a chodníků, povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích a zajistit projednání a umístění dopravního značení, včetně zajištění uzavření smluv o dočasném užívání pozemních komunikací, chodníků či veřejného prostranství s jejich vlastníky, včetně jejich změn či ukončení.
- a) před zahájením prací splnit oznamovací povinnost, zejména dodržet zákon č. 458/2000 Sb. § 25 odst. 8 a zákon č. 114/1992 § 8 čl. 2 resp. 4, vyřídit vydání potřebných povolení a souhlasů příslušným správním úřadem a v případech stanovených obecně závaznými předpisy získávat závazná stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku a k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů. Pro tento účel použije zhotovitel Přílohu č. 15 TPOS\_ECM “Oznámení RŽP o kácení a ořezu dřevin”.

- c) učinit veškerá právní jednání spojená s plněním této Smlouvy, která je vůči správním orgánům povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel.

**Pozn. 1:** pro účely učinění právních jednání bude Zhotoviteli udělena plná moc v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, prokazující oprávnění Zhotovitele k zastupování Objednatele ve věcech souvisejících s plněním této Smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy a povinností Zhotovitele stanovených v tomto článku.

- d) zajistit na všech Pracovištích, kde v danou chvíli probíhá plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele, osobu dostupnou na mobilním telefonu (výslovně se sjednává, že o porušení této povinnosti se nejedná, nebude-li dostupnost zajištěna na místech, která nejsou pokryta signálem příslušného mobilního operátora, jehož služby Zhotovitel v danou chvíli využívá). Tato osoba musí být schopna komunikovat v českém jazyce;
- e) zajistit, aby na pracovišti byla vždy minimálně jedna osoba schopná komunikovat v českém jazyce. Tato osoba musí být schopna kdykoliv předat informace ostatním členům pracovní skupiny.
- f) uvést v příloze č. 5 Smlouvy jeden hlavní pohotovostní telefonní kontakt a jeden záložní (tj. jen pro případ nedostupnosti hlavního pohotovostního telefonního kontaktu) telefonní kontakt (dále jen „telefonní kontakt“), na kterém bude v každém okamžiku (24 hodin denně) dostupná kontaktní osoba Zhotovitele. Objednatel či zástupce Objednatele je oprávněn v případě potřeby tuto osobu kdykoliv kontaktovat a to i za účelem kontroly dostupnosti;
- g) na vyžádání Objednatele či jeho zástupce prostřednictvím telefonního kontaktu sdělit aktuální Pracoviště, jména a příjmení osob provádějících plnění, číslo mobilního telefonu pro zajištění komunikace na Pracovišti, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla nebo jeho části;
- h) po skončení prací uvést nemovité věci (zejm. pozemky) do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovité věci a bezprostředně a prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníkům (resp. uživatelům) nemovitých věcí;
- i) po celou dobu trvání Smlouvy vést stavební deník způsobem uvedeným v Příloze č. 13 TPOS\_ECM “Stavební deník” a tam zaznamenávat provádění prací. Do každého stavebního deníku musí být vložen dokument Zásady postupu řešení mimořádné skutečnosti/události dle (Příloha č. 17 TPOS\_ECM Zásady postupu při MU”). Objednatel je oprávněn určit formu stavebního deníku, rozsah využití a způsob archivace vykazovaných prací.
- j) Stavební deník musí být kdykoliv přístupný ke kontrole na každém Pracovišti, kde v danou chvíli probíhá plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni do Stavebního deníku připojovat svá vyjádření a stanoviska;
- k) V případě vedení Stavebního deníku v listinné podobě bude Stavební deník bude vždy pro každou jednotlivou akci naskenován (bude sloužit jako podklad pro fakturaci) a uložen do příslušné složky na společném úložišti OneDrive.

**Pozn. 1:** Přístup do společného úložiště OneDrive bude Zhotoviteli zřízen po podpisu Smlouvy. Zároveň Zhotovitel obdrží detailní instrukce, do jaké složky bude Stavební deníky ukládat. Objednatel si vyhrazuje právo v době trvání Smlouvy společné úložiště změnit.

- l) archivovat všechny stavební deníky po dobu 5 let od data posledního záznamu do stavebního deníku; Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy změnit formu stavebního deníku, a to z listinné podoby na elektronickou;
- m) archivovat v listinné nebo elektronické formě veškerou písemnou dokumentaci o komunikaci s Vlastníky, úřady a orgány státní správy či dalšími obdobnými institucemi (zejména takovými, které spravují lesy, vodní toky apod.), a to po dobu 5 let od data jejich odeslání či obdržení;
- n) zajistit likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě v souladu s ustanovením § 25 odst. 8 Zákona č. 458/2000 Sb., v souladu s touto Smlouvou a zejména podle Přílohy č. 16 TPOS\_ECM "Likvidace klestu". Při plnění této povinnosti Zhotovitelem jsou pracovníci Zhotovitele či jeho Poddodavatele povinni co nejvíce šetřit práv Vlastníků;
- b) jako původce odpadu nakládat s veškerými odpady vzniklými jeho činností v souladu s ustanoveními platných zákonných předpisů a vyhlášek, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, pokud není Smlouvou nebo Technickými podmínkami uvedeno jinak;
- o) provádět fotodokumentaci prací zejména před zahájením, v průběhu realizace a po ukončení prací. Fotodokumentace bude vždy pořizována pro každou jednotlivou akci a následně uložena do příslušné složky na společném úložišti OneDrive (bude sloužit jako podklad pro fakturaci). Objednatel si vyhrazuje právo změnit způsob ukládání fotodokumentace v průběhu trvání Smlouvy. Přístup do společného úložiště OneDrive bude Zhotoviteli zřízen po podpisu Smlouvy.
- p) pro vlastní realizace zásahu se doporučuje využít platné Standardy Péče o přírodu a krajinu AOPK ČR dostupné na <https://aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy>

## 8 ZAJIŠTĚNÍ BOZP

Provádění prací odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů pro napěťovou úroveň VVN je vysoce náročnou a rizikovou činností. S ohledem na tuto skutečnost je povinností zhotovitele věnovat zvýšenou pozornost zajištění BOZP. Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či pracovníků svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či svého Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k požární ochraně (dále „PO“),

Příloha č. 3 smlouvy – Technické podmínky pro odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podél DS, napěťová úroveň VVN

ochraně zdraví při práci (dále „BOZP“) a systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) a provést seznámení s pracovními postupy stanovenými zaměstnavatelem ve smyslu Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.

Zhotovitel je dále povinen zúčastnit se prostřednictvím jedné odpovědné osoby školení věnované tématu BOZP a PO, které bude pořádané zástupcem Objednatele, a to jedenkrát za dva kalendářní roky. Náklady na školení hradí Objednatel (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a na náhradu ušlé mzdy). Zhotovitel je povinen vždy bezprostředně po absolvování tohoto školení prostřednictvím dané odpovědné osoby, která toto školení absolvovala, prokazatelně seznámit a proškolit své pracovníky a pracovníky svého Poddodavatele s informacemi získanými během tohoto školení. Zhotovitel je rovněž povinen proškolit každého svého nového zaměstnance i nového zaměstnance svého Poddodavatele, který nastoupil v průběhu mezi dvěma po sobě následujícími školeními.

Podpisem smlouvy zhotovitel výslovně potvrzuje, že všichni pracovníci, kteří budou dílo provádět, jsou k jeho provádění odborně způsobilí a mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a splňují požadavky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí ve smyslu Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a je si vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady škody způsobené Objednateli, případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění této podmínky.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami pro daný druh prováděných prací.

Pracovníci Objednatele, jím pověřené osoby, či kontrolní orgány jsou oprávněny a povinny zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob nebo poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.

Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechna dílčí plnění dle této Smlouvy pracovníky, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení s tím, že každý z nich má kvalifikaci alespoň dle ustanovení § 4 vyhl. č. 194/2022 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen uvést seznam těchto osob do přílohy smlouvy a je oprávněn v průběhu trvání smlouvy tyto osoby měnit pouze v případě naléhavé potřeby. Zhotovitel je povinen tyto osoby s Objednatелеm písemně odsouhlasit a doložit k novým osobám stejné doklady, jako dokládal v rámci kvalifikačního řízení. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vždy pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob.

Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu realizace Díla či dílčího plnění, dodržování legislativních, technických a smluvních požadavků BOZP, PO a EMS a dále kvalifikačních podmínek stanovených ve vyhl. Č. 194/2022., v platném znění.

Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle smlouvy zavazuje postupovat v souladu s tzv. Typovým plánem BOZP na staveništi pro činnosti OPEX viz příloha Smlouvy č. 9, a Zhotovitel je povinen se jím řídit, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. Zhotovitel také prohlašuje, že byl Objednatелеm seznámen s tzv. překvapivými ustanoveními tohoto dokumentu v příloze Smlouvy č. 7

Smlouvy. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že tato tzv. překvapivá ustanovení ve smyslu ustanovení § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně přijímá.

## 9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zhotovitel se bude při provádění Díla nebo jeho dílčí části dle této Smlouvy řídit platnými právními předpisy ošetřujícími oblast ochrany životního prostředí, a to především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vždy ve zněních platných v době provádění činností podle této Smlouvy. V souvislosti s dodržováním těchto právních předpisů je Zhotovitel povinen zejména k následujícímu:

- a) Podle § 8 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. písemně oznamovat jménem Objednatele nejméně 15 dnů předem kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody (dále jen „OOP“) v případech, kdy je to vyžadováno zákonem. Zhotovitel je povinen vyčkat zmíněných 15 dnů na případné stanovisko příslušného OOP. OOP může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat. Pokud se tak stane, bude vždy jednáno o dalším postupu. Pro tyto účely použije Zhotovitel vzor dopisu uvedený v příloze č. 10 Smlouvy. Tato povinnost platí jak pro dřeviny nacházející se v OP, tak i mimo OP.
- b) V případě kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví, nebo hrozí vznikem škody značného rozsahu (např. v důsledku ohrožení provozu zařízení distribuční soustavy), se tento zásah provede neprodleně a oznámí se dodatečně příslušným OOP, a to nejpozději do 15 dnů od jeho provedení. Pro zamezení případných pochybností o oprávněnosti a akutnosti tohoto zásahu do dřevin ze strany Zhotovitele je nutno zajistit podle možnosti nezávislé ověření stavu dřevin před zásahem (např. fotodokumentací, přizváním zástupce místně příslušného obecního úřadu, České inspekce životního prostředí apod.). Dokumenty o tomto ověření je nutno archivovat jako součást příslušné dokumentace vedené podle smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- c) Získávat závazná stanoviska (a v rámci plnění předmětu této Smlouvy je plně respektovat) pro zásahy do dřevin, které jsou součástí významných krajinných prvků, stanoviska k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů a souhlasy ke sjednaným činnostem v ochranném pásmu památného stromu.
- d) Plnit zvláštní povinnosti při vjezdu, popř. vstupu, do zvláště chráněných území a při zásazích prováděných na těchto územích.
- e) Před započítím prací prověřit, zda se v dotčeném úseku vedení nevyskytuje nějaký památný či jinak chráněný strom, jehož ořez lze provádět pouze na základě udělení výjimky ze zákazů u památných či jinak chráněných stromů, které je oprávněn udělit výhradně příslušný OOP. Tyto výjimky je Zhotovitel povinen jménem Objednatele zajistit.

Písemnou dokumentaci k plnění povinnosti dle čl. 7.1 je Zhotovitel povinen archivovat. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat Objednateli či zástupci Objednatele na jejich vyžádání.

Příloha č. 3 smlouvy – Technické podmínky pro odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podél DS, napěťová úroveň VVN

Údržba se provádí v období vegetačního klidu (u dřevin rostoucích mimo les), případně mimo období hnízdění ptactva.

Při provádění Kácení a oklešťování je zakázáno používání technologií spočívající ve frézování kořenových systémů odstraněných dřevin, které by způsobovaly změny půdních poměrů a původních vegetačních bylinných struktur. Tímto nařízením není zakázáno používání technologie na frézování pařezů (není-li při zadání zakázky dohodnuto jinak).

Použití přípravků na ochranu rostlin – herbicidů – je povoleno pouze v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a to za podmínek dle Přílohy č. 18 TPOS\_ECM “Použití přípravků na ochranu rostlin – herbicidů”.

Při provádění Kácení a oklešťování je doporučeno v přiměřené míře používat postupy dle Přílohy č. 19 TPOS\_ECM „Omezování porostů a stromů řezání větví a ochrana kořenů“

Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb. (více čl. 7.1), o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

## 10 IT APLIKACE (IT APPS)

Objednatel využívá a zpřístupňuje Zhotoviteli IT aplikace v rámci plnění díla. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání smlouvy implementovat další IT podporu, s níž Zhotovitele seznámí, a Zhotovitel bude poté povinen ji používat v souladu s pokyny Objednatele.

Přístup do aplikací, proškolení pracovníků Zhotovitele, poskytne objednatel zhotoviteli bezúplatně. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit si související IT vybavení: min. stolní počítač; chytrý mobilní telefon nebo tablet s kompatibilním operačním systémem, datovým připojením a toto vše průběžně aktualizovat. Smartphone musí disponovat prvky pro biometrické ověření uživatele zařízení (pro dvou faktorové ověření - Microsoft Authenticator).

- c) **Geoportál:** Objednatel prostřednictvím této aplikace zpřístupňuje Zhotoviteli údaje o distribuční síti potřebné k realizaci díla. Tyto údaje mají charakter důvěrných informací a zhotovitel je povinen je využívat výhradně pro potřeby plnění dle smlouvy a zamezit úniku citlivých informací. Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel obdrží přístup až na základě podepsané Smlouvy o přístupu do Geoportálu.
- d) **Úložiště OneDrive:** Povinností Zhotovitele je nahrát dokumenty dokládající, že příslušné dílčí plnění bylo řádně dokončeno v předepsaném rozsahu a formátu na cloudové úložiště určené objednatel. Objednatel má právo v průběhu trvání Smlouvy tento typ sdíleného úložiště změnit.

- e) **Portál pro Zhotovitele:** Objednatel zde zpřístupňuje vybrané obchodní podmínky a technické informace Zhotovitelům na elektronickém uložišti, které je zpřístupněno každému zhotoviteli, který o to požádal a vyhověl podmínkám objednatele. Na Portálu pro Zhotovitele objednatel oznamuje některé další informace, které mohou být přínosné pro Zhotovitele a s kterými se může seznámit. Objednatel je oprávněn dokumenty měnit v souladu se smluvními podmínkami. O případných změnách svých obchodních nebo technických podmínek bude Objednatel Zhotovitele informovat, a to prostřednictvím zaslání notifikace z Portálu pro zhotovitele nebo prostou elektronickou zprávou zaslanou na emailovou adresu jeho zástupců či kontaktních osob, která bude protistranou potvrzena. S takovou jednostrannou změnou Technických podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas a to do 10 dnů od data doručení oznámení o změně, a to doručením oznámení na emailovou adresu zástupců či kontaktních osob Objednatele, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.

#### Seznam Příloh TPOS\_ECM:

Číslo přílohy	Věcný obsah přílohy
1	Metodika mapování a plánování ECM
2	Zpřesnění servisní specifikace na podmínky ČR
3	Vzorový výstup - tabulka výsledků mapování a plánování
4	Vzorový výstup - demo_egd_gpkg_2025
5	E.ON index biotopů CZ_2025
6	Katalog opatření E.ON ECM (včetně barevného kódování)
7	Cenová nabídka víceprací při údržbě VVN
8	Soupis skutečně provedených prací, likvidace poruchových stavů
9	Upozornění vlastníkovi nemovitosti
10	Oznámení o vstupu na nemovitost (pozemek)
11	Přejímací protokol
12	Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin
13	Stavební deník
14	Výzva k provedení ořezu
15	Oznámení RŽP o kácení a ořezu dřevin
16	Likvidace klestu

Příloha č. 3 smlouvy – Technické podmínky pro odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podél DS, napěťová úroveň VVN

17	Zásady postupu při MU
18	Použití přípravků na ochranu rostlin - herbicidů
19	Omezování porostů a stromů, řezání větví a ochrana kořenů