
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ZZVZ) 
 

Veřejná zakázka 

Název veřejné zakázky: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) VIII 

 
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek 

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s 
názvem „Systém kvalifikace – Odstraňování a oklešťování 
stromoví podél DS (Průseky) II“, ev. č. ve věstníku veřejných 
zakázek: Z2023- 
058048 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení dle ZZVZ 

Druh veřejné zakázky podle 
předmětu služby 

Režim veřejné zakázky Nadlimitní 

 
 
I. 

 
Dotaz č. 1 

 
Dobrý den, 
 
1. Žádáme o upřesnění hranic VVN linek Otrokovice, region A (zákres v mapách) 
2. Kdo bude provádět mapování a plánování harmonogramu prací? Je už naplánovaný harmonogram 
prací? Není uvedeno v zadání. 
 
 
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1 
 
1. Hranice oblasti jsou patrné z přílohy č. 2 Smlouvy a detailně jsou zobrazitelné v aplikaci Geoportál 

zapnutím vrstvy Správní jednotky. 
 

 
 

 
 



2. Mapování a plánování bude prováděno různě pro jednotlivé regiony. 

V části (regionu) 1, 2, 3 je již dokončeno a výsledky budou předány zhotoviteli. Pro spektrum č. 1 – 
(„SV1“) Mapování a plánování je počítáno jen s rozsahem, který pokrývá případné změny, ke kterým 
došlo v období mezi mapováním a realizací a skutečnost v terénu neodpovídá předaným 
podkladům.  
V částech (regionech) 5, 8, 10, 11 nejsou výsledky mapování a plánování k dispozici, a proto je 
bude provádět zhotovitel. Z tohoto důvodu došlo k úpravě rozsahů předpokládaných ročních 
objemů pro spektrum č. 1 – („SV1“) Mapování a plánování v Matematických modelech pro cenovou 
nabídku (MM). 
 
Sestavení harmonogramu prací nepředpokládáme, práce budou zadávány průběžně dle stavu 
vegetace v jednotlivých průsecích v předpokládaném rozsahu uvedeném ve spektru č. 2 – („SV2“) 
Údržba OP dle výsledků mapování a plánování Matematického modelu pro cenovou nabídku. 

 
Vysvětlení z vlastní iniciativy Zadavatele č. 1: 
 
Zadavatel poskytuje opravené Matematické modely pro cenovou nabídku všech regionů (částí), ve 
kterých opravil sumu Předpokládané hodnoty veřejné zakázky (za 12 měsíců) resp. Nabídkovou cenu 
veřejné zakázky (za 12 měsíců). V původním MM nebyla v Předpokládané hodnotě veřejné zakázky (za 
12 měsíců) zahrnuta cena pro spektrum č. 5 - („SV5“) Činnosti při likvidaci pouchových stavů na zařízení 
DS na hladině VVN. 
 
Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele opravil rozsah předpokládaného ročního objemu pro 
spektrum č. 1 – („SV1“) Mapování a plánování, a to pro části (regiony) 5, 8, 10, 11 následovně: 
 
část 5 – Střed VVN A (BR) 
předpokládaný roční objem plnění pro spektrum č. 1 – („SV1“) Mapování a plánování – 13 ha/rok 
1. rok – 53 ha/rok – zmapování 1/3 celého území v 1. roce, pro rok 2027 a dál objednatel předá výsledky 
mapování a plánování zhotoviteli  
2.-6. rok – 5 ha/rok – domapování případných změn oproti prvotnímu mapování 
 
část 8 – Morava VVN A (OT) 
předpokládaný roční objem plnění pro spektrum č. 1 – („SV1“) Mapování a plánování – 22 ha/rok 
1.-3. rok – 38 ha/rok (1/3 celého území za rok) 
2.-6. rok – 5 ha/rok – domapování případných změn oproti prvotnímu mapování 
 
část 10 – Morava VVN C (ZN) 
předpokládaný roční objem plnění pro spektrum č. 1 – („SV1“) Mapování a plánování – 17 ha/rok 
1.-3. rok – 29 ha/rok (1/3 celého území za rok) 
2.-6. rok – 5 ha/rok – domapování případných změn oproti prvotnímu mapování 
 
část 11 – Morava VVN D (HO)  
předpokládaný roční objem plnění pro spektrum č. 1 – („SV1“) Mapování a plánování – 25 ha/rok 
1.-3. rok – 44 ha/rok (1/3 celého území za rok)  
2.-6. rok – 5 ha/rok – domapování případných změn oproti prvotnímu mapování 
 
V návaznosti na opravu Matematického modelu pro cenovou nabídku všech částí (regionů) Zadavatel 
upravuje předpokládanou hodnotu a limitní hodnotu veřejné zakázky v odst. 5.3 Zadávací dokumentace 
následovně: 
 
Celková předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky je stanovena na základě § 18 a 16 odst. 1 
a 3 ZZVZ celkem za všech 7 částí veřejné zakázky a činí 277,21 mil. Kč bez DPH za 72 měsíců 
účinnosti smlouvy o dílo. Předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky pro příslušnou část 
(pořadové číslo označuje příslušnou část veřejné zakázky) je pak shodně jako celková předpokládaná 
hodnota stanovena za 72 měsíců a činí: 



Pořadové 
číslo 

(část VZ) 
Část / region 

Předpokládaná 
hodnota za 12 

měsíců v Kč bez DPH 
zaokrouhleno 

Předpokládaná 
hodnota za 6 let (72 

měsíců) v Kč bez DPH 

Limitní 
hodnota za 6 

let (72 měsíců) 
v Kč bez DPH 

Napěťová hladina VVN  

1 Čechy VVN A (ČB) 8,89 mil. Kč 53,34 mil. Kč    160,02 mil. Kč 

2 Čechy VVN B (JH) 5,04 mil. Kč 30,24 mil. Kč 90,72 mil. Kč 

3 Čechy VVN C (PI) 5,19 mil. Kč 31,14 mil. Kč 93,42 mil. Kč 

5 Střed VVN A (BR) 8,47 mil. Kč 50,82 mil. Kč 152,46 mil. Kč 

8 Morava VVN A (OT) 6,36 mil. Kč 38,16 mil. Kč 114,48 mil. Kč 

10 Morava VVN C (ZN) 4,95 mil. Kč 29,70 mil. Kč 89,10 mil. Kč 

11 Morava VVN D (HO) 7,30 mil. Kč 43,80 mil. Kč 131,40 mil. Kč 

Celkem  46,20 mil. Kč 277,21 mil. Kč 831,60 mil. Kč 
 
 
Vysvětlení z vlastní iniciativy Zadavatele č. 2: 
 
Zadavatel na de vší pochybnost uvádí, že elektronická aukce nebude konána, jak je uvedeno v odst. 
8.2 ZD. V této souvislosti Zadavatel opravuje písařskou chybu na str. 1, 3 a 8 ZD (označeno červeně 
v dokumentu ZD_Pruseky_VIII_VVN_FINAL_opr1_ep). 
 
 
Dotaz č. 2 
 
Dobrý den,  
prosíme o bližší specifikaci technického vybavení - Fréza.  
Děkuji 
 
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2 
 
V souladu s přílohou SM č. 13 „Technické vybavení zhotovitele“ je fréza jedním z požadovaných 
zařízení.  
 
Požadujeme povrchovou lesní frézu za traktor příp. pásovou. V odůvodněných případech může být 
frézování porostu vhodnou technologií údržby. Použitá technologie nesmí poškozovat půdní kryt. Po 
použití frézy se předpokládá úklid odpadní hmoty tak, aby nedocházelo k nadměrné eutrofizaci ploch.   
 

 
II. 

 
Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 
7.11.2025, 10:00 hod. včetně.   

 
V Brně    

 
 
____________________________ 

Ing. et Ing. Anna Jiroušková  
EG.D, s.r.o. 



 
 
 
Přílohy vysvětlení: 
 
Příloha č. 1 ZD_Pruseky_VIII_VVN_FINAL_opr1_ep 
Příloha č. 2 opravené Matematické modely pro cenovou nabídku všech částí VZ (příloha SM 1A – 

1G 
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