

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel	
Název zadavatele:	EG.D, s.r.o.
IČO:	21055050
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 ZZVZ, jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	V557 – výměna vedení
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek:	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 24.10.2025 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Znění žádosti:

Dobrý den.

Vzhledem k tomu, že dodávka stožárů a základových dílů není součástí nabídky (Dodá EG.D), předpokládám, že položka č. 115 Dílenská dokumentace atypických základových dílů také není součástí nabídkové ceny. Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele na žádost:

Ano, položka č. **115 – Dílenská dokumentace atypických základových dílů** uvedená v příloze č. 4 smlouvy o dílo – Soupis dodávek a prací, bude zajištěna zadavatelem a není proto součástí dodávky a nebude ani součástí nabídkové ceny.

V této souvislosti zadavatel v čl. 2.5 zadávací dokumentace upravuje tabulku, ve které jsou uvedeny dodávky zajišťované zadavatelem (objednatelem) a současně upravuje také tabulku uvedenou v čl. 2.3.4 smlouvy o dílo.

II.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 27.10.2025 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Znění žádosti:

Tímto žádáme o objasnění zadávací dokumentace v části návrh SoD, a to v násl. rozsahu:

V článku 7 Platební podmínky, bod 7.1 SoD si dovoluujeme požádat o doplnění bodu 7.1.1 a 7.1.3 následovně:

7.1.1 1. dílčí faktura ve výši dle příslušného Zjišťovacího protokolu, maximálně ve výši **30%** Ceny za provedení Díla uvedené v čl. 6.1 Smlouvy může být vystavena až po Potvrzení **Milníku č. 1** dle čl. 4.5 Smlouvy a v souladu s čl. 4.6 Smlouvy, nejdříve však v termínu daného Milníku č.1. Právo vyúčtovat příslušnou část Ceny je podmíněno Potvrzením Milníku č. 1 a potvrzením Zjišťovacího protokolu (osvědčujícího provedení příslušných stavebních prací, na něž Milník č. 1 odkazuje) v souladu s čl. 12.3 níže. **Objednatel nesmí bez vážných důvodů odmítnout převzetí Díla ani odmítnout podpis Zjišťovacího protokolu potvrzujícího provedení příslušných stavebních prací.**

7.1.3 Konečnou fakturu s vyúčtováním všech poskytnutých dílčích plateb a rovněž **Milníku č. 2** bude Zhotovitel oprávněn vystavit po úplném a řádném Dokončení Díla na základě Objednatelem odsouhlaseného a podepsaného **Protokolu o převzetí stavby** a při splnění podmínek v souladu s touto Smlouvou, konkrétně v souladu s čl. 13 Smlouvy. **Objednatel nesmí bez vážných důvodů odmítnout převzetí Díla ani odmítnout podpis Protokolu o převzetí stavby potvrzujícího provedení příslušných stavebních prací.** Fakturování dodatečných prací (vícepráce) ve smyslu čl. 6.6.6 této Smlouvy je možné pouze po podpisu Dodatku ke Smlouvě, a to prostřednictvím nejbližší následující dílčí nebo konečné faktury, pro jejíž vystavení byly naplněny podmínky uvedené v této kapitole 7.1., nedohodnou-li se smluvní strany na základě výjimečných okolností jinak. **Objednatel není oprávněn v případě vzniku potřeby realizace dodatečných prací (víceprací) odmítnout uzavření takového Dodatku ke Smlouvě.**

V článku 7.7 SoD si dovoluujeme požádat o úpravu, a to o zkrácení splatnosti faktur ze 60 dnů na 30 dnů.

Vzhledem k výše uvedenému bychom rádi požádali o prodloužení lhůty pro předložení cenové nabídky.

Odpověď zadavatele na žádost:

Zadavatel žádosti o změnu příslušných ustanovení návrhu smlouvy o dílo nevyhoví a trvá na návrhu smlouvy o dílo (SoD) ve znění předloženém zadavatelem, viz příloha 2. tohoto vysvětlení: Smlouva o dílo - 01_navr_h_SoD_V_557_vymena_vedeni_verze_251030

III.

Vzhledem k povaze vysvětlení v čl. I tohoto dokumentu zadavatel sděluje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to tak, že lhůta pro podání nabídek končí **12.11.2025 v 10:00 hod.**

IV.

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace - 00_ZD_V557_vymena_vedeni_251030_sign
2. Smlouva o dílo - 01_navrh_SoD_V_557_vymena_vedeni_verze_251030

V Brně

EG.D, s.r.o.

Mgr. Lenka Štěrbová

manažer veřejných zakázek