

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Lipnice – obnova transformovny
Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Dotazy č. 1

Vážený zadavateli,

po dohodě s naším právním oddělením si Vám dovoluujeme zaslat následující dotaz ke znění Smlouvy o dílo, Článku 14 – Smluvní sankce a odpovědnost – body 14.2.1, 14.2.2, 14.2.4, 14.2.5 a 14.2.8. Smluvní pokuty ve výše uvedených bodech považujeme za nepřiměřeně vysoké a navrhuje ke zvážení následující úpravy:

14.2.1 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (místo 100.000,- Kč), pokud Zhotovitel nezačne práce v termínu sjednaném v čl. 4.2. této Smlouvy.

14.2.2 smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (místo 30.000,- Kč) za každý den prodlení s dokončením prací Stavby dle Milníku č. 1 až Milníku č. 4 v termínech dle čl. 4.5 této Smlouvy, nebo v termínech dle Zhotovitelem upraveného a Objednatelem odsouhlaseného Harmonogramu v souladu s touto Smlouvou; taková sankce je u jiné Vaší zakázky

14.2.4 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (místo 100.000,-Kč) za každý jednotlivý případ závažného porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP dle čl. 8.3.4 (ii) této Smlouvy);

14.2.5 smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (místo 1.000.000,-Kč) za každé závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP dle čl. 8.3.4 (iii) této Smlouvy s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla;

14.2.8 smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (místo 200.000,- Kč) za každé porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 9 nebo 10; - taková sankce je u jiné Vaší zakázky

Děkujeme Vám za zvážení našich návrhů a jsme s pozdravem

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel odpovídá tazateli, že výši smluvních pokut dle čl. 14 odst. 14.2.1, 14.2.2, 14.2.4, 14.2.5 a 14.2.8. smlouvy zadavatel stanovil obdobně jak u obdobných zakázek, přiměřeně s ohledem na velikost a významnost této veřejné zakázky jakou ji přikládá. Předmětem veřejné zakázky je kritická

infrastruktura odvětví energetiky. Z těchto důvodů Zadavatel rozhodl, že nevyhoví požadavkům tazatele.

Zadavatel v tomto zadávacím řízení postupuje v souladu se ZZVZ a dodržuje zásady transparentnosti a přiměřenosti ve smyslu § 6 zákona.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení je lhůta pro podání nabídek beze změny.

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.