
 
 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY 

Zadávací řízení 

 

Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) 

 

Název zakázky 

 

Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť 

Druh zakázky: zakázka na služby 

Část zadávací dokumentace Název části zadávací dokumentace 

4 (z celkem 5) Návrh smlouvy o dílo 

Zadavatel veřejné zakázky 

E.ON Česká republika, s. r. o. 
 F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 



 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

č.  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

1. Smluvní strany 

Zhotovitel:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma]  
zapsaná v [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH1 
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]2 
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba 
pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Objednatel: E.ON Česká republika, s. r. o. 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
IČO: 25733591 
DIČ: CZ25733591 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, 
vložka 15066 
zastoupený [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]  
bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]  
č.ú.: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]  
osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“):  
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]  

 (dále jen „objednatel“) 

 
1 Je-li dodavatel plátcem DPH 
2 Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
 

(A) Záměrem objednatele je realizovat projekt, který je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě 
rychlodobíjecích stanic společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Projekt přispěje k rozvoji 
elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu 
čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic (dále také jen „DS“) 
rozmístěných do 50 oblastí v celé ČR. Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury 
rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z 
Operačního programu doprava – Výzva 68 registrační číslo projektu „Výstavba sítě rychlodobíjecích 
stanic E.ON“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452 (dale jen „Projekt”); 
 

(B) Objednatel zahájil formou otevřeného řízení podle zákona č. 134/216 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení (dále jen „Zadávací řízení“) za účelem výběru dodavatele 
projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic. Zadávací 
řízení bylo rozděleno do 3 samostatných částí. 

 
(C) Na základě výsledků Zadávacího řízení byl v rámci části [A/B/C]3 zakázky vybrán zhotovitel, s nímž 

bude uzavřena tato smlouva.  

2. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel zajistí, zpracuje či poskytne ke každé lokalitě, v rámci které bude umístěna dobíjecí stanice, 
dále uvedená plnění, a to v souladu s podmínkami, které blíže stanoví Technická specifikace obsažená 
v příloze č. 1 této smlouvy: 

2.1.1 Zpracování veškeré projektové dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro 
umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické 
energie) a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě informací obsažených v 
zadávací dokumentaci Zadávacího řízení určil, jaká veřejnoprávní povolení, souhlasy či rozhodnutí 
budou potřeba); 

Pokud na základě skutečností zjištěných zhotovitelem v průběhu vypracovávání projektové 
dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby 
dobíjecích stanic vyjde najevo, že umístění dobíjecí stanice v souladu s požadavky objednatele 
v dané lokalitě objektivně není možné, je zhotovitel povinen ve lhůtách stanovených v článku 3.8 
smlouvy níže předložit objednateli zprávu o nemožnosti realizace předmětné dobíjecí stanice 
v dané lokalitě (dále jen „Zpráva“). Objednatel je v tomto případě oprávněn určit jinou lokalitu pro 
umístění dobíjecí stanice (dále jen „Náhradní lokalita“). Pokud nemožnost realizace předmětné 
dobíjecí stanice v dané lokalitě bude spočívat v nemožnosti realizace stanoveného počtu 
parkovacích stání, je objednatel oprávněn dle své vůle buď určit Náhradní lokalitu, nebo určit, že 
v dané lokalitě bude realizován nižší počet parkovacích stání. Snížení počtu parkovacích stání 
nebude mít dopad na cenu hrazenou za danou dobíjecí stanici. Zhotoviteli v případě, kdy podá 
objednateli Zprávu, vzniká nárok na kompenzaci ve výši stanovené v článku 4.9 smlouvy.  

2.1.2 Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a 
vybudování dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie) a 
vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě informací obsažených v zadávací 
dokumentaci Zadávacího řízení určil, jaká veřejnoprávní povolení, souhlasy či rozhodnutí budou 
potřeba); součástí plnění smlouvy není získání povolení nezbytných pro užívání dobíjecí stanice po 
jejím dokončení. 

2.1.3 Dokončení zpracování dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

 
3 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách.  
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2.2 Součástí předmětu této smlouvy je převod autorských práv k jednotlivým výstupům dle čl. 2.1 této 
smlouvy tak, aby byl objednatel oprávněn jednotlivé výstupy použít jako součásti a podklady pro 
dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Zhotovitel poskytuje výše uvedená práva k dílčím 
výstupům objednateli protokolárním předáním příslušné části díla dle čl. 6 této smlouvy, minimálně 
v rozsahu výhradního práva užít výstupy při propagačních, projekčních a dalších činnostech 
objednatele v rámci své činnosti, a to na dobu trvání autorských práv k dílu v neomezeném 
množstevním a územním rozsahu. Objednatel je oprávněn zasahovat do předmětu díla a dílčích 
výstupů, měnit je a jinak zpracovávat. Objednatel je oprávněn výstupy zveřejnit, či dále postoupit. 
Cena za poskytnutí autorských práv je součástí ceny díla dle čl. 4 této smlouvy. 

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení činností cenu stanovenou v čl. 4 této smlouvy. 

2.4 V případech, kdy to bude pro plnění povinností zhotovitele potřeba, vystaví objednatel pro konkrétní 
právní jednání jménem objednatele plnou moc.  

3. Doba plnění 
       

3.1 Plnění díla bude zahájeno bezprostředně po uzavření této smlouvy. 

3.2 Bezprostředně po uzavření této smlouvy bude zhotovitel vyzván, aby si do 5 pracovních dnů převzal 
podklady k lokalitám. Poklady k lokalitám budou předány na základě předávacího protokolu, kde 
bude určen termín předání těchto podkladů. 

3.3 Objednatel se zavazuje předat podklady k jednotlivým lokalitám v těchto termínech: 

- T4 – podklady k [10/12/13]5 lokalitám, 

- T + 5 měsíců - podklady k dalším [10/12/13]6 lokalitám, 

- T + 10 měsíců - podklady k dalším [10/12/13]7 lokalitám, 

- T + 15 měsíců - podklady k dalším [5/8/7]8 lokalitám. 

3.4 Doba plnění bude v souladu s garantovanou maximální dobou plnění dle níže uvedeného 
harmonogramu: 

 

Termín kompletního provedení plnění zakázky  T + 20 měsíců 

Zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či 
vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby 
dobíjecích stanic, elektrické přípojky a parkovacích stání; 

Zahájení správních řízení za účelem získání veřejnoprávních 
povolení nezbytných pro umístění a povolení výstavby 
dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky) a parkovacích 
stání; 

pro všech [35/44/46]9 DS 

Všechny DS T + 17 měsíců 

 
4 T je termín předání prvního balíčku podkladů 
5 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
6 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
7 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 
zadávací dokumentace.  
8 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
9 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
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Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či 
rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování 
dobíjecích stanic, el. přípojky a parkovacích stání; 

Dokončení zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 169/2016 Sb; 

 alespoň pro: 

[10/12/13]10  
DS z celkového 
počtu 35 DS 

T + 5 měsíců 

[20/24/26]11   
DS z celkového 
počtu 35 DS 

T + 10 měsíců  

[30/36/39]12    
DS z celkového 
počtu 35 DS 

T + 15 měsíců 

[35/44/46]13  
DS z celkového 
počtu 
[35/44/46]14  
DS 

T + 20 měsíců 

 

 

3.5 V případě, že objednatel nedodrží termíny dle čl. 3.3 této smlouvy, pak o tuto dobu zpoždění není 
zhotovitel v prodlení. 

3.6 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Pro případ 
překážky, která by měla za následek prodlení zhotovitele a její odstranění je plně v moci objednatele, 
je tento povinen na základě výzvy zhotovitele poskytnout veškerou možnou součinnost směřující k 
odstranění překážky. V případě neposkytnutí součinnosti se zhotovitel nedostává do prodlení. 
Nedodržením jakéhokoli termínu provádění činností dochází k prodlení zhotovitele se všemi právními 
důsledky. 

3.7 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli průběžně požadovat prokázání postupu plnění díla a 
dodržování milníků obsažených v harmonogramu. Zhotovitel je povinen doložit objednateli veškeré 
podklady o postupu provádění díla bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je dále povinen předkládat 
Objednateli týdenní reporty o stavu zadaných projekčních zakázek, reporty budou zasílány vždy 
ve čtvrtek do 14:00 hod. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje předat případnou Zprávu o nemožnosti realizace dobíjecí stanice v dané 
lokalitě ve smyslu článku 2.1.1 smlouvy nejpozději do 2 měsíců od předání podkladů k jednotlivým 
lokalitám. Pokud tak neučiní, má povinnost plnění v příslušné lokalitě realizovat a nese plnou 
odpovědnost za případnou nerealizaci plnění, pozdní plnění nebo případně vady plnění ve vztahu 
k dané dobíjecí stanici.  

3.9 Pokud objednatel určí Náhradní lokalitu postupem dle článku 2.1.1 smlouvy, platí pro tuto Náhradní 
Lokalitu doba pro úplné dokončení a předání všech výstupů k dané dobíjecí stanici (tedy splnění 
podmínek, za nichž se jednotlivé činnosti podle článku 6.1 smlouvy považují za provedené) 5 měsíců 
od předání podkladů k této Náhradní Lokalitě.  

3.10 Pokud k určení Náhradní lokality dojde z důvodu existence objektivní překážky získání povolení, což je 

 
10 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
11 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
12 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 
zadávací dokumentace.  
13 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
14 Pro příslušnou část zakázky zvolí dodavatel jednu z variant v hranatých závorkách dle čl. 3.1. Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace.  
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situace kdy zhotovitel nebude moci získat příslušné povolení ani ve lhůtě 5 měsíců ode dne podání 
žádosti o příslušné povolení navzdory tomu, že řádně, v souladu s právními předpisy a s odbornou 
péčí připravil a podal žádost o vydání takového povolení a řádně a s odbornou péčí postupoval v 
řízení o získání povolení (dále jen „Objektivní překážka získání povolení“), sjednávají strany 
následující postup: 

(a) doba pro úplné dokončení a předání všech výstupů k dané dobíjecí stanici (tedy splnění 

podmínek, za nichž se jednotlivé činnosti podle článku 6.1 smlouvy považují za provedené) bude 

nejpozději do 5 měsíců od předání podkladů k této Náhradní lokalitě; 

(b) zhotovitel má právo objednateli do 3 pracovních dnů písemně oznámit, že uvedenou lhůtu 5 

měsíců není schopen garantovat a navrhnout lhůtu delší; pokud však zhotovitel v uvedené lhůtě 3 

pracovních dnů na určení Náhradní lokality nebude reagovat, je povinen úplnému dokončení a 

předání všech výstupů k dané dobíjecí stanici (tedy splnění podmínek, za nichž se jednotlivé 

činnosti podle článku 6.1 smlouvy považují za provedené) do 5 měsíců od předání podkladů k této 

Náhradní lokalitě; 

(c) V případě, kdy zhotovitel doručí objednateli oznámení, že uvedenou lhůtu pěti měsíců není 

schopen garantovat, má objednatel dle svého uvážení právo (i) potvrdit navrženou delší dobu pro 

úplné dokončení a předání všech výstupů k dané dobíjecí stanici (tato lhůta se potom stává pro 

zhotovitele závaznou), nebo (ii) odstoupit ohledně dané dobíjecí stanice od smlouvy, nebo (dle 

své volby) odstoupit od této smlouvy jako celku.   

3.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud dojde k určení Náhradní lokality z důvodu prodlení na 
straně zhotovitele (či jiného porušení této smlouvy zhotovitelem), nedochází k žádné změně 
harmonogramu ani posunu doby plnění a zhotovitel je povinen provést plnění ve vztahu k Náhradní 
lokalitě v termínech platných pro lokalitu původní dané dobíjecí stanice. 

3.12 Zhotovitel při každé aktualizaci harmonogram projektu předloží harmonogram projektu objednateli. 

4. Cena a platební podmínky 

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena plnění podle této smlouvy, tedy celková cena za plnění 
sjednaná touto smlouvou ve vztahu ke všem dobíjecím stanicím činí [DOPLNÍ DODAVATEL V 
NABÍDCE] Kč (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] korun českých) bez DPH. Bližší specifikace ceny 
je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy.  

4.2 Dohodnutá cena za provedení činností uvedená v čl. 4.1 smlouvy zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením činností, které zhotovitel v průběhu provádění činností bude 
povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit, a ostatní náklady související s plněním 
smlouvy.  

4.3 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení příslušné 
části ceny a je oprávněn vyúčtovat tuto část ceny vždy po dokončení a předání všech výstupů k dané 
dobíjecí stanici postupem dle článku dle čl. 6.1 smlouvy.   

4.4 Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. 
Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním činností v rozporu s touto smlouvou, nemá 
zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací. 

4.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

4.6 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu objednateli ihned poté, co mu vznikne nárok na zaplacení 
příslušné části ceny dle čl. 4.3 této smlouvy. Každá faktura musí být označena názvem projektu a jeho 
číslem: 
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Název projektu:  Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON 

Číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452 

Faktura nesmí zahrnovat plnění, nevztahující se k projektu. Faktura musí obsahovat všechny 
náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit do data splatnosti. Zhotovitel pak vyhotoví 
novou fakturu, u které běží nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o 
předání a převzetí díla. 

4.7 Číslo účtu, které je uvedeno ve smlouvě, je zveřejněno dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že 
ke dni platby nebude tento účet zveřejněn dle § 96 odst. 2 zákona o DPH, je objednatel oprávněn 
provést úhradu na účet zveřejněný dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. S tímto postupem bude zhotovitel 
písemně seznámen. V tomto případě se závazek Objednatele ve výši DPH považuje za uhrazený. 

4.8 V případě, že ke dni zdanitelného plnění bude zhotovitel uveden v rejstříku plátců DPH jako 
nespolehlivý plátce dle § 109 zákona o DPH, stává se příjemce plnění ručitelem za nezaplacenou daň. 
Objednatel pak může poukázat příslušnou platbu na výše uvedený účet bez DPH a DPH odvést 
způsobem dle § 109a zákona o DPH. Příslušná část ceny se postupem dle tohoto odstavce považuje 
za uhrazenou. S tímto postupem bude zhotovitel písemně seznámen. 

4.9 V případě, že zhotovitel předloží objednateli Zprávu, ve které prokáže, že podmínky realizace určité 
lokality DS nejsou objektivně možné, má po zkontrolování těchto informací za strany Objednatele 
nárok na uhrazení jednorázové odměny ve výši 5 000,- Kč bez DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění činností 

5.1 Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby bylo 
dosaženo účelu této smlouvy. Je povinen postupovat s ohledem na jemu známé cíle a zájmy 
objednatele, zejména na cíle a požadavky na výsledné parametry projektu specifikované v příloze č. 1 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně a s odbornou péčí přezkoumat veškeré podklady, které pro 
účely plnění této smlouvy obdržel od objednatele a nese veškerou odpovědnost a riziko spojené 
s použitím informací obdržených v těchto podkladech.  

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění činností. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel 
provádí činnosti v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel 
odstranil zjištěné vady a činnosti prováděl v souladu se smlouvou.  

5.3 Výsledek činností nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se zadáním či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě uvést do souladu. Veškeré prováděné 
činnosti budou kontrolovány a převzaty ze strany objednatele pověřenou osobou. Jméno a ostatní 
údaje ohledně této osoby je uvedeno v čl. 10.3 této smlouvy. Pokud se tato osoba změní, je 
objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele. 

5.4 Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění činností upozornit objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen 
vyjádřit se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu.  

5.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré na něj kladené požadavky vyplývající z dokumentu Pravidla 
pro příjemce a žadatele, Operační program Doprava 2014-2020 
(https://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce).  

5.6 Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu Poskytovateli dotace (Ministerstvo Dopravy ČR), resp. 
jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze 
zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 

https://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
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kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost, 
zejména při kontrolách ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a poskytovatele dotace a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů 
Evropské unie. V souvislosti s těmito kontrolami je zhotovitel povinen poskytnout veškerou 
dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní 
činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i 
účinně spolupracovat. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se 
dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s 
realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že plnění smlouvy na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož 
složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 4 (dále jen „Realizační 
tým“). Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy 4 disponuje člen 
Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního 
týmu prokazoval ve Výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. Jakoukoli změnu 
člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně pět pracovních dnů před 
touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli. 
Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. 

5.9 Zhotovitel je povinen používat k plnění této smlouvy podzhotovitele (poddodavatele) uvedené v 
seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. Výměna kteréhokoli z 
podzhotovitelů uvedených v příloze č. 3 (nebo doplnění nového poddodavatele) je možná jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či 
zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud zhotovitel neprokáže, že nový 
podzhotovitel má kvalifikaci minimálně na úrovni původního podzhotovitele. Pro případ porušení 
povinností dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od 
doručení výzvy zhotoviteli. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu. 

5.10 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2026 poskytovat informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen uchovat a archivovat dokumentaci vzniklou 
v souvislosti s touto smlouvou alespoň po dobu 10 let. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této smlouvy vést evidenci průběhu plnění smlouvy ke každé 
dobíjecí stanici dle přílohy č. 1 této smlouvy. V této evidenci budou založeny veškeré dokumenty a 
doklady vztahující se k prováděnému dílu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zpřístupnit 
evidenci ke každé dobíjecí stanici objednateli. 

5.12 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla zhotovitele a uplatnit práva z vadného plnění kdykoliv ode 
dne předání a převzetí díla dle čl. 6.1 této smlouvy do 2 let po předání díla u jednotlivých lokalit.  

6. Dokončení a předání díla 

6.1 Jednotlivé činnosti dle čl. 2 této smlouvy budou považovány za řádně provedené za následujících 
podmínek: 
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6.1.1 činnosti dle 2.1.1 (zpracování veškeré projektové dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření 
nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic, včetně připojení k distribuční 
soustavě elektrické energie, a vyhrazených parkovacích stání) budou dokončeny po odsouhlasení 
všech nezbytných dokumentací ze strany objednatele. Zhotovitel předá návrh dokumentace 
objednateli v elektronické podobě (formát .dwg a .pdf). Objednatel je oprávněn do 10 pracovních 
dnů uplatnit u zhotovitele své připomínky, případně namítnout rozpor předaných dokumentů 
s uzavřenou smlouvou. Schválení dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady vypracované dokumentace a následně i za vady díla. V případě odmítnutí 
dokumentace objednatelem pro nesoulad s touto smlouvou, je zhotovitel povinen příslušnou část 
dokumentace změnit, resp. odstranit její nedostatky, tak, aby byla v souladu s touto smlouvou a 
doručit ji ke konečnému odsouhlasení objednateli. Po konečném odsouhlasení dokumentace 
objednatelem je zhotovitel povinen obstarat příslušné změny ve veřejnoprávních povoleních, 
souhlasech, či rozhodnutích, byly-li již vydány a budou-li s ohledem na obsah odsouhlasené 
dokumentace tyto změny nezbytné. Pokud v rámci provádění určité dobíjecí stanice bude nutné 
vyhotovit více druhů dokumentace (např. dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro 
stavební povolení) dojde k provedení činnosti dle 2.1.1 této smlouvy odsouhlasením všech těchto 
dokumentací. 

6.1.2 činnosti dle 2.1.2 této smlouvy (zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či 
rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic, včetně připojení k distribuční 
soustavě elektrické energie, a vyhrazených parkovacích stání) zajištěním veškerých potřebných 
(budou-li třeba) veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a 
výstavbu dobíjecích stanic a vyhrazených parkovacích stání a předáním veškerých výše uvedených 
platných a účinných povolení, ze kterých bude vyplývat oprávnění k umístění a realizaci výstavby 
dobíjecí stanice. 

6.1.3 činnosti dle 2.1.3 (zpracování dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.) budou dokončeny po odsouhlasení dokumentace ze 
strany objednatele. Zhotovitel předá návrh dokumentace objednateli v tištěné podobě, a to ve 
dvou tištěných vyhotoveních, dále pak jedno vyhotovení schválené stavebním úřadem, a 
elektronické podobě na USB disku ve formátu .pdf i v původních editovatelných formátech 
(přednostně .dwg). Objednatel je oprávněn do 10 pracovních dnů uplatnit u zhotovitele své 
připomínky, případně namítnout rozpor předaných dokumentů s uzavřenou smlouvou. Schválení 
dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady vypracované 
dokumentace a následně i za vady díla. V případě odmítnutí dokumentace objednatelem pro 
nesoulad s touto smlouvou, je zhotovitel povinen příslušnou část dokumentace změnit, resp. 
odstranit její nedostatky, tak, aby byla v souladu s touto smlouvou a doručit ji ke konečnému 
odsouhlasení objednateli. Po konečném odsouhlasení dokumentace objednatelem je zhotovitel 
povinen obstarat příslušné změny ve veřejnoprávních povoleních, souhlasech, či rozhodnutích, 
byly-li již vydány a budou-li s ohledem na obsah odsouhlasené dokumentace tyto změny 
nezbytné. Požadovaný obsah projektové dokumentace je v příloze č. 1 této smlouvy. 

6.2 Za úplné dokončení díla bude považováno úplné provedení všech částí plnění, tedy provedení všech 
činností podle článku 6.1 ve vztahu ke všem dobíjecím stanicím.  

 

7. Smluvní pokuty 

7.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech: 

a) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH, s kterým je zhotovitel v prodlení, a to za každý 
den prodlení s prováděním díla oproti termínům stanoveným v této smlouvě; nárok na smluvní 
pokutu však zaniká, pokud bude dodržen termín pro úplné dokončení díla dle harmonogramu. 

b) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení s předáním 
nebo prodloužením bankovní záruky dle této smlouvy; 

c) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady; 
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7.2 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s uhrazením sjednané ceny z důvodů na straně objednatele 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení z dlužné částky. 

7.3 Zaplacením této smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody.  

8. Ukončení smluvního vztahu 

8.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.  

8.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní 
povinnosti nebo v případě porušení povinnosti stanovené právním řádem. 

8.3 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od okamžiku jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. 

8.4 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků: 
a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které je delší než 30 dní, 
b) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem o prohlášení konkursu na majetek 

zhotovitele, 
c) prodlení zhotovitele s plněním oproti termínům uvedeným v harmonogramu delší než 30 

dní, 

8.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených činností. 

8.6 Objednatel je oprávněn jednostranně zúžit předmět plnění zhotovitele dle této smlouvy, částečným 
odstoupením od této smlouvy, a to v rozsahu určeném lokalitou umístění dobíjecí stanice, a to 
v případě že: 

8.6.1 zhotovitel předloží Zprávu dle čl. 2.1.1 této smlouvy a objednatel neurčí Náhradní Lokalitu; 

8.6.2 nastane situace uvedená v čl. 3.9 (c) bodu (ii) této Smlouvy.  

8.7 V případě částečného odstoupení od smlouvy dle čl. 8.6 této smlouvy dojde k ukončení závazku dle 
této smlouvy pouze v rozsahu dobíjecích stanic uvedených v oznámení odstoupení. Smlouva je 
v případě odstoupení dle čl. 8.6.1 a 8.6.2 smlouvy v tomto rozsahu zrušena od počátku a případný 
náhradní dodavatel bude plnit tuto smlouvu pro dané dobíjecí stanice v plném rozsahu.  

8.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy jako celku v případě, kdy zhotovitel předloží 
Zprávu dle čl. 2.1.1 této smlouvy u více než 10 dobíjecích stanic. 

9.   Zvláštní ujednání 

9.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna strana toto 
ihned a bezodkladně oznámit straně druhé a vyvolat jednání osob pověřených dle této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 

9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat technické normy ČSN, a to i ty, na které přímo neodkazují právní 
předpisy.  

10. Ostatní ustanovení, komunikace a mlčenlivost 

10.1 Obě smluvní strany včetně poddodavatelů zhotovitele uchovají obsah této smlouvy a veškeré 
informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s ní jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrné informace nesmí být použity ani 
sděleny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany jinak, než pro bona fide účely 
související s touto smlouvou. Výjimkami, pro které není třeba předchozího písemného souhlasu 
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druhé smluvní strany:  

a) jsou ředitelé a zaměstnanci smluvní strany a to po takovou dobu, po kterou tatáž smluvní 
strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými, 
ve prospěch druhé smluvní strany; 

b) jsou osoby profesně zapojeny smluvní stranou a to po takovou dobu, po kterou tatáž 
smluvní strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako 
důvěrnými, ve prospěch druhé smluvní strany;  

c) jsou takové informace vyžadované jakýmkoli oddělení vlády anebo agentury anebo 
regulačním orgánem, který disponuje pravomocí nad danou smluvní stranou;  

d) jsou takové informace, které jsou vyžadované platnými právními předpisy ČR, soudními, 
jakož i správními rozhodnutími, pravidly a omezeními kteréhokoli regulovaného trhu nebo 
uznávanou burzou cenných papírů; anebo 

e) jsou takové Důvěrné informace, které jsou anebo se právoplatně stanou veřejnými jinak 
než porušením této smlouvy. 

10.2 Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této smlouvy budou adresovány níže uvedeným 
zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.  

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech 
souvisejících s realizací této smlouvy včetně předání díla: 
Jméno:   [__doplní účastník v nabídce __]  
E-mail:   [__doplní účastník v nabídce __] 
Tel.:  [__doplní účastník v nabídce __] 
Jméno:   [__doplní účastník v nabídce __] 
E-mail:   [__doplní účastník v nabídce __] 
Tel.:  [__doplní účastník v nabídce __] 

 
10.4 Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost kontaktních osob v aktuální podobě po celou dobu plnění 

smlouvy. Změnu kontaktní osoby je zhotovitel povinen písemně oznámit alespoň 10 kalendářních dní 
předem.  

10.5 Objednatel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech 
souvisejících s realizací této Smlouvy včetně převzetí díla: 
Jméno:   Petr Hrubý  
E-mail:   petr.hruby@eon.cz 
Tel.:  733 670 161 
 
Jméno:   Jan Teplý 
E-mail:   jan.teply@eon.cz 
Tel.:  739689644 
 
Jméno:   Lukáš Rolant 
E-mail:   lukas.rolant@eon.cz 
Tel.:   734430611 
 
Jméno:   Mojmír Chytil 
E-mail:   mojmir.chytil@eon.cz 
Tel.:  724248284 
 
Jméno:   Michal Kocáb 
E-mail:   michal.kocab@eon.cz 
Tel.:   733673612 
 
Jméno:   Michal Novotný 
E-mail:   michal.novotny@eon.cz 
Tel.:  734430850 

mailto:petr.hruby@eon.cz
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10.6 Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). a zák. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, objednatel a zhotovitel berou na vědomí a zavazují se informovat své 
zaměstnance a další dotčené osoby, že při provádění této smlouvy budou zpracovávány identifikační 
a kontaktní osobní údaje fyzických osob, zejména zaměstnanců smluvních stran, a to za účelem 
plnění této smlouvy a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Smluvní strany se zavazuji 
informovat subjekty údajů, jejichž údaje zpracovávají jako správci, o jejich právech. 

 

11.  Závěrečná ujednání 

11.1 Všeobecné nákupní podmínky společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu § 1751 
občanského zákoníku odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky objednatele. Podpisem této 
smlouvy zhotovitel potvrzuje, že tyto obchodní podmínky obdržel, seznámil se a souhlasí s nimi a 
bude se jimi řídit. Porušení těchto obchodních podmínek ze strany zhotovitele je považováno za 
podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky Objednatele ve znění platném k datu uzavření smlouvy 
k dispozici a že je mu jejich obsah znám. Objednatel zveřejňuje dokumenty včetně těchto obchodních 
podmínek na internetové adrese http://www.eon.cz/o-nas/o-skupine-eon/pro-partnery/vseobecne-
nakupni-podminky. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tyto dokumenty 
jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Objednatel však bude o takových případných změnách svých 
obchodních podmínek zhotovitele informovat, a to písemným oznámením na adresu zhotovitele 
nebo elektronickou poštou na emailovou adresu, obojí uvedené v záhlaví této smlouvy. Aktualizované 
znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na výše zmíněné internetové adrese. 
S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek objednatele je zhotovitel oprávněn vyslovit 
nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo 
oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení 
nesouhlasu zhotovitele se změnou obchodních podmínek objednatele je objednatel oprávněn 
smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů od doručení nesouhlasného vyjádření 
zhotovitele se změnou obchodních podmínek. Výpovědní doba činí 6 měsíců. Nevyužije-li objednatel 
ve lhůtě své právo dle předchozí věty smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu zhotovitele 
se změnou obchodních podmínek objednatele, trvá smlouva i nadále, a to za použití obchodních 
podmínek ve znění před jejich změnou, se kterou zhotovitel v souladu s touto smlouvou vyslovil 
nesouhlas.  

11.2 V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a výše zmíněných obchodních podmínek mají 
přednost ustanovení uvedená v této smlouvě. 

11.3 V případě rozporu znění této smlouvy a znění příloh této smlouvy má přednost znění této smlouvy. 
Pokud se rozpor bude týkat ceny díla platí, že jednotlivé, doposud nezaplacené, položky přílohy č. 2 
budou upraveny alikvotně tak, aby souhrn cen v příloze č. 2 odpovídal ceně sjednané v čl. 4 této 
smlouvy. 

11.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Pro případ, že tato 
smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva není uzavřena, pokud ji 
objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, 
ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písmeně schválí. 

11.5 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků. 
Změny v kontaktních údajích lze činit i jednostranným písemným oznámením (v listinné nebo v 
elektronické formě) podepsaným oprávněnou osobou (elektronicky ověřeným podpisem) nebo i prostým 
emailem prostřednictvím emailových adres kontaktních osob.  
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11.6 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři.  

11.7 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni 
s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 
svými podpisy. 

11.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a 
každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Technická specifikace; 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet; 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů; 
Příloha č. 4 – Realizační tým; 
Příloha č. 5 - VNP včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek 
 
 
V _______ dne:                                                                   V _______ dne:                                                                   

 

 

______________________________ 

Zhotovitel 

 

 

______________________________ 

Objednatel 

[__jméno, funkce__] [__jméno, funkce__] 

 


