Zadavatel:
EG.D, s.r.o.
se sidlem Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno
1CO: 210 55 050

VEREJNA ZAKAZKA:

»oystém monitoringu elektrickych veli€in v distribu¢nich trafostanicich na NN strané
distribu¢niho transformatoru®

VYSVETLENI / DOPLNENI / ZMENA ZADAVACi DOKUMENTACE C. 28

DOTAZ 1

Vazeny Zadavateli,

dovolujeme si v souladu s ¢l. 9.4 a dalSimi relevantnimi ustanovenimi zadavaci dokumentace (ve verzi
poskytnuté prilohou vyzvy ze dne 20. 3. 2026) podat Zadost o pfimérené prodlouzeni Ihity pro podani
konecné nabidky.

Lhita stanovend ve vyzvé kon&i dne 10. 4. 2026 v 10:00 hod. Zdddme o jeji prodloueni o 14
kalendarnich dn, tedy do 24. 4. 2026 v 10:00 hod.

Hlavnim divodem Zadosti je nedostupnost klicovych ¢lent jak lokalniho (Ceského), tak zahrani¢niho
tymu anonymizovano v obdobi statnich svatkd spojenych s Velikonocemi 2026.

Mnoho specialistl (zejména zahranic¢nich expertd z centraly anonymizovano) planuje dovolenou,
cestovani za rodinou nebo tradi¢ni oslavy.

Ptiprava nabidky vyZaduje koordinaci technického tymu, pravniho oddéleni a specialistd na distribucéni
sité NN. S ohledem na termin vyzvy (20. 3. 2026) a kratkou zbyvajici dobu pred svatky (pouze cca 8
pracovnich dnll) neni mozné dokoncit veskeré interni revize, technické simulace a schvalovaci procesy
v plném rozsahu tak, abychom byli schopni predloZit cenové a obsahové atraktivni nabidku.
Prodlouzeni |hGty o 14 dnd umozni kvalitni pfipravu cenové agresivni nabidky bez rizika chyb
zplsobenych ¢asovym tlakem v obdobi svatkd.

ODPOVED 1

Zadavatel pri stanoveni lhity pro podani nabidek jiz zohlednil obdobi velikonoc¢nich svatkl. Soucasné
vychazi z toho, Ze konec¢né nabidky budou navazovat na jiz kvalitné zpracované (upravené) predbéziné
nabidky, které byly vyhotoveny v podrobném rozsahu a svou povahou se jiz velmi blizi konecné
nabidce. Zadavatel dale konstatuje, Ze zaddvaci dokumentace nebyla v pribéhu jednani s dodavateli
Zzadnym vyznamnym zpUsobem zménéna, pfiCemz ani potreba jeji podstatné zmény, zejména v ¢asti
technické specifikace, nebyla uUcastniky komunikovana. V rdmci zpracovani konecné nabidky se jiz
nepredpoklada tvorba nového feseni, které by vyZzadovalo zvySenou ¢asovou narocnost, pricemz
potfeba takového postupu ani nebyla v pribéhu jednani tazatelem nijak avizovana. Pro podani
konecné nabidky tak zadavatel predpoklada jiz pouze omezeny rozsah dopracovani.

S ohledem na uvedené zadavatel neshledal divody pro prodlouzeni Ihlity pro podani nabidek a Zadosti
nevyhovuje.
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