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RÁMCOVÁ DOHODA 
 

č.  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM RÁMCOVÉ DOHODY].  

uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
na základě výsledků otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s 
názvem Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť (dále jen „Rámcová dohoda“),  

1. Smluvní strany 

Zhotovitel č. 1:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH1 
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]2 
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba 
pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

 

Zhotovitel č. 2:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH3 
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]4 
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba 
pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

 
Zhotovitel č. 3:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma]  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH5 
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]6 
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba 

 
1 Je-li dodavatel plátcem DPH 
2 Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty 
3 Je-li dodavatel plátcem DPH 
4 Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty 
5 Je-li dodavatel plátcem DPH 
6 Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty 
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pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

Zhotovitel č. 4:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH7 
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]8 
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba 
pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

 

Zhotovitel č. 5:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH9 
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]10 
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba 
pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

Objednatel: E.ON Česká republika, s. r. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15066 
sídlo:   F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
zastoupený:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
IČO:  25733591 
DIČ:  CZ25733591 
bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba 
pověřená“): [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
 
 
 
 
 
 

 
7 Je-li dodavatel plátcem DPH 
8 Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty 
9 Je-li dodavatel plátcem DPH 
10 Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty 
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2. Účel rámcové dohody 

2.1 Záměrem objednatele je realizovat projekt, který je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě 
rychlodobíjecích stanic společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Projekt přispěje k rozvoji 
elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté 
mobility. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic, přičemž každá rychlodobíjecí 
stanice bude mít vlastní stavbu. V rámci této rámcové dohody bude tedy celkem realizováno 
18/19/22/18/24/24 staveb11 (dále jen „Lokality“). Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění 
infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě. Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií z Operačního programu doprava – Výzva 68 registrační číslo projektu „Výstavba sítě 
rychlodobíjecích stanic E.ON“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452 (dále jen „Projekt”); 

2.2 Účelem této rámcové dohody je stanovení podmínek, za nichž budou zadávány a realizovány dílčí 
zakázky, jejichž předmětem bude provedení stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s 
přípravou jednotlivých Lokalit tak, aby byly připraveny na dodávku a montáž technologie dobíjecích 
stanic. Předmětem bude i příprava periférií dobíjecích stanic pro jejích uvedení do provozu, vyjma 
dodávky technologie dobíjecích stanic, které budou pořízeny na základě samostatné zakázky od 
dodavatele vybraného v samostatném výběrovém řízení (dále jen „Dodavatel technologie“). 

3. Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel provede veškeré stavební práce a s nimi související služby a dodávky (s výjimkou pořízení 
samotné technologie dobíjecích stanic a jejích instalací) souvisejících s přípravou jednotlivých lokalit 
tak, aby byly připraveny na dodávku a montáž technologie dobíjecích stanic. Zhotovitel zajistí i přípravu 
periférií dobíjecích stanic pro jejích uvedení do provozu. To vše v souladu s podmínkami, které blíže 
stanoví Technická specifikace obsažená v příloze č. 1 této rámcové dohody. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle článku 3.1 této rámcové dohody ve vztahu ke všem 
Lokalitám.  

3.3 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení činností cenu stanovenou v článku 6 této rámcové 
dohody. 

 

4. Uzavření Prováděcí smlouvy 

4.1 Prováděcí smlouvy budou uzavírány na základě výsledků písemných výzev k podání nabídek (dále jen 
jako „Dílčí soutěž“), v rámci kterých objednatel vyzve všechny zhotovitele, s nimiž uzavřel tuto 
rámcovou dohodu, k předložení nabídky na plnění konkrétní dílčí zakázky specifikované objednatelem 
v písemné výzvě. Dílčí soutěže slouží pro výběr konkrétního zhotovitele pro poskytování plnění v rámci 
dílčí zakázky (dílčího plnění).  

4.2 Postup v rámci Dílčí soutěže: 
a. Objednatel oznámí všem zhotovitelům, s nimiž uzavřel tuto rámcovou dohodu, úmysl zadat 

dílčí zakázku na základě rámcové dohody v Dílčí soutěži, a to formou písemné výzvy k 

předložení nabídky. Výzva k předložení nabídky bude zhotovitelům rozesílána písemně 

(elektronickým nástrojem) a bude obsahovat specifikaci předmětu dílčí zakázky a další údaje 

nezbytné pro podání nabídky na plnění dílčí zakázky. 

b. Předmětem dílčích zakázek bude provedení činností dle článku 3.1 výše ve vztahu 

k jednotlivým etapám realizace projektu sestávajícím z určitého počtu konkrétních Lokalit 

(dále jen „Etapa“ či „Etapy“).  Jedna Etapa bude zahrnovat maximálně 6 Lokalit. 

c. Každá písemná výzva bude obsahovat:  

 
11 Dodavatel vybere jednu možnost podle toho, do které části zakázky podává nabídku. 
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- identifikační údaje objednatele 

- vymezení, popis a rozsah plnění v podobě projektové dokumentace vč. výkazu 

výměr pro konkrétní Lokalitu, 

- dobu plnění, která bude určena přímo objednatelem závazně ve výzvě k podání 

nabídky nebo bude předmětem hodnocení, 

- místo plnění (specifikaci Lokality či Lokalit), 

- údaje o hodnotícím kritériu, 

- lhůta, místo a způsob podání nabídky, 

- identifikaci projektu, z kterého je dílčí zakázka financována. 

d. Lhůta pro podání nabídky nebude kratší než 5 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy 

k podání nabídky. 

e. Hodnotícím kritériem při zadávání dílčí zakázky v Dílčích soutěžích bude nejnižší nabídková 

cena v Kč bez DPH nebo též doba plnění. 

f. V rámci Dílčí soutěže budou zhotovitelé limitováni jednotkovými cenami uvedenými, které 

nabídli v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato rámcová dohoda a které jsou 

(pro každého ze zhotovitelů zvlášť) uvedeny v příloze č. 2 (tedy každý zhotovitel může 

nabídnout pouze jednotkové ceny shodné, nebo nižší v porovnání s jednotkovými cenami 

uvedenými v části přílohy 2 odpovídající jeho nabídce v zadávacím řízení). V případě, že výkaz 

výměr pro konkrétní Lokalitu bude obsahovat položky, které nejsou obsaženy v příloze č. 2 

rámcové dohody, pak jsou zhotovitelé limitováni cenovou soustavou URS (tedy mohou 

v rámci Dílčí soutěže nabídnout pouze jednotkové ceny shodné nebo nižší v porovnání 

s jednotkovými cenami dle aktuálně platné cenové soustavy URS). 

g. Nabídky se budou podávat elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje tak, 

aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena objednateli. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v této rámcové 
dohody tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje.  

4.4 Nabídka zhotovitele předkládaná k písemné výzvě objednatele na plnění dílčí zakázky musí 
obsahovat minimálně:  

a. číslo písemné výzvy, na jejímž základě je nabídka podávána 

b. identifikaci objednatele 

c. identifikaci zhotovitele, která podává nabídku (firma, IČO, DIČ, sídlo aj.) 

d. informace požadované písemnou výzvou objednatele  

e. podpis zhotovitele (osoby oprávněné jednat jménem nebo za zhotovitele) 

4.5 Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s touto rámcovou dohodou, zadávací 
dokumentací pro tuto rámcovou dohodu nebo písemnou výzvou objednatele, budou z Dílčí soutěže 
vyřazeny.  

4.6 Na nabídky zhotovitelů podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány.  

4.7 Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášenou Dílčí soutěž, a to až do doby uzavření prováděcí smlouvy na 
plnění dílčí zakázky, i bez udání důvodu. 

4.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vůči objednateli není oprávněn vynucovat uzavření 
jakékoli prováděcí smlouvy na plnění dílčí zakázky, ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma 
plateb za skutečně objednané, řádně a včas poskytnuté plnění.  

4.9 Plnění poskytované na základě prováděcích smluv bude zhotovitel poskytovat za podmínek 
stanovených prováděcí smlouvou a touto rámcovou dohodou. 
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5. Doba plnění 
       

5.1 Plnění díla bude zahájeno bezprostředně po uzavření prováděcí smlouvy. 

5.2 Doba plnění bude v rámci prováděcích smluv na jednotlivé dílčí plnění určena přímo zadavatelem 
závazně ve výzvě k podání nabídky v rámci Dílčí soutěže, a to v souladu s garantovanou maximální 
dobou plnění dle níže uvedeného harmonogramu: 

 

Milník Garantovaná maximální 
doba plnění 

Převzetí staveniště a zahájení prací  T + 5 pracovních dnů 

Připravenost na instalaci dobíjecí stanice, kterým se rozumí termín 
provedení všech činností dle čl. 8.2.1rámcové dohody pro všechny 
lokality zařazené do dané Etapy 

T + 6 týdnů 

Termín kompletního provedení Etapy (po předání všech Lokalit 
zařazených do dané Etapy postupem dle čl. 8.2.3 rámcové dohody) 

Okamžik provedení 
instalace DS + 4 týdny 

 

Zhotovitel se zavazuje dodržet jak dílčí termíny, tak i termín pro dokončení díla v plném rozsahu (tedy 

předání všech Lokalit po jejich provedení postupem dle čl. 8.2.2 rámcové dohody) nejpozději v době 

stanovené v harmonogramu.  

5.3 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Pro případ 
překážky, která by měla za následek prodlení zhotovitele a její odstranění je plně v moci objednatele, 
je tento povinen na základě výzvy zhotovitele poskytnout veškerou možnou součinnost směřující k 
odstranění překážky. V případě neposkytnutí součinnosti se zhotovitel nedostává do prodlení. 
Nedodržením jakéhokoli termínu provádění činností dochází k prodlení zhotovitele se všemi právními 
důsledky. 

5.4 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli průběžně požadovat prokázání postupu plnění díla a dodržování 
milníků obsažených v harmonogramu. Zhotovitel je povinen doložit objednateli veškeré podklady o 
postupu provádění díla bez zbytečného odkladu. 

5.5 Zhotovitel je objednatele povinen upozornit na potřebu dodání technologie dobíjecí stanice alespoň 
25 kalendářních dnů před plánovanou instalací dobíjecí stanice, pokud objednatel nezmocní 
zhotovitele, aby výzvu k dodávce příslušné dobíjecí stanice zaslal Dodavateli technologie přímo sám (v 
takovém případě zhotovitel zašle výzvu Dodavateli technologie nejpozději 21 kalendářních dnů před 
plánovanou instalací dobíjecí stanice a písemně o tom uvědomí objednatele). Pokud Dodavatel 
technologie nedodá dobíjecí stanici tak, aby mohl být splněn harmonogram, není zhotovitel v prodlení 
se splněním provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou vázány na dodání dobíjecí stanice, 
a to po dobu odpovídající prodlení Dodavatele technologie s dodávkou dobíjecích stanic. 

5.6 V případě, kdy zhotovitel nedodrží termín pro kompletní provedení Etapy (termín po předání všech 
Lokalit zařazených do dané Etapy postupem dle čl. 8.2.3 Rámcové dohody) z důvodů ležících 
prokazatelně výhradně na straně objednatele nebo provozovatele distribuční soustavy elektrické 
energie, prodlužuje se termín 6 týdnů o dobu, kdy tato překážka objektivně trvá; existenci překážky, 
jakož i objektivní délku jejího trvání je zhotovitel povinen objednateli prokázat. 

6. Cena a platební podmínky 

6.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena dílčího plnění bude určena v prováděcí smlouvě na základě 
výsledku příslušné Dílčí soutěže.  

6.2 Dohodnutá cena za provedení činností zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením 
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činností, které zhotovitel v průběhu provádění činností bude povinen pro jeho zdárné provedení a 
dokončení vynaložit, a ostatní náklady související s plněním prováděcí smlouvy.  

6.3 Zhotoviteli vznikne nárok na uhrazení 60 % ceny stanovené pro danou Lokalitu v okamžiku provedení 
příslušné Lokality dle čl. 8.2.1 této rámcové dohody. Na zbývající část ceny díla (40 % ceny), stanovené 
pro každou Lokalitu, vznikne zhotoviteli nárok po provedení dané Lokality dle čl. 8.2.3 této rámcové 
dohody.  

6.4 Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním činností v rozporu s touto rámcovou dohodou, 
nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací. 

6.5 Cena plnění bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit ihned poté, co mu vznikne nárok na zaplacení příslušné části ceny dle čl. 6.3 této 
rámcové dohody. 

6.6 Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými 
zástupci objednatele a zhotovitele, jinak takovýto daňový doklad – faktura nezakládá povinnost 

objednatele cenu zaplatit. 

6.7 Jednotlivé faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, číslo této Rámcové dohody a Dílčí smlouvy a musí k nim být připojena 
kopie příslušné výzvy k plnění. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k doplnění. V takovém případě objednatel není v prodlení s 
úhradou dílčí ceny dle vrácené faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené 
faktury objednateli. 

6.8 Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na fakturační adresu E.ON Česká republika Faktury, P. O. 
Box 03, Sazečská 9, 225 03 Praha; popř. mailovou adresu: faktury-eon.ceska.republika@eon.cz. V 
případě odeslání faktury na e-mailovou adresu faktury-eon.ceska.republika@eon.cz může e-mail 
obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura 
včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Splatnost ceny příslušné jednotlivé faktury je dohodnuta 
na 30 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury objednateli dle tohoto odstavce. 

6.9 Úhrada za jednotlivá dílčí plnění bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, který je současně uveden v záhlaví této 
Rámcové dohody. Změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele je možno provést písemným 
sdělením zhotovitele prokazatelně doručeným objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. 
Sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Rámcové dohody a musí z 
něj být patrné, jde-li o změnu trvalou, či týkající se pouze příslušné faktury. V případě nejasnosti se má 
za to, že se změna týká jen příslušné faktury.  

6.10 Faktury musí být označeny názvem projektu a jeho číslem, dále také číslem prováděcí smlouvy: 

6.11 Název projektu:  Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON 

6.12 Číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452 

6.13 Faktura nesmí zahrnovat plnění, nevztahující se k projektu.  

6.14 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu v souladu s čl. 8.2.5 této 
Rámcové dohody. Daň z přidané hodnoty bude vždy účtována v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 
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7. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění činností 

7.1 Zhotovitel je povinen při plnění rámcové dohody postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby bylo 
dosaženo účelu této rámcové dohody. Je povinen postupovat s ohledem na jemu známé cíle a zájmy 
objednatele, zejména na cíle a požadavky na výsledné parametry projektu specifikované v příloze č. 1 
této rámcové dohody. Zhotovitel je povinen řádně a s odbornou péčí přezkoumat veškeré podklady, 
které pro účely plnění této rámcové dohody obdržel od objednatele a nese veškerou odpovědnost a 
riziko spojené s použitím informací obdržených v těchto podkladech.  

7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění činností. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí 
činnosti v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil 
zjištěné vady a činnosti prováděl v souladu s rámcovou dohodou. Zhotovitel je povinen zorganizovat 
na základě výzvy objednatele kontrolní dny na staveništi. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného 
díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen pořídit o této části díla 
fotodokumentaci, kterou předloží na výzvu objednateli. 

7.3 Výsledek činností nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se zadáním či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě uvést do souladu. Veškeré prováděné 
činnosti budou kontrolovány a převzaty ze strany objednatele pověřenou osobou. Jméno a ostatní 
údaje ohledně této osoby je uvedeno v záhlaví této rámcové dohody. Pokud se tato osoba změní, je 
objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele. 

7.4 Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění činností upozornit objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen vyjádřit 
se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu.  

7.5 Nebude-li objednatelem určeno jinak, je zhotovitel je povinen dodržovat veškeré na něj kladené 
požadavky vyplývající z dokumentu Pravidla pro příjemce a žadatele, Operační program Doprava 2014-
2020, jehož aktuální verze je zveřejňována zde: https://www.opd.cz/dokumenty. 

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace (Ministerstvo Dopravy ČR), resp. 
jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze 
zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost, zejména 
při kontrolách ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a 
poskytovatele dotace a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské 
unie. V souvislosti s těmito kontrolami je Zhotovitel povinen poskytnout veškerou dokumentaci 
vztahující se k plnění této rámcové dohody a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti 
pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně 
spolupracovat. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit a Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále 
zavazuje písemně poskytnout na žádost Objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací 
projektu, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že plnění rámcové dohody na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, 
jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 4 (dále jen „Realizační 
tým“). Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy č. 4 disponuje člen 
Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu 
prokazoval v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato rámcová dohoda. Jakoukoli změnu 
člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně pět pracovních dnů před 
touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto 

https://www.opd.cz/dokumenty
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odstavce objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli. 
Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. 

7.9 Zhotovitel je povinen používat k plnění této rámcové dohody pouze podzhotovitele (poddodavatele) 
uvedené v seznamu, který je nedílnou součástí této rámcové dohody jako její příloha č. 3. Výměna 
kteréhokoli z podzhotovitelů uvedených v příloze 3 (nebo doplnění nového poddodavatele) je možná 
jen s předchozím písemným (elektronickým) souhlasem Zadavatele, který svůj souhlas nebude 
bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud Dodavatel 
neprokáže, že nový poddodavatel má kvalifikaci minimálně na úrovni původního podzhotovitele. Pro 
případ porušení povinností dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

7.10 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2026 poskytovat informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Zhotovitel je povinen uchovat a archivovat dokumentaci vzniklou v souvislosti s touto 
rámcovou dohodou alespoň po dobu 10 let. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje zřídit staveniště na základě získaného právního titulu a plnit povinnosti 
stavebníka dle § 152 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

7.12 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této rámcové dohody vést evidenci průběhu plnění ke každé 
Lokalitě dle přílohy č. 1 této rámcové dohody. V této evidenci budou založeny veškeré dokumenty a 
doklady vztahující se k prováděnému dílu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zpřístupnit 
evidenci ke každé Lokalitě objednateli. 

7.13 Součástí povinností zhotovitele je zajištění záboru veřejného prostranství, pokud bude takový zábor 
potřebný pro plnění povinností zhotovitele, příp. zajištění obdobných potřebných povolení. Zhotovitel 
je oprávněn náklady s tímto spojené přefakturovat Objednateli. 

7.14 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na to, že se objevily 
nepředvídatelné skutečnosti vedoucí k dodatečným pracím.  V případě, kdy by tyto dodatečné práce 
přesáhly 15 % původní hodnoty díla dle prováděcí smlouvy, má Objednatel právo od této prováděcí 
smlouvy odstoupit.  

7.15 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k přerušení provozu nebo škodě 
areálu partnera a škodě na majetku dalších osob. Pokud k něčemu takovému dojde je zhotovitel 
zodpovědný za způsobené škody. Zhotovitel je povinen před zahájením výstavby provést vlastní 
vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, tak aby nedošlo k jejich poškození. V případě, že 
vlastník pozemku to bude vyžadovat, je zhotovitel povinen postoupit školení u vlastníka pozemku. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.16 Zhotovitel odpovídá za vady, jenž bude mít dílo v době jeho předání a dále za vady, které se vyskytnou 
v záruční lhůtě, která činí 60 měsíců. Záruční doba na dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
stanoví samostatný záruční list, se sjednává v délce poskytnuté výrobcem (resp. zhotovitelem, pokud 
je delší), nejméně však 24 měsíců (pro vyloučení pochybností, uvedené ujednání se netýká technologie 
dobíjecí stanice, jejíž záruční podmínky se řídí smlouvou uzavřenou s Dodavatelem technologie). 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno z důvodu jeho vad. Objednatel je 
oprávněn zjištěné vady reklamovat u zhotovitele do posledního dne záruční doby. 

7.17 Zhotovitel je povinen po doručení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává a jakou případně navrhuje lhůtu pro odstranění vady, pokud nebyla 
stanovena objednatelem. 
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POJIŠTĚNÍ 

7.18 Zhotovitel na vlastní náklady uzavře nebo bude mít uzavřeno a bude udržovat v platnosti pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou stavební a montážní činností s limitem pojistného plnění 
minimálně 30.000.000, - Kč při maximální spoluúčasti zhotovitele ve výši 150.000 Kč. 

7.19 Uvedená pojistka musí být účinná od okamžiku zahájení prací do data kompletního provedení Etapy 
(po předání všech lokalit zařazených do dané Etapy postupem dle čl. 8.2.3 Rámcové dohody) („Doba 
pojištění“). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně 
s tím, že skutečná újma způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, ponese pouze 
zhotovitel.  

7.20 Zhotovitel předloží kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů potvrzujících splnění 
podmínek této rámcové dohody objednateli do 5 pracovních dnů od uzavření této Rámcové 
dohody. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 
objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od obdržení 
písemné výzvy objednatele předložit objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.  

7.21 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky 
pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby pojištění bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.  

7.22 Pojistné plnění z pojištění dle tohoto článku rámcové dohody musí být vinkulováno ve prospěch 
objednatele. 

7.23 Zhotovitel se zavazuje, že po Dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro 
něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 

7.24 Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto rámcovou dohodou 
nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech 
objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající pojistná rizika, pro 
něž mělo být pojištění sjednáno a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely 
a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby zhotoviteli, které jsou splatné nebo se stanou 
splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotoviteli.  

7.25 V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen 
(nikoli jen oprávněn) podle rámcové dohody uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. 

8. Dokončení a předání díla 

8.1 Dílo dle jednotlivé prováděcí smlouvy bude v celém rozsahu provedeno dokončením a protokolárním 
předáním všech Lokalit v rámci dané Etapy dle prováděcí smlouvy v souladu s článkem 8.2.3 této 
rámcové dohody.  

8.2  Činnosti dle čl. 3 této rámcové dohody jsou pro účely čl. 5 a 6 této rámcové dohody provedené dle 
následujících pravidel: 

8.2.1 Připravenost na instalaci dobíjecí stanice bude provedena v okamžiku, kdy budou provedeny 
stavební práce a elektro práce (včetně výzbroje elektroměrového rozvaděče), dodávky a služby 
nezbytné k umožnění instalace dobíjecí stanice včetně revize na nově vybudovanou NN přípojku 
pro dobíjecí stanici (při beznapěťovém stavu) a společně s dokumentací k MTP ji poskytne 
objednateli. Tyto budou považovány za provedené odsouhlasením ze strany objednatele. Zhotovitel 
za účelem odsouhlasení vyzve objednatele ke kontrole provedených stavebních prací na místě 
plnění ve vztahu k umístění dobíjecích stanic. Objednatel je oprávněn do 10 pracovních dnů 
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zkontrolovat místo plnění za účasti zástupce zhotovitele a v případě rozporu provedených prací s 
touto rámcovou dohodou nebo prováděcí smlouvou uplatnit u zhotovitele své námitky. Zhotovitel 
je povinen připomínky a námitky bez zbytečného odkladu vypořádat a umožnit objednateli 
dodatečnou kontrolu. Provedené stavební práce, které budou odpovídat této rámcové dohodě 
nebo prováděcí smlouvě, objednatel písemně bez zbytečného odkladu odsouhlasí. Pokud 
objednatel neprovede kontrolu do 10 pracovních dní, má se za to, že vydal svůj souhlas.  
Odsouhlasení plnění podle tohoto článku 8.2 nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla a 
nezavazuje ho k akceptaci navazujících plnění ani akceptaci díla jako celku. V návaznosti na 
odsouhlasení plnění podle tohoto článku Dodavatel technologie dodá dobíjecí stanici do příslušné 
Lokality a provede její osazení na vybudovaný základ. Zhotovitel je povinen se účastnit předání 
dobíjecí stanice na vybudovaný základ a v den dodání dobíjecí stanice provede za účasti 
Objednatele revizi beznapěťového stavu. Zhotovitel je povinen provozovateli distribuční soustavy 
elektrické energie poskytnout součinnost při montáži elektroměru, pokud to bude provozovatel 
vyžadovat. V případě, že je stavba stavebním úřadem povolena v režimu, kdy je požadována 
kolaudace nebo souhlas s užíváním stavby, je Zhotovitel povinen zajistit potřebné podklady 
požadované stavebním úřadem a poskytnout stavebnímu úřadu potřebnou součinnost.  

8.2.2 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce nezbytné k tomu, aby dobíjecí stanice po její instalaci 
mohla být připojena k distribuční soustavě elektrické energie a uvedena do provozu (dále jen 
„Funkční připojení DS“). V rámci Funkčního připojení DS Dodavatelem technologie je zhotovitel 
povinen provést za účasti Objednatele revizi pod napětím. Objednatel bude o termínu Funkčního 
připojení DS Zhotovitele informovat minimálně 5 pracovních dnů předem. 

8.2.3 Předpokladem kompletního provedení díla je u každé Lokality provedení veškerých částí díla, 
týkajících se dané Lokality, tzn. provedení všech činností dle čl. 3.1 této rámcové dohody, včetně 
Výchozí revize dobíjecí stanice v rámci Funkčního připojení DS, a to ve vztahu k dobíjecím stanicím, 
parkovacím stáním, elektrické přípojce a dalším souvisejícím částem stavby v dané Lokalitě, 
případně pokud je požadován bude vydán kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby.  
Kompletní provedení díla bude u každé Lokality osvědčeno sepsáním písemného protokolu o 
předání díla, ve kterém bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Zhotovitel je povinen před 
přejímacím řízením nebo v jeho rámci prokázat, že byly řádně provedeny veškeré činnosti dle této 
rámcové dohody a prováděcí smlouvy pro danou Lokalitu, které se předání a převzetí týká.  

8.2.4 Výstupy musí být zpracovány písemnou formou a takovým způsobem, aby odpovídaly cílům a 
závazným parametrům projektu uvedeným v příloze č. 1 této rámcové dohody. Výstupy plnění 
budou předány 1x v tištěné formě a 1x na datovém nosiči (flash disk) v PDF. 

 
V protokolu o předání díla smluvní strany uvedou 

a. údaje o smluvních stranách a osobách podílejících se na převzetí díla; 
b. popis díla a jeho lokaci; 
c. dohodu o způsobu vyklizení staveniště a termín vyklizení staveniště; 
d. seznam předaných dokladů; 
e. prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 
f. seznam vad a nedodělků, způsob a termín jejich odstranění. 

 

9. Smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech: 

a) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla stanovené v jednotlivých prováděcích smlouvách, s kterým 
je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení s prováděním díla oproti termínům stanoveným 
v prováděcí smlouvě; nárok na smluvní pokutu však zaniká, pokud bude dodržen termín pro úplné 
dokončení díla dle harmonogramu; 

b) smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla bránící provozu 
díla; 
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c) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, která nebrání provozu 
díla; 

d) smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 11.4 
této smlouvy. 

9.2 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s uhrazením sjednané ceny z důvodů na straně objednatele 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení z dlužné částky. 

9.3 Zaplacením této smluvní pokuty sjednané v této rámcové dohodě není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody.  

10.  Ukončení smluvního vztahu 

10.1 Smluvní strany mohou rámcovou dohodu nebo jednotlivou prováděcí smlouvu ukončit dohodou, nebo 
odstoupením. V případě situace dle čl. 10.5 této rámcové dohody výpovědí. 

10.2 Odstoupení, resp. výpověď musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od okamžiku jeho doručení 
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení, resp. výpověď, doručeno 
třetí den od jeho odeslání. 

10.3 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od rámcové dohody nebo jednotlivé prováděcí smlouvy 
odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti nebo v případě porušení povinnosti 
stanovené právním řádem. 

10.4 Za podstatné porušení pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků: 
a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které je delší než 30 dní, 
b) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem o prohlášení konkursu na majetek 

zhotovitele, 
c) prodlení zhotovitele s plněním oproti termínům uvedeným v harmonogramu delší než 30 

dní, 
d) porušení povinností dle čl. 11.4 této rámcové dohody. 

10.5 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto rámcovou dohodu bez výpovědní doby v případě, kdy 
zhotovitel nepodá dvakrát za sebou nabídku v Dílčí soutěži, ačkoli byl k podání nabídky v souladu 
s Rámcovou dohodou vyzván.   

10.6 Rámcová dohoda se uzavírá na 4 roky. 

 

11.   Zvláštní ujednání 

11.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění rámcové dohody, je povinna strana 
toto ihned a bezodkladně oznámit straně druhé a vyvolat jednání osob pověřených dle této rámcové 
dohody. 

11.2 Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 

11.3 Zhotovitel je povinen dodržovat technické normy ČSN, a to i ty, na které přímo neodkazují právní 
předpisy. 

11.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejpozději do dne zahájení provádění stavebních prací dle této 
rámcové dohody, nebo 2 měsíců ode dne uzavření prováděcí smlouvy, podle toho, která skutečnost 
nastane dříve, měl zajištěny veškeré potřebné souhlasy, autorizace či jiné předpoklady nutné 
k provádění instalací, montáží či stavebních prací od subjektů, které budou těmito činnostmi dotčeny, 
včetně splnění předpokladů stanovených provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie. 
Zhotovitel je výhradně odpovědný za zjištění nezbytného rozsahu těchto souhlasů, autorizací či 
předpokladů a nese výlučné riziko v souvislosti s jejich případným nezískáním. Nezískání uvedených 
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souhlasů, autorizací či předpokladů ve stanovené lhůtě je podstatným porušením této rámcové 
dohody.  

12.  Ostatní ustanovení, komunikace a mlčenlivost 

12.1 Obě smluvní strany včetně poddodavatelů zhotovitele uchovají obsah této rámcové dohody a veškeré 
informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s ní jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 
Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrné informace nesmí být použity ani 
sděleny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany jinak, než pro bona fide účely 
související s touto rámcovou dohodou. Výjimkami, pro které není třeba předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany:  

a) jsou ředitelé a zaměstnanci smluvní strany a to po takovou dobu, po kterou tatáž smluvní 
strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými, 
ve prospěch druhé smluvní strany; 

b) jsou osoby profesně zapojeny smluvní stranou a to po takovou dobu, po kterou tatáž 
smluvní strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako 
důvěrnými, ve prospěch druhé smluvní strany;  

c) jsou takové informace vyžadované jakýmkoli oddělení vlády anebo agentury anebo 
regulačním orgánem, který disponuje pravomocí nad danou smluvní stranou;  

d) jsou takové informace, které jsou vyžadované platnými právními předpisy ČR, soudními, 
jakož i správními rozhodnutími, pravidly a omezeními kteréhokoli regulovaného trhu nebo 
uznávanou burzou cenných papírů; anebo 

e) jsou takové Důvěrné informace, které jsou anebo se právoplatně stanou veřejnými jinak 
než porušením této rámcové dohody. 

12.2 Zhotovitel nebude činit veřejná prohlášení anebo tisková prohlášení týkající se existence, obsahu, 
plnění nebo jakékoli části této rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany, pokud není v této rámcové dohody výslovně stanoveno jinak. 

12.3 Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této rámcové dohody budou adresovány níže 
uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.  

12.4 Zhotovitel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících 
s realizací této rámcové dohody včetně předání díla: 
Jméno:   [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
E-mail:   [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
Tel.:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
Jméno:   [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
E-mail:   [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 
Tel.:  [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

 
12.5 Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost kontaktních osob v aktuální podobě po celou dobu plnění 

rámcové dohody. Změnu kontaktní osoby je zhotovitel povinen písemně oznámit alespoň 10 
kalendářních dní předem.  

12.6 Objednatel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících 
s realizací této rámcové dohody včetně převzetí díla: 
Jméno:   Petr Hrubý  
E-mail:   petr.hruby@eon.cz 
Tel.:  733 670 161 
 
Jméno:   Jan Teplý 
E-mail:   jan.teply@eon.cz 
Tel.:  739 689 644 
 
Jméno:   Lukáš Rolant 
E-mail:   lukas.rolant@eon.cz 
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Tel.:   734 430 611 
 
Jméno:   Mojmír Chytil 
E-mail:   mojmir.chytil@eon.cz 
Tel.:  724 248 284 
 
Jméno:   Michal Kocáb 
E-mail:   michal.kocab@eon.cz 
Tel.:   733 673 612 
 
Jméno:   Michal Novotný 
E-mail:   michal.novotny@eon.cz 
Tel.:  734 430 850 
 

12.7 Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a zák. č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, objednatel a zhotovitel berou na vědomí a zavazují se informovat své 
zaměstnance a další dotčené osoby, že při provádění této rámcové dohody budou zpracovávány 
identifikační a kontaktní osobní údaje fyzických osob, zejména zaměstnanců smluvních stran, a to za 
účelem plnění této smlouvy a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Smluvní strany se zavazuji 
informovat subjekty údajů, jejichž údaje zpracovávají jako správci, o jejich právech. 

13.  Závěrečná ujednání 

13.1 Veškeré změny a doplňky této rámcové dohody lze činit pouze písemnou formou, jinak pro smluvní 
strany nebudou závazné. 

13.2 V případě rozporu znění této rámcové dohody a znění příloh této rámcové dohody má přednost znění 
této dohody.  

13.3 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Pro případ, že 
tato rámcová dohoda není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že rámcová dohoda není 
uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, 
nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písmeně 
schválí. 

13.4 Tato rámcová dohoda se vyhotovuje v tolika stejnopisech, kolik bude smluvních stran, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

13.5 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tuto rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetli a jsou 
seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
což stvrzují svými podpisy. 

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky této rámcové dohody jsou výsledkem jednání 
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této rámcové dohody. 

 

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Technická specifikace; 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet; 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů; 
Příloha č. 4 – Realizační tým 
Příloha č. 5 - VNP včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek 
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V [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]dne  
 

Zhotovitel č. 1 

V Českých Budějovicích dne  
 

Objednatel 

 
 
 

______________________________ 
[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] 

 
 

 

 
 
 

______________________________ 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
dne     

Zhotovitel č. 2 

V Českých Budějovicích dne  
     

Objednatel 

 
 

______________________________ 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 
 

______________________________ 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 
 
V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
dne  
     

Zhotovitel č. 3 

 

 
 

______________________________ 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 

 

V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
dne  
     

Zhotovitel č. 4 

 

 
 

_______________________ 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 
 
 

 

V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
dne  
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Zhotovitel č. 5 

 
 

_______________________ 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 
 

 

 

 


