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RÁMCOVÁ DOHODA

č.  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM RÁMCOVÉ DOHODY]. 
uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výsledků otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť (dále jen „Rámcová dohoda“), 
Smluvní strany
Zhotovitel č. 1:	 [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
IČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH[footnoteRef:1] [1:  Je-li dodavatel plátcem DPH] 

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE][footnoteRef:2] [2:  Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty] 

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]

Zhotovitel č. 2:	 [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
IČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH[footnoteRef:3] [3:  Je-li dodavatel plátcem DPH] 

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE][footnoteRef:4] [4:  Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty] 

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]

Zhotovitel č. 3:	 [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
IČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH[footnoteRef:5] [5:  Je-li dodavatel plátcem DPH] 

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE][footnoteRef:6] [6:  Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty] 

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
Zhotovitel č. 4:	 [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
IČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH[footnoteRef:7] [7:  Je-li dodavatel plátcem DPH] 

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE][footnoteRef:8] [8:  Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty] 

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]

Zhotovitel č. 5:	 [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE - Obchodní firma] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
sídlo/bytem: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
/zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
IČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE] plátce DPH[footnoteRef:9] [9:  Je-li dodavatel plátcem DPH] 

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
č.ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE][footnoteRef:10] [10:  Je třeba uvést zveřejněný účet poskytovatele plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty] 

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]


(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:	E.ON Česká republika, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15066
sídlo: 		F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	 [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
IČO:		25733591
DIČ:		CZ25733591
bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]






[bookmark: _Ref94075744]Účel rámcové dohody
1.1 Záměrem objednatele je realizovat projekt, který je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě rychlodobíjecích stanic společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Projekt přispěje k rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic, přičemž každá rychlodobíjecí stanice bude mít vlastní stavbu. V rámci této rámcové dohody bude tedy celkem realizováno 18/19/22/18/24/24 staveb[footnoteRef:11] (dále jen „Lokality“). Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu doprava – Výzva 68 registrační číslo projektu „Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452 (dále jen „Projekt”); [11:  Dodavatel vybere jednu možnost podle toho, do které části zakázky podává nabídku.] 

1.2 Účelem této rámcové dohody je stanovení podmínek, za nichž budou zadávány a realizovány dílčí zakázky, jejichž předmětem bude provedení stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s přípravou jednotlivých Lokalit tak, aby byly připraveny na dodávku a montáž technologie dobíjecích stanic. Předmětem bude i příprava periférií dobíjecích stanic pro jejích uvedení do provozu, vyjma dodávky technologie dobíjecích stanic, které budou pořízeny na základě samostatné zakázky od dodavatele vybraného v samostatném výběrovém řízení (dále jen „Dodavatel technologie“).
[bookmark: _Ref25073471][bookmark: _Ref25072466]Předmět plnění
1.3 [bookmark: _Ref25072558][bookmark: _Hlk1464295]Zhotovitel provede veškeré stavební práce a s nimi související služby a dodávky (s výjimkou pořízení samotné technologie dobíjecích stanic a jejích instalací) souvisejících s přípravou jednotlivých lokalit tak, aby byly připraveny na dodávku a montáž technologie dobíjecích stanic. Zhotovitel zajistí i přípravu periférií dobíjecích stanic pro jejích uvedení do provozu. To vše v souladu s podmínkami, které blíže stanoví Technická specifikace obsažená v příloze č. 1 této rámcové dohody.
1.4 Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle článku 3.1 této rámcové dohody ve vztahu ke všem Lokalitám. 
1.5 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení činností cenu stanovenou v článku 6 této rámcové dohody.

Uzavření Prováděcí smlouvy
1.6 Prováděcí smlouvy budou uzavírány na základě výsledků písemných výzev k podání nabídek (dále jen jako „Dílčí soutěž“), v rámci kterých objednatel vyzve všechny zhotovitele, s nimiž uzavřel tuto rámcovou dohodu, k předložení nabídky na plnění konkrétní dílčí zakázky specifikované objednatelem v písemné výzvě. Dílčí soutěže slouží pro výběr konkrétního zhotovitele pro poskytování plnění v rámci dílčí zakázky (dílčího plnění). 
1.7 Postup v rámci Dílčí soutěže:
a. Objednatel oznámí všem zhotovitelům, s nimiž uzavřel tuto rámcovou dohodu, úmysl zadat dílčí zakázku na základě rámcové dohody v Dílčí soutěži, a to formou písemné výzvy k předložení nabídky. Výzva k předložení nabídky bude zhotovitelům rozesílána písemně (elektronickým nástrojem) a bude obsahovat specifikaci předmětu dílčí zakázky a další údaje nezbytné pro podání nabídky na plnění dílčí zakázky.
b. Předmětem dílčích zakázek bude provedení činností dle článku 3.1 výše ve vztahu k jednotlivým etapám realizace projektu sestávajícím z určitého počtu konkrétních Lokalit (dále jen „Etapa“ či „Etapy“).  Jedna Etapa bude zahrnovat maximálně 6 Lokalit.
c. Každá písemná výzva bude obsahovat: 
· identifikační údaje objednatele
· vymezení, popis a rozsah plnění v podobě projektové dokumentace vč. výkazu výměr pro konkrétní Lokalitu,
· dobu plnění, která bude určena přímo objednatelem závazně ve výzvě k podání nabídky nebo bude předmětem hodnocení,
· místo plnění (specifikaci Lokality či Lokalit),
· údaje o hodnotícím kritériu,
· lhůta, místo a způsob podání nabídky,
· identifikaci projektu, z kterého je dílčí zakázka financována.
d. Lhůta pro podání nabídky nebude kratší než 5 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídky.
e. Hodnotícím kritériem při zadávání dílčí zakázky v Dílčích soutěžích bude nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH nebo též doba plnění.
f. [bookmark: _Hlk24291863]V rámci Dílčí soutěže budou zhotovitelé limitováni jednotkovými cenami uvedenými, které nabídli v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato rámcová dohoda a které jsou (pro každého ze zhotovitelů zvlášť) uvedeny v příloze č. 2 (tedy každý zhotovitel může nabídnout pouze jednotkové ceny shodné, nebo nižší v porovnání s jednotkovými cenami uvedenými v části přílohy 2 odpovídající jeho nabídce v zadávacím řízení). V případě, že výkaz výměr pro konkrétní Lokalitu bude obsahovat položky, které nejsou obsaženy v příloze č. 2 rámcové dohody, pak jsou zhotovitelé limitováni cenovou soustavou URS (tedy mohou v rámci Dílčí soutěže nabídnout pouze jednotkové ceny shodné nebo nižší v porovnání s jednotkovými cenami dle aktuálně platné cenové soustavy URS).
g. Nabídky se budou podávat elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena objednateli.
1.8 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v této rámcové dohody tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje. 
1.9 Nabídka zhotovitele předkládaná k písemné výzvě objednatele na plnění dílčí zakázky musí obsahovat minimálně: 
a. číslo písemné výzvy, na jejímž základě je nabídka podávána
b. identifikaci objednatele
c. identifikaci zhotovitele, která podává nabídku (firma, IČO, DIČ, sídlo aj.)
d. informace požadované písemnou výzvou objednatele 
e. podpis zhotovitele (osoby oprávněné jednat jménem nebo za zhotovitele)
1.10 Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s touto rámcovou dohodou, zadávací dokumentací pro tuto rámcovou dohodu nebo písemnou výzvou objednatele, budou z Dílčí soutěže vyřazeny. 
1.11 Na nabídky zhotovitelů podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. 
1.12 Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášenou Dílčí soutěž, a to až do doby uzavření prováděcí smlouvy na plnění dílčí zakázky, i bez udání důvodu.
1.13 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vůči objednateli není oprávněn vynucovat uzavření jakékoli prováděcí smlouvy na plnění dílčí zakázky, ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma plateb za skutečně objednané, řádně a včas poskytnuté plnění. 
1.14 Plnění poskytované na základě prováděcích smluv bude zhotovitel poskytovat za podmínek stanovených prováděcí smlouvou a touto rámcovou dohodou.


[bookmark: _Ref25073452]Doba plnění
						
1.15 Plnění díla bude zahájeno bezprostředně po uzavření prováděcí smlouvy.
1.16 Doba plnění bude v rámci prováděcích smluv na jednotlivé dílčí plnění určena přímo zadavatelem závazně ve výzvě k podání nabídky v rámci Dílčí soutěže, a to v souladu s garantovanou maximální dobou plnění dle níže uvedeného harmonogramu:

	Milník
	Garantovaná maximální doba plnění

	Převzetí staveniště a zahájení prací 
	T + 5 pracovních dnů

	Připravenost na instalaci dobíjecí stanice, kterým se rozumí termín provedení všech činností dle čl. 8.2.1rámcové dohody pro všechny lokality zařazené do dané Etapy
	T + 6 týdnů

	Termín kompletního provedení Etapy (po předání všech Lokalit zařazených do dané Etapy postupem dle čl. 8.2.3 rámcové dohody)
	Okamžik provedení instalace DS + 4 týdny



Zhotovitel se zavazuje dodržet jak dílčí termíny, tak i termín pro dokončení díla v plném rozsahu (tedy předání všech Lokalit po jejich provedení postupem dle čl. 8.2.2 rámcové dohody) nejpozději v době stanovené v harmonogramu. 
1.17 [bookmark: _Ref94075663]Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Pro případ překážky, která by měla za následek prodlení zhotovitele a její odstranění je plně v moci objednatele, je tento povinen na základě výzvy zhotovitele poskytnout veškerou možnou součinnost směřující k odstranění překážky. V případě neposkytnutí součinnosti se zhotovitel nedostává do prodlení. Nedodržením jakéhokoli termínu provádění činností dochází k prodlení zhotovitele se všemi právními důsledky.
1.18 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli průběžně požadovat prokázání postupu plnění díla a dodržování milníků obsažených v harmonogramu. Zhotovitel je povinen doložit objednateli veškeré podklady o postupu provádění díla bez zbytečného odkladu.
1.19 Zhotovitel je objednatele povinen upozornit na potřebu dodání technologie dobíjecí stanice alespoň 25 kalendářních dnů před plánovanou instalací dobíjecí stanice, pokud objednatel nezmocní zhotovitele, aby výzvu k dodávce příslušné dobíjecí stanice zaslal Dodavateli technologie přímo sám (v takovém případě zhotovitel zašle výzvu Dodavateli technologie nejpozději 21 kalendářních dnů před plánovanou instalací dobíjecí stanice a písemně o tom uvědomí objednatele). Pokud Dodavatel technologie nedodá dobíjecí stanici tak, aby mohl být splněn harmonogram, není zhotovitel v prodlení se splněním provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou vázány na dodání dobíjecí stanice, a to po dobu odpovídající prodlení Dodavatele technologie s dodávkou dobíjecích stanic.
1.20 V případě, kdy zhotovitel nedodrží termín pro kompletní provedení Etapy (termín po předání všech Lokalit zařazených do dané Etapy postupem dle čl. 8.2.3 Rámcové dohody) z důvodů ležících prokazatelně výhradně na straně objednatele nebo provozovatele distribuční soustavy elektrické energie, prodlužuje se termín 6 týdnů o dobu, kdy tato překážka objektivně trvá; existenci překážky, jakož i objektivní délku jejího trvání je zhotovitel povinen objednateli prokázat.
[bookmark: _Ref25072635]Cena a platební podmínky
1.21 [bookmark: _Ref94075788]Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena dílčího plnění bude určena v prováděcí smlouvě na základě výsledku příslušné Dílčí soutěže. 
1. Dohodnutá cena za provedení činností zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením činností, které zhotovitel v průběhu provádění činností bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit, a ostatní náklady související s plněním prováděcí smlouvy. 
1. [bookmark: _Ref25073137]Zhotoviteli vznikne nárok na uhrazení 60 % ceny stanovené pro danou Lokalitu v okamžiku provedení příslušné Lokality dle čl. 8.2.1 této rámcové dohody. Na zbývající část ceny díla (40 % ceny), stanovené pro každou Lokalitu, vznikne zhotoviteli nárok po provedení dané Lokality dle čl. 8.2.3 této rámcové dohody. 
1. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním činností v rozporu s touto rámcovou dohodou, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.
1. Cena plnění bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit ihned poté, co mu vznikne nárok na zaplacení příslušné části ceny dle čl. 6.3 této rámcové dohody.
1. Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, jinak takovýto daňový doklad – faktura nezakládá povinnost objednatele cenu zaplatit.
1. Jednotlivé faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, číslo této Rámcové dohody a Dílčí smlouvy a musí k nim být připojena kopie příslušné výzvy k plnění. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k doplnění. V takovém případě objednatel není v prodlení s úhradou dílčí ceny dle vrácené faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury objednateli.
1. Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na fakturační adresu E.ON Česká republika Faktury, P. O. Box 03, Sazečská 9, 225 03 Praha; popř. mailovou adresu: faktury-eon.ceska.republika@eon.cz. V případě odeslání faktury na e-mailovou adresu faktury-eon.ceska.republika@eon.cz může e-mail obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Splatnost ceny příslušné jednotlivé faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury objednateli dle tohoto odstavce.
1. Úhrada za jednotlivá dílčí plnění bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, který je současně uveden v záhlaví této Rámcové dohody. Změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele je možno provést písemným sdělením zhotovitele prokazatelně doručeným objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Rámcové dohody a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou, či týkající se pouze příslušné faktury. V případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury. 
1. Faktury musí být označeny názvem projektu a jeho číslem, dále také číslem prováděcí smlouvy:
1. Název projektu: 	Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON
1. Číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452
1. Faktura nesmí zahrnovat plnění, nevztahující se k projektu. 
1. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu v souladu s čl. 8.2.5 této Rámcové dohody. Daň z přidané hodnoty bude vždy účtována v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.



Práva a povinnosti smluvních stran při provádění činností
1.35 Zhotovitel je povinen při plnění rámcové dohody postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo účelu této rámcové dohody. Je povinen postupovat s ohledem na jemu známé cíle a zájmy objednatele, zejména na cíle a požadavky na výsledné parametry projektu specifikované v příloze č. 1 této rámcové dohody. Zhotovitel je povinen řádně a s odbornou péčí přezkoumat veškeré podklady, které pro účely plnění této rámcové dohody obdržel od objednatele a nese veškerou odpovědnost a riziko spojené s použitím informací obdržených v těchto podkladech. 
1.36 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění činností. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí činnosti v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a činnosti prováděl v souladu s rámcovou dohodou. Zhotovitel je povinen zorganizovat na základě výzvy objednatele kontrolní dny na staveništi. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen pořídit o této části díla fotodokumentaci, kterou předloží na výzvu objednateli.
1.37 Výsledek činností nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se zadáním či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě uvést do souladu. Veškeré prováděné činnosti budou kontrolovány a převzaty ze strany objednatele pověřenou osobou. Jméno a ostatní údaje ohledně této osoby je uvedeno v záhlaví této rámcové dohody. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele.
1.38 [bookmark: _Ref94076818]Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění činností upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen vyjádřit se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu. 
1.39 Nebude-li objednatelem určeno jinak, je zhotovitel je povinen dodržovat veškeré na něj kladené požadavky vyplývající z dokumentu Pravidla pro příjemce a žadatele, Operační program Doprava 2014-2020, jehož aktuální verze je zveřejňována zde: https://www.opd.cz/dokumenty.
1.40 Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace (Ministerstvo Dopravy ČR), resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
1.41 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost, zejména při kontrolách ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a poskytovatele dotace a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie. V souvislosti s těmito kontrolami je Zhotovitel povinen poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této rámcové dohody a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost Objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem.
1.42 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že plnění rámcové dohody na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 4 (dále jen „Realizační tým“). Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy č. 4 disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato rámcová dohoda. Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně pět pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto odstavce objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
1.43 [bookmark: _Ref335629712]Zhotovitel je povinen používat k plnění této rámcové dohody pouze podzhotovitele (poddodavatele) uvedené v seznamu, který je nedílnou součástí této rámcové dohody jako její příloha č. 3. Výměna kteréhokoli z podzhotovitelů uvedených v příloze 3 (nebo doplnění nového poddodavatele) je možná jen s předchozím písemným (elektronickým) souhlasem Zadavatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud Dodavatel neprokáže, že nový poddodavatel má kvalifikaci minimálně na úrovni původního podzhotovitele. Pro případ porušení povinností dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
1.44 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2026 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen uchovat a archivovat dokumentaci vzniklou v souvislosti s touto rámcovou dohodou alespoň po dobu 10 let.
1.45 Zhotovitel se zavazuje zřídit staveniště na základě získaného právního titulu a plnit povinnosti stavebníka dle § 152 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
1.46 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této rámcové dohody vést evidenci průběhu plnění ke každé Lokalitě dle přílohy č. 1 této rámcové dohody. V této evidenci budou založeny veškeré dokumenty a doklady vztahující se k prováděnému dílu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zpřístupnit evidenci ke každé Lokalitě objednateli.
1.47 Součástí povinností zhotovitele je zajištění záboru veřejného prostranství, pokud bude takový zábor potřebný pro plnění povinností zhotovitele, příp. zajištění obdobných potřebných povolení. Zhotovitel je oprávněn náklady s tímto spojené přefakturovat Objednateli.
1.48 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na to, že se objevily nepředvídatelné skutečnosti vedoucí k dodatečným pracím.  V případě, kdy by tyto dodatečné práce přesáhly 15 % původní hodnoty díla dle prováděcí smlouvy, má Objednatel právo od této prováděcí smlouvy odstoupit. 
1.49 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k přerušení provozu nebo škodě areálu partnera a škodě na majetku dalších osob. Pokud k něčemu takovému dojde je zhotovitel zodpovědný za způsobené škody. Zhotovitel je povinen před zahájením výstavby provést vlastní vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, tak aby nedošlo k jejich poškození. V případě, že vlastník pozemku to bude vyžadovat, je zhotovitel povinen postoupit školení u vlastníka pozemku.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.50 Zhotovitel odpovídá za vady, jenž bude mít dílo v době jeho předání a dále za vady, které se vyskytnou v záruční lhůtě, která činí 60 měsíců. Záruční doba na dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení stanoví samostatný záruční list, se sjednává v délce poskytnuté výrobcem (resp. zhotovitelem, pokud je delší), nejméně však 24 měsíců (pro vyloučení pochybností, uvedené ujednání se netýká technologie dobíjecí stanice, jejíž záruční podmínky se řídí smlouvou uzavřenou s Dodavatelem technologie). Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno z důvodu jeho vad. Objednatel je oprávněn zjištěné vady reklamovat u zhotovitele do posledního dne záruční doby.
1.51 Zhotovitel je povinen po doručení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou případně navrhuje lhůtu pro odstranění vady, pokud nebyla stanovena objednatelem.


POJIŠTĚNÍ
1.52 Zhotovitel na vlastní náklady uzavře nebo bude mít uzavřeno a bude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou stavební a montážní činností s limitem pojistného plnění minimálně 30.000.000, - Kč při maximální spoluúčasti zhotovitele ve výši 150.000 Kč.
1.53 Uvedená pojistka musí být účinná od okamžiku zahájení prací do data kompletního provedení Etapy (po předání všech lokalit zařazených do dané Etapy postupem dle čl. 8.2.3 Rámcové dohody) („Doba pojištění“). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná újma způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, ponese pouze zhotovitel. 
1.54 Zhotovitel předloží kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů potvrzujících splnění podmínek této rámcové dohody objednateli do 5 pracovních dnů od uzavření této Rámcové dohody. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele předložit objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného. 
1.55 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
1.56 Pojistné plnění z pojištění dle tohoto článku rámcové dohody musí být vinkulováno ve prospěch objednatele.
1.57 Zhotovitel se zavazuje, že po Dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.
1.58 Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto rámcovou dohodou nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající pojistná rizika, pro něž mělo být pojištění sjednáno a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby zhotoviteli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotoviteli. 
1.59 V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen (nikoli jen oprávněn) podle rámcové dohody uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
Dokončení a předání díla
1.60 Dílo dle jednotlivé prováděcí smlouvy bude v celém rozsahu provedeno dokončením a protokolárním předáním všech Lokalit v rámci dané Etapy dle prováděcí smlouvy v souladu s článkem 8.2.3 této rámcové dohody. 
1.61 [bookmark: _Ref36459901][bookmark: _Ref24620590] Činnosti dle čl. 3 této rámcové dohody jsou pro účely čl. 5 a 6 této rámcové dohody provedené dle následujících pravidel:
1.61.1 [bookmark: _Ref40861578]Připravenost na instalaci dobíjecí stanice bude provedena v okamžiku, kdy budou provedeny stavební práce a elektro práce (včetně výzbroje elektroměrového rozvaděče), dodávky a služby nezbytné k umožnění instalace dobíjecí stanice včetně revize na nově vybudovanou NN přípojku pro dobíjecí stanici (při beznapěťovém stavu) a společně s dokumentací k MTP ji poskytne objednateli. Tyto budou považovány za provedené odsouhlasením ze strany objednatele. Zhotovitel za účelem odsouhlasení vyzve objednatele ke kontrole provedených stavebních prací na místě plnění ve vztahu k umístění dobíjecích stanic. Objednatel je oprávněn do 10 pracovních dnů zkontrolovat místo plnění za účasti zástupce zhotovitele a v případě rozporu provedených prací s touto rámcovou dohodou nebo prováděcí smlouvou uplatnit u zhotovitele své námitky. Zhotovitel je povinen připomínky a námitky bez zbytečného odkladu vypořádat a umožnit objednateli dodatečnou kontrolu. Provedené stavební práce, které budou odpovídat této rámcové dohodě nebo prováděcí smlouvě, objednatel písemně bez zbytečného odkladu odsouhlasí. Pokud objednatel neprovede kontrolu do 10 pracovních dní, má se za to, že vydal svůj souhlas.  Odsouhlasení plnění podle tohoto článku 8.2 nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla a nezavazuje ho k akceptaci navazujících plnění ani akceptaci díla jako celku. V návaznosti na odsouhlasení plnění podle tohoto článku Dodavatel technologie dodá dobíjecí stanici do příslušné Lokality a provede její osazení na vybudovaný základ. Zhotovitel je povinen se účastnit předání dobíjecí stanice na vybudovaný základ a v den dodání dobíjecí stanice provede za účasti Objednatele revizi beznapěťového stavu. Zhotovitel je povinen provozovateli distribuční soustavy elektrické energie poskytnout součinnost při montáži elektroměru, pokud to bude provozovatel vyžadovat. V případě, že je stavba stavebním úřadem povolena v režimu, kdy je požadována kolaudace nebo souhlas s užíváním stavby, je Zhotovitel povinen zajistit potřebné podklady požadované stavebním úřadem a poskytnout stavebnímu úřadu potřebnou součinnost. 
1.61.2 [bookmark: _Ref25072755]Zhotovitel je povinen provést veškeré práce nezbytné k tomu, aby dobíjecí stanice po její instalaci mohla být připojena k distribuční soustavě elektrické energie a uvedena do provozu (dále jen „Funkční připojení DS“). V rámci Funkčního připojení DS Dodavatelem technologie je zhotovitel povinen provést za účasti Objednatele revizi pod napětím. Objednatel bude o termínu Funkčního připojení DS Zhotovitele informovat minimálně 5 pracovních dnů předem.
1.61.3 [bookmark: _Ref31620320]Předpokladem kompletního provedení díla je u každé Lokality provedení veškerých částí díla, týkajících se dané Lokality, tzn. provedení všech činností dle čl. 3.1 této rámcové dohody, včetně Výchozí revize dobíjecí stanice v rámci Funkčního připojení DS, a to ve vztahu k dobíjecím stanicím, parkovacím stáním, elektrické přípojce a dalším souvisejícím částem stavby v dané Lokalitě, případně pokud je požadován bude vydán kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby.  Kompletní provedení díla bude u každé Lokality osvědčeno sepsáním písemného protokolu o předání díla, ve kterém bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Zhotovitel je povinen před přejímacím řízením nebo v jeho rámci prokázat, že byly řádně provedeny veškeré činnosti dle této rámcové dohody a prováděcí smlouvy pro danou Lokalitu, které se předání a převzetí týká. 
1.61.4 Výstupy musí být zpracovány písemnou formou a takovým způsobem, aby odpovídaly cílům a závazným parametrům projektu uvedeným v příloze č. 1 této rámcové dohody. Výstupy plnění budou předány 1x v tištěné formě a 1x na datovém nosiči (flash disk) v PDF.

V protokolu o předání díla smluvní strany uvedou
a. údaje o smluvních stranách a osobách podílejících se na převzetí díla;
b. popis díla a jeho lokaci;
c. dohodu o způsobu vyklizení staveniště a termín vyklizení staveniště;
d. seznam předaných dokladů;
e. prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
f. seznam vad a nedodělků, způsob a termín jejich odstranění.

Smluvní pokuty
1.62 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech:
a) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla stanovené v jednotlivých prováděcích smlouvách, s kterým je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení s prováděním díla oproti termínům stanoveným v prováděcí smlouvě; nárok na smluvní pokutu však zaniká, pokud bude dodržen termín pro úplné dokončení díla dle harmonogramu;
b) smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla bránící provozu díla;
c) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, která nebrání provozu díla;
d) smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 11.4 této smlouvy.
1.63 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s uhrazením sjednané ceny z důvodů na straně objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení z dlužné částky.
1.64 Zaplacením této smluvní pokuty sjednané v této rámcové dohodě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
 Ukončení smluvního vztahu
1.65 Smluvní strany mohou rámcovou dohodu nebo jednotlivou prováděcí smlouvu ukončit dohodou, nebo odstoupením. V případě situace dle čl. 10.5 této rámcové dohody výpovědí.
1.66 Odstoupení, resp. výpověď musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od okamžiku jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení, resp. výpověď, doručeno třetí den od jeho odeslání.
1.67 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od rámcové dohody nebo jednotlivé prováděcí smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti nebo v případě porušení povinnosti stanovené právním řádem.
1.68 Za podstatné porušení pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které je delší než 30 dní,
b) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele,
c) prodlení zhotovitele s plněním oproti termínům uvedeným v harmonogramu delší než 30 dní,
d) porušení povinností dle čl. 11.4 této rámcové dohody.
1.69 [bookmark: _Ref25073656]Objednatel je oprávněn vypovědět tuto rámcovou dohodu bez výpovědní doby v případě, kdy zhotovitel nepodá dvakrát za sebou nabídku v Dílčí soutěži, ačkoli byl k podání nabídky v souladu s Rámcovou dohodou vyzván.  
1.70 Rámcová dohoda se uzavírá na 4 roky.

  Zvláštní ujednání
1.71 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění rámcové dohody, je povinna strana toto ihned a bezodkladně oznámit straně druhé a vyvolat jednání osob pověřených dle této rámcové dohody.
1.72 Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
1.73 Zhotovitel je povinen dodržovat technické normy ČSN, a to i ty, na které přímo neodkazují právní předpisy.
1.74 [bookmark: _Ref25073630]Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejpozději do dne zahájení provádění stavebních prací dle této rámcové dohody, nebo 2 měsíců ode dne uzavření prováděcí smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve, měl zajištěny veškeré potřebné souhlasy, autorizace či jiné předpoklady nutné k provádění instalací, montáží či stavebních prací od subjektů, které budou těmito činnostmi dotčeny, včetně splnění předpokladů stanovených provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie. Zhotovitel je výhradně odpovědný za zjištění nezbytného rozsahu těchto souhlasů, autorizací či předpokladů a nese výlučné riziko v souvislosti s jejich případným nezískáním. Nezískání uvedených souhlasů, autorizací či předpokladů ve stanovené lhůtě je podstatným porušením této rámcové dohody. 
 Ostatní ustanovení, komunikace a mlčenlivost
1.75 Obě smluvní strany včetně poddodavatelů zhotovitele uchovají obsah této rámcové dohody a veškeré informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s ní jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrné informace nesmí být použity ani sděleny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany jinak, než pro bona fide účely související s touto rámcovou dohodou. Výjimkami, pro které není třeba předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany: 
a) jsou ředitelé a zaměstnanci smluvní strany a to po takovou dobu, po kterou tatáž smluvní strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými, ve prospěch druhé smluvní strany;
b) jsou osoby profesně zapojeny smluvní stranou a to po takovou dobu, po kterou tatáž smluvní strana požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými, ve prospěch druhé smluvní strany; 
c) jsou takové informace vyžadované jakýmkoli oddělení vlády anebo agentury anebo regulačním orgánem, který disponuje pravomocí nad danou smluvní stranou; 
d) jsou takové informace, které jsou vyžadované platnými právními předpisy ČR, soudními, jakož i správními rozhodnutími, pravidly a omezeními kteréhokoli regulovaného trhu nebo uznávanou burzou cenných papírů; anebo
e) jsou takové Důvěrné informace, které jsou anebo se právoplatně stanou veřejnými jinak než porušením této rámcové dohody.
1.76 Zhotovitel nebude činit veřejná prohlášení anebo tisková prohlášení týkající se existence, obsahu, plnění nebo jakékoli části této rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, pokud není v této rámcové dohody výslovně stanoveno jinak.
1.77 Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této rámcové dohody budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce. 
1.78 Zhotovitel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících s realizací této rámcové dohody včetně předání díla:
Jméno: 		[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
E-mail: 		[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
Tel.:		[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
Jméno: 		[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
E-mail: 		[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]
Tel.:		[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]

1.79 Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost kontaktních osob v aktuální podobě po celou dobu plnění rámcové dohody. Změnu kontaktní osoby je zhotovitel povinen písemně oznámit alespoň 10 kalendářních dní předem. 
1.80 Objednatel prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících s realizací této rámcové dohody včetně převzetí díla:
Jméno: 		Petr Hrubý 
E-mail: 		petr.hruby@eon.cz
Tel.:		733 670 161

Jméno: 		Jan Teplý
E-mail: 		jan.teply@eon.cz
Tel.:		739 689 644

Jméno: 		Lukáš Rolant
E-mail: 		lukas.rolant@eon.cz
Tel.: 		734 430 611

Jméno: 		Mojmír Chytil
E-mail: 		mojmir.chytil@eon.cz
Tel.:		724 248 284

Jméno: 		Michal Kocáb
E-mail: 		michal.kocab@eon.cz
Tel.: 		733 673 612

Jméno: 		Michal Novotný
E-mail: 		michal.novotny@eon.cz
Tel.:		734 430 850

1.81 Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, objednatel a zhotovitel berou na vědomí a zavazují se informovat své zaměstnance a další dotčené osoby, že při provádění této rámcové dohody budou zpracovávány identifikační a kontaktní osobní údaje fyzických osob, zejména zaměstnanců smluvních stran, a to za účelem plnění této smlouvy a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Smluvní strany se zavazuji informovat subjekty údajů, jejichž údaje zpracovávají jako správci, o jejich právech.
 Závěrečná ujednání
1.82 Veškeré změny a doplňky této rámcové dohody lze činit pouze písemnou formou, jinak pro smluvní strany nebudou závazné.
1.83 [bookmark: _Hlk36739198]V případě rozporu znění této rámcové dohody a znění příloh této rámcové dohody má přednost znění této dohody. 
1.84 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Pro případ, že tato rámcová dohoda není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že rámcová dohoda není uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písmeně schválí.
1.85 Tato rámcová dohoda se vyhotovuje v tolika stejnopisech, kolik bude smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
1.86 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tuto rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
1.87 Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky této rámcové dohody jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této rámcové dohody.

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Technická specifikace;
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet;
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů;
Příloha č. 4 – Realizační tým
Příloha č. 5 - VNP včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek



	V [DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]dne 

Zhotovitel č. 1
	V Českých Budějovicích dne 

Objednatel

	


______________________________
[DOPLNÍ DODAVATEL V NABÍDCE]



	


______________________________
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] dne    
Zhotovitel č. 2
	V Českých Budějovicích dne 
    
Objednatel

	

______________________________
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	

______________________________
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	

V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] dne 
    
Zhotovitel č. 3
	

	

______________________________
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	

	V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] dne 
    
Zhotovitel č. 4
	

	

_______________________
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]



	

	V [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] dne 
    
Zhotovitel č. 5
	

	

_______________________
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
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