

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

V1310/1311- výměna vedení

Evidenční číslo VZ: Z2020-020858

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Upřesňujeme dotaz :

Omlouváme se za nepřesnou formulaci našeho dotazu. Chtěli bychom se Vás zeptat, kdo bude hradit případnou úplatu za využívání pozemků, cest, apod., jako např. cesty ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou – vyjádření viz. příloha emailu. Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uhradí poškozeným pouze Škody na plodinách a pozemcích způsobené Zhotovitelem při řádné realizaci Stavby v souladu s čl. 2.4 smlouvy. Ostatní náklady za pronájem a užívání cest (např. dle smlouvy o využívání cest ve vlastnictví města Žďár nad S.) nebudou zhotovili samostatně hrazeny a musí si je každý účastník zahrnout do své nabídkové ceny.

Dotaz č. 2:

1. V platných Všeobecných technických podmínkách prováděných staveb VVN pro E.ON Distribuce je v článku 3.9. m.j. uvedeno: „Realizace dopravního značení (DIO) je součástí ceny staveb“.

V předloženém Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen VV) (Příloha 6b zadávací dokumentace) jsme však položku k ocenění nákladů na DIO nenašli.

V tomto konkrétním případě se dle nás jedná o 12 případů (6x při demontáži vodičů, 6 x při montáži vodičů).

2. Nenašli jsme ani položku k ocenění nákladů na opatření na dráze ČD – 1 x elektrifikovaná trať, 1x neelektrifikovaná trať, obojí též pro demontáž i montáž vodičů.

Prosíme o sdělení, zda bude předložený VV o tyto chybějící položky doplněn, nebo v opačném případě kam máme tyto chybějící náklady do VV začlenit.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel odpoví na oba body současně. Náklady spojené se zajištěním DIO u komunikací (projekt, projednání a samotné zajištění značení příp. dozoru) stejně tak projednání a zajištění křížení s dráhou je (pokud není uvedeno jako samostatná položka) součástí VRN, v tomto případě v „Ostatní náklady“ - „Zařízení staveniště“ (položka zařízení staveniště obsahuje mimo jiné právě i související přípravné práce a zabezpečení staveniště, kam výše zmíněné činnosti lze zahrnout).

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

E.ON Distribuce, a.s.