SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“)

Číslo smlouvy u Objednatele: ………bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy
Číslo smlouvy u Zhotovitele:  ……… bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy
Osazení TS RSPIS rozváděčem pro Smart metering
I. Smluvní strany
Objednatel :

E.ON Distribuce, a.s.



370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1772
Zastoupená:
Ing. Zdeněk Bauer, předseda představenstva a

Ing. Pavel Čada PhD., místopředseda představenstva



IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

Bankovní spojení:

Komerční banka, č. ú. 000027-9426120297/0100
Korespondenční adresa pro zasílání faktur: 

E.ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, 
(elektronická adresa: faktury-eon.distribuce@eon.cz)
a

Zhotovitel:





(údaje doplní uchazeč v nabídce)



Název 

se sídlem:




IČO:


DIČ: 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u ….. soudu v ….., oddíl …, vložka ….
Zastoupená:

Bankovní spojení (banka a bankovní účet č.):


Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“

Zastoupení smluvních stran

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat:


ve věcech smluvních:
bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy



ve věcech technických:
bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy

Za Objednatele jsou oprávněni jednat:


ve věcech smluvních:
 bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy 

ve věcech technických: bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy
V případě změny skutečností uvedených v článku I. je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to písemně doporučeným dopisem na výše uvedenou adresu nebo formou e-mailu na adresy kontaktních osob uvedených v této smlouvě o dílo, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že v důsledku porušení této povinnosti dojde k újmě, zavazuje se smluvní strana, která tuto povinnost porušila, újmu druhé smluvní straně takto vzniklou nahradit.

II. Všeobecné smluvní podmínky a výklad pojmů
1. Objednatel zahájil dne ….2019 výběrové řízení k zadání zakázky na stavební práce „Osazení TS RSPIS rozváděčem pro Smart metering“ dále také stavba.
2. Na základě výsledku výběrového řízení byla jako nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka předložená Zhotovitelem. Parametrem, který byl předmětem hodnocení nabídek, byla nejnižší nabídková cena.
3. Účelem zakázky a předmětem díla je provedení stavby spočívající v osazení komunikačních rozváděčů (skříní) pro datové koncentrátory v 397 trafostanicích v území Regionální správy sítě Písek, kterou jsou napájené z TR 110/22 kV Mirovice. V dalších etapách projektu (není předmětem této Smlouvy) budou tyto skříně osazeny napájecími zdroji, datovými koncentrátory, routery a anténami a budou sloužit jak ke komunikaci s příslušnými elektroměry typu SMART, tak i ke komunikaci s odečtovou datovou centrálou.
Předmětem stavby je následující:

· montáž 397 kusů komunikačních rozváděčů (skříní) na distribučních trafostanicích (dále TS) různých druhů včetně úpravy těchto TS dle již zpracovaných typových projektů;

· vypracování výchozí revize a dokumentace skutečného provedení (včetně fotodokumentace);

· měření síly signálu v jednotlivých místech instalace pro všechny dostupné operátory a zpracování protokolů z měření.
Řešení díla je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Typové projekty jsou zpracované autorizovanou osobou pro projektování: Josef Chrt DiS., ČKAIT: 0101647, Květinová 400/12, 373 71 Rudolfov.

Úpravy TS a montáže komunikačních skříní budou prováděny dle typových projektových dokumentací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Ty jsou zpracovány pro jednotlivé druhy TS dle označení:
· A - sloupová TS

· B - příhradová TS

· C - kiosková TS

· D - zděná TS

· E - věžová TS

Ke každému druhu TS jsou zpracovány ve třech variantách možných úprav TS následující výkazy výměr:
· A1 - sloupová TS bez nutnosti úprav 
· A2 - sloupová TS s nutností úprav 
· A3 - sloupová TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. odp.
· B1 - příhradová TS bez nutnosti úprav

· B2 - příhradová TS s nutností úprav

· B3 - příhradová TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. odp.
· C1 - kiosková TS (prefabrikát) bez nutnosti úprav
· C2 - kiosková TS (prefabrikát) s nutností úprav
· C3 - kiosková TS (prefabrikát) s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. odp.
· D1 - zděná TS bez nutnosti úprav
· D2 - zděná TS s nutností úprav

· D3 - zděná TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. odp.
· E1 - věžová TS bez nutnosti úprav
· E2 - věžová TS s nutností úprav
· E3 - věžová TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. odp.
Veškerý materiál (komunikační skříně dle projektové dokumentace a ostatní materiál potřebný pro realizaci) zajistí zhotovitel.

Detailní technické podrobnosti jsou specifikovány v přílohách této smlouvy (zejm. v příloze č. 1).
4. Zhotovitel je připraven provést veškeré práce a zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou a nést rizika spojená se zhotovením díla způsobem uvedeným v této smlouvě. 
5. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu za provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.
6. Výklad některých smluvních pojmů
· Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 

· Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 

· Rekapitulací nabídkové ceny je Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

III. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo dále specifikované touto smlouvou (článek II odst. 1.3.), přičemž toto dílo musí vyhovovat veškerým požadavkům stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými technickými normami ČSN a bude provedeno v souladu s dobrou inženýrskou praxí a odbornou péčí a v souladu s podmínkami touto smlouvou stanovenými, a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo provedené v souladu s touto smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s: 

· dokumentací – technické řešení (příloha č. 1 smlouvy)
· harmonogramem prací dle článku VI. této smlouvy;
· obecně závaznými předpisy;

· zavedenou odbornou praxí; 

· touto smlouvou a obchodními podmínkami (v příloze č. 3, 4, 5, 6 smlouvy).

3. Účelem této smlouvy je umístění, kompletní dodávka a montáž (instalace) skříní v rozsahu dle článku II., odst. 3., pro potřeby dálkového měření a řízení spotřeby elektrické energie u odběratelů napájených z NN.
IV. Předmět plnění

1. Předmětem plnění, tedy dílem, se pro účely této smlouvy rozumí umístění, kompletní dodávka a montáž (instalace) skříní v rozsahu dle článku II., odst. 3., dle článku III., a dále v rozsahu příloh k této smlouvě (dále též jen „dílo“ nebo „stavba“). 
2. Součástí předmětu plnění dle předchozího odstavce jsou rovněž veškeré jiné práce nezbytné pro řádné provedení díla a naplnění účelu této smlouvy, tj. pořízení skříní a jejich montáž v nejlepší možné kvalitě. 
Předmět plnění dále zahrnuje zejména:
a) vedení stavebního deníku v souladu s požadavky Objednatele a jeho předání Objednateli, jakož i organizace a vedení kontrolních dnů na stavbě;

b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „BOZP“) v souladu se smlouvou, dle platných obecně závazných předpisů a pokynů nebo dokumentů Objednatele (viz zejména obchodní podmínky tvořící přílohu č. 3 této smlouvy);

c) poskytnutí záruk za jakost díla v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých nebo projevivších se na díle v záruční době;
d) vypracování výchozí revize a dokumentace skutečného provedení (včetně fotodokumentace);
e) měření síly signálu v jednotlivých místech instalace pro všechny dostupné operátory a zpracování protokolů z měření.
3. Zhotovitel provede také všechny služby nebo práce a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno ze smlouvy rozumně dovodit, že jsou nutné pro řádné dokončení a řádnou funkci díla, jako kdyby tyto služby, práce nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
4. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a Zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní změnou technické koncepce předmětu díla.
5. Zhotovitel dodá dílo po dílčích částech (jednotlivá trafostanice) kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, ke kterému bylo projektováno. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo po dílčích částech převzít a za jeho zhotovení zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši podle článku VII. této smlouvy. Dokončeným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dokončení všech dílčích částí včetně odstranění všech vad. 
V. Lhůty a závazky smluvních stran, změny díla v průběhu plnění
1. Objednatel zajistí Zhotoviteli užívání prostoru staveniště po dobu trvání stavby a dodávky. Objednatel dále umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie. Zhotoviteli se prodlužuje lhůta k dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště.
2. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla požadovat po Zhotoviteli zprávy o průběžném stavu provádění díla. 

3. Při plnění povinností Objednatele dle této smlouvy provede Zhotovitel dílo ve lhůtách stanovených v článku VI. této smlouvy;

Lhůta pro dokončení díla může být prodloužena z důvodů:


a) přerušení nebo zastavení stavby (dodávky díla) zaviněné nebo vyvolané Objednatelem;
b) pokud budou Objednatelem požadovány další práce neobsažené v projektu a v rozpočtu o objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla.

V obou případech musí být lhůty potvrzeny v dodatku ke smlouvě o dílo.

4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a poskytnout kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací zakázky.
5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu díla před jeho dokončením. Obě smluvní strany se zavazují provést hodnocení dopadů navrhovaných změn díla (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu) a své stanovisko písemně oznámit v přiměřené lhůtě, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemného návrhu, druhé smluvní straně.

5.1. Realizaci změn díla musí schválit obě smluvní strany způsobem, který odpovídá charakteru navržených změn. Každá změna díla, týkající se zejména rozsahu plnění, technického řešení, ceny a termínu plnění, musí být řešena formou písemného, číslovaného a oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě.

5.2. Jakékoliv změny díla budou smluvními stranami dohodnuty zejména tím způsobem, aby byly v souladu s aktuálním zněním Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK (dále jen „Pravidla“), která vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
VI. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, dodržet při provádění díla níže uvedené termíny plnění (milníky) a odevzdat dílo po jeho řádném dokončení Objednateli, a to nejpozději v níže sjednaných termínech: 

a) Zahájení a provádění technických úprav a montážních prací – nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy
b) Konečné převzetí díla (podpis protokolu o konečném převzetí díla) – nejpozději do 600 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy (ne však déle než do 30.6.2021).
2. Předpokládaný harmonogram provedení úprav TS:

	Lokalita
	2019
	2020
	2021
	Celkem

	
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	

	Blatná
	25
	50
	0
	0
	0
	0
	75

	Mirovice
	37
	73
	0
	0
	0
	110

	Milevsko
	30
	122
	60
	212

	Celkem
	92
	245
	60
	397


Harmonogram úprav TS je rámcový s počtem minimálních úprav, které je Zhotovitel povinen splnit v jednotlivých oblastech a obdobích (kvartálech). Podrobný harmonogram (splňující tyto minimální požadavky) bude stanoven po podepsání smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram ve vztahu k vlastním kapacitám a nutnosti zabezpečení chodu distribuční soustavy.
3. Časová náročnost úpravy jedné TS nesmí přesáhnout 3 hodiny. Úpravy TS můžou ve stejný čas (hodiny) probíhat maximálně ve 4 různých lokalitách.

4. Místem plnění jsou TS v oblasti Regionální správy sítě Písek napájené z TR 110/22 kV Mirovice. Seznam konkrétních TS je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
VII. Cena za dílo 
1. Cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši:

 ………………………………….[●DOPLNÍ UCHAZEČ V NABÍDCE] Kč bez DPH,
jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě nepřekročitelná (dále jen „cena“). 
……………………………………[●DOPLNÍ UCHAZEČ V NABÍDCE] Kč včetně DPH,
……………………………………[Uchazeč doplní výši samotného DPH, případně, že není plátcem DPH]. 
2. Podrobnější specifikace ceny je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy (Krycí list nabídky). Cena díla tedy vychází z Krycího listu nabídky. Smluvní strany prohlašují Krycí list za úplný, obsahující všechny náklady související se zhotovením díla a Zhotovitel tak nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, nestanoví – li tato smlouva jinak.
3. Zhotovitel potvrzuje, že:

3.1. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících (poplatků spojených s dopravou, náklady spojené s veškerými bezpečnostními a ochrannými opatřeními, výchozí revize, náklady na dokumentaci skutečného provedení s fotodokumentací.);
3.2 Cena zahrnuje veškerá plnění, která se Zhotovitel na základě předložené nabídky a této smlouvy zavázal poskytnout Objednateli;
3.3. Cena zahrnuje i dodávky, věci, činnosti či jiné výkony, které ve smlouvě (zejména v Krycím listu nabídky v příloze č. 2 této smlouvy) sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo mohl vědět, že jsou nezbytné pro provedení díla v souladu s touto smlouvou, tak aby mohlo sloužit účelu uvedenému v této smlouvě, a tyto dodávky, věci, činnosti či jiné výkony tudíž nad rámec sjednané ceny účtovány ani hrazeny nebudou; a
3.4 se seznámil se všemi okolnostmi, informacemi a skutečnostmi, které mohou mít vliv na výši ceny, a že informace poskytnuté Objednatelem v rámci výběrového řízení považuje za dostatečné.
4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude‑li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Krycího listu nabídky a jeho příloh (příloha č. 2), který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné zakázky („Krycí list nabídky“);
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v rekapitulaci nabídkové ceny. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Krycího listu nabídky;

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží Zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

e) Postup dle písm. a) až c) tohoto odstavce se uplatní při veškerých změnách ceny včetně případů, kdy

· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

· při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 
f) Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
g) Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VIII. Platební podmínky

1. Úhrada předmětu této smlouvy o dílo Objednatelem bude provedena na základě dílčích daňových dokladů, které budou vždy vystaveny za uplynulý měsíc za provedené a dokončené instalace (dále jen „faktura/y“), vystavené Zhotovitelem, doručené na korespondenční adresu pro zasílání faktur a protokolu o převzetí dílčí části díla (obsahující prohlášení Objednatele, že dílčí část díla přejímá), jež bude její nedílnou součástí a součástí faktury bude rovněž soupis provedených prací podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor investora. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
2. Faktury dle odstavce 1 musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění), účetního dokladu (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění). Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy o dílo Objednatele. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem o čerpání podpory na předmětné Dílo z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“). Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen vystavené účetní doklady označit registračním číslem projektu a názvem projektu, a to následujícím způsobem:
· registrační číslo projektu: CZ.01.3.12/0.0/0.0/17_136/0011438,

· název projektu: Smaragd.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná plynout po doručení opravené faktury.
5. Splatnost řádné faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Adresa pro zasílání faktur je: E.ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, (elektronická adresa: faktury-eon.distribuce@eon.cz). Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byla faktura vystavena. 
6. Faktura dle tohoto článku bude kromě výše uvedeného obsahovat minimálně tyto údaje:

· označení faktury a její číslo

· název, sídlo, IČO, DIČ

· datum odeslání a lhůtu splatnosti

· údaje pro daňové účely

· předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby

· číslo smlouvy o dílo Objednatele

· razítko a podpis Zhotovitele

7. Objednatel potvrzuje svoji solventnost do výše smluvní ceny a případných dodatečných požadavků na rozšíření zakázky/díla.
8. Objednatel může zastavit proplacení jakékoliv faktury v případě, že Zhotovitel nebude provádět práce v kvalitě odpovídající této smlouvě, projektovým dokumentacím, závazným normám ČSN a obvyklé pro tento druh prací. Financování bude obnoveno po provedených opravách odsouhlasených Objednatelem.
IX. Podmínky a způsob provádění díla

1.
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště/místo plnění díla. Předání staveniště/místa plnění se uskuteční do 7 dnů od výzvy Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Z předání a převzetí staveniště/místa plnění díla bude pořízen zápis, kde budou dohodnuty další podmínky realizace díla.
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla Zhotovitelem.
2. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku Zhotovitelem. Zhotovitel bude prostřednictvím svého určeného stavbyvedoucího do stavebního deníku provádět denní zápisy o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla. Za Objednatele budou oprávněni do stavebního deníku zapisovat oprávnění zástupci Objednatele ve věcech smluvních a technických. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Záznamy o průběhu, kontrolách a přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě smluvní strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být Objednatelem podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné.
3. Plocha a prostory pro zařízení místa plnění díla je k dispozici v rozloze dle dohody při předání staveniště/místa plnění.
4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení místa plnění díla tak, aby Objednateli ani třetím osobám nevznikly žádné škody při jeho provozování. Pokud by se tak stalo, je Zhotovitel tyto odstranit neprodleně a na své náklady.
5. Náklady na zařízení, provozování a vyklizení místa plnění díla jsou zahrnuty v ceně díla. Opatření pro zdárný průběh stavby a dodávky zajišťuje, provádí a hradí Zhotovitel.
6. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi v místě plnění díla a odstraňuje na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací. Odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektových dokumentací a obecně platných předpisů. Zhotovitel je povinen staveniště střežit a řádně zajistit proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto povinností.
Před zahájením prací budou pracovníci Zhotovitele včetně jeho subdodavatelů prokazatelně poučeni s předpisy požární ochrany a s bezpečnostními předpisy, stanovenými všeobecně závaznými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen provádět předmět smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb. a komplexního zajištění bezpečnosti a ochrany při práci vydaných Objednatelem či jiných platných technických a právních norem v souvislosti se zák. č. 458/2000 Sb.
Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (úrazy), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností Zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou a to jak zaměstnanců Objednatele, vlastních zaměstnanců Zhotovitele a taktéž i cizích osob.
Pracovníci Objednatele jsou oprávněni a povinni zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
8. Zhotovitel bude stavbu provádět jako oprávněná odborná firma v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a zajistí odborné vedení a provádění prací. 
9. Technický dozor investora (dále jen „TDI“) Objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla (toto oprávnění platí také pro zástupce autorského dozoru projektanta a pro výkon činnosti koordinátora BOZP). Uvedený pracovník TDI bude oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozil-li by vznik škody většího rozsahu. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
10. Pracovník ve funkci TDI bude oprávněn navrhovat vícepráce nebo vypuštění některých prací a dodávek. Odsouhlasovat a podepisovat cenově kladné a záporné zadávací listy může pouze Objednatel.
11. Průběžná kontrola bude prováděna na kontrolních dnech, za účasti Objednatele a Zhotovitele.
12. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností stavby/místa plnění díla za účelem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla za podmínek a v termínech, které budou dohodnuty v zápise o odevzdání a převzetí díla.
13. Zhotovitel musí respektovat a dodržovat podmínky, které vychází z následujících dokumentů:

- Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech;
- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN a NN;
- Dokumentace k zajištění BOZP;
- Kodex dodavatele.
14. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo vlastními kapacitami s využitím svých zaměstnanců s příslušnou kvalifikací; bude-li mít Zhotovitel v úmyslu využít pro realizaci díla subdodavatelů, je povinen o tom Objednatele předem písemně informovat. Objednatel si vyhrazuje právo zamítnout uzavření smlouvy s daným subdodavatelem, pokud nebude splňovat jeho interní kritéria kvality či pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů. Využije-li Zhotovitel pro realizaci díla předem Objednatelem schválených subdodavatelů, odpovídá za řádné plnění díla, či jeho části, jako by jej, či jeho část, prováděl sám. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 

X. Zvláštní ujednání

1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo vzhledem k neplnění termínu plnění delšímu než 1 měsíc zaviněného Zhotovitelem, oproti termínům doby plnění díla dle článku VI odst. 1 této smlouvy, odstoupit od této smlouvy.
2. Dále je každá smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti druhé smluvní straně vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo druhá smluvní strana ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti.
3. V případech odstoupení od smlouvy z viny Objednatele či z viny Zhotovitele, event. vlivem zániku závazku z důvodu vyšší moci, provedou smluvní strany inventarizaci rozpracovanosti díla.
4. Objednatel pak uhradí Zhotoviteli oprávněné prokazatelné náklady, které Zhotoviteli při zabezpečování realizace díla vznikly (dodaný materiál, provedené práce, rozpracovanost výroby - zálohy subdodavatelům, které z tohoto důvodu výrobce odmítne vrátit apod.).
5. Oznámení o odstoupení od smlouvy provede Zhotovitel i Objednatel písemnou formou.
6. Poškozená smluvní strana má právo požadovat náhradu doložené skutečné škody a ušlého zisku, které mu způsobila druhá smluvní strana porušením svých povinností.
7. Zhotovitel smí po celou dobu plnění díla používat v místě plnění díla své firemní a kontaktní označení.
XI. Provedení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli připravenost části díla k přejímacímu řízení nejpozději 3 dny před požadovaným termínem předání. Veškeré práce musí být dokončeny do konečného termínu dokončení veškerých stavebních a montážních prací na díle dle článku VI odst. 1 této smlouvy. Objednatel po dohodě se Zhotovitelem stanoví termín přejímacího řízení. Objednatel je povinen v rámci přejímacího řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru projektanta.
2. V případě, že dojde ke splnění všech požadavků stanovených ve smlouvě, podepíší Zhotovitel a Objednatel protokol o převzetí dílčí části díla. V protokolu uvedeném v předchozí větě mohou být uvedeny pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozování zařízení/díla, včetně termínů pro jejich odstranění. Okamžikem oboustranného podpisu protokolu o převzetí dílčí části díla je dílo uvedeno do provozu a zároveň začíná běžet záruční doba na tuto část díla.
3. Jestliže Objednatel odmítá převzetí díla či jeho dílčích částí, je povinen specifikovat v protokolu důvody.
4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dílo či dílčí části díla převzít, se uzavře přejímací řízení.

XII. Vady díla, záruční lhůty, odpovědnost za vady a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla a odpovídá za vady, jež má dílo nejen v okamžiku jeho převzetí Objednatelem, ale i za vady, které na díle vzniknou nebo se na něm objeví během záruční doby. Záruční doba trvá 60 měsíců od uvedení předmětu dílčí části díla do provozu (podpisu protokolu o převzetí dílčí části díla).
2. V případě, že v záruční době uvedené v předchozím odstavci budou Objednatelem zjištěny vady díla, je Zhotovitel povinen tyto vady bez nároku na navýšení ceny za dílo (bezúplatně) neprodleně odstranit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení o vadách a se stručným technickým popisem, nesjednají-li smluvní strany písemně lhůtu jinou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností, a to ve výši, jíž jsou pokryta veškerá rizika a veškeré nároky oprávněných osob, které mohou vznikat při provádění nebo v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností k nahlédnutí.
XIII. Sankční ujednání
1. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou faktur dle čl. VIII., je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s prováděním díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den zpoždění termínu plnění stanoveného dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy.
3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků díla uvedených v protokolu o převzetí dílčí části díla nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení, a to:

a) ve výši 10.000,- Kč, jde-li o reklamovanou vadu, která brání řádnému, bezpečnému nebo spolehlivému provozu díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie);
b) ve výši 1.000,- Kč, jde-li o vadu, která nebrání bezpečnému nebo spolehlivému provozu díla.
4. Objednatel je oprávněn vyúčtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč v případě opakovaného porušení povinností Zhotovitele při dodržování pravidel BOZP dle této smlouvy.
5. Úrok z prodlení a smluvní pokuty sjednané v tomto článku jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
6. Maximální výše smluvních pokut, jež může Objednatel v souhrnu vůči Zhotoviteli za porušení výše specifikovaných povinností Zhotovitele uplatňovat, se sjednává na 50 % z celkové ceny díla.
7. Ujednáním o smluvních pokutách dle tohoto článku není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo nebo odstranit reklamovanou vadu či nedodělek. V případě porušení smluvních povinností, na něž se vztahuje sjednaná smluvní pokuta, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli náhradu újmy ve výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu.
XIV. Odpovědnost za škody

1. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele postupným prováděním prací na díle s tím, že Zhotovitel nese nebezpečí za škody na zhotoveném díle až do konečného předání a převzetí dílčí části díla Objednatelem.
2. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a okamžitě informovat o možnosti zásahu vyšší moci, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod.

XV. Zánik smlouvy

Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po třech a Zhotovitel po 1 oboustranně podepsaném stejnopisu.
3. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, učiněná před uzavřením této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala její součástí, ztrácejí jejím uzavřením platnost.
4. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této smlouvy je nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této smlouvy ani platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny neplatné/nevynutitelné ustanovení od počátku jeho neplatnosti/nevynutitelnosti nahradit jiným ustanovením, které se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného/ nevynutitelného ustanovení, a to při zohlednění oboustranných zájmů.
5. Za nedílnou součást této smlouvy smluvní strany výslovně prohlašují níže uvedené přílohy a dokumenty, s jejichž obsahem jsou obě smluvní strany seznámeny a srozuměny, a to:
Příloha č. 1: 
Dokumentace – technické řešení (jedná se o kompletní Přílohu č. 1 Svazku 3 Zadávací dokumentace)
Příloha č. 2

Krycí list nabídky včetně oceněných soupisů prací / naceněných výkazů výměr

Příloha č. 3:
Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech
Příloha č. 4:
Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN a NN
Příloha č. 5:
Dokumentace k zajištění BOZP
Příloha č. 6:
Kodex dodavatele
6. Smluvní podmínky upravené touto smlouvou v přílohách č. 3, 4, 5, 6 jsou uvedeny v dokumentech „Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech“, dále „Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN a NN“, „Dokumentace k zajištění BOZP“ a „Kodex dodavatele“, kteréžto dokumenty smluvní strany považují rovněž za součást této smlouvy a zavazují se je dodržovat. Tyto dokumenty společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky Objednatele, neboť Objednatel je osobou ovládanou stejnou ovládající osobou, když v těchto obchodních korporacích ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, přímo či nepřímo uplatňuje rozhodující vliv společnost E.ON SE. Objednatel je součástí koncernu, jehož řídící osobou je společnost E.ON SE se sídlem v Německu.
Zhotovitel prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky Objednatele, ve znění platném k datu uzavření této smlouvy k dispozici, a že je mu jejich obsah znám, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Objednatel zveřejňuje dokumenty těchto obchodních podmínek na internetové adrese: 
http://logistika.eon.cz/cs/logistika/obchodni_podminky2.php?ID=1779.
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn tyto dokumenty (obchodní podmínky Objednatele) jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to písemným oznámením zaslaným na adresu Zhotovitele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu, obojí uvedené v záhlaví této smlouvy. Aktualizované znění obchodních podmínek Objednatele pak bude také vždy k dispozici na výše zmíněné internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o jejich změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o jejich změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou obchodních podmínek Objednatele souhlasí. V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek Objednatele je Objednatel oprávněn smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 14 dní od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele se změnou obchodních podmínek. Výpovědní doba činí v takovém případě 3 měsíce. Nevyužije-li Objednatel ve lhůtě své právo dle předchozí věty smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek Objednatele, trvá smlouva i nadále, a to za použití obchodních podmínek ve znění před jejich změnou, se kterou Zhotovitel v souladu s touto smlouvou vyslovil nesouhlas. 
7. Výše specifikované obchodní podmínky Objednatele tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo a dále doplňují smluvní ujednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v textu této smlouvy o dílo a ujednáním obsaženým v těchto obchodních podmínkách má přednost smlouva. Zmiňují - li tyto obchodní podmínky smlouvu o dílo, rozumí se tím smlouva, jejíž nedílnou součást tyto obchodní podmínky tvoří, není-li v konkrétním ustanovení uvedeno jinak.
8. Na uzavření této smlouvy nebo jejích případných dodatků či jiných dohod na tuto smlouvu navazujících se neaplikuje možnost modifikované akceptace dle ustanovení § 1740 odst. 3 věty první zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Nabídku uzavření této smlouvy tedy není možné platně přijmout se změnou či odchylkou, která mění podmínky nabídky.

9.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1765 a 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy touto smlouvou založené či v souvislosti s ní vznikající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
12. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy plně rozumí a s jejím obsahem souhlasí, a svým podpisem potvrzují autentičnost této smlouvy a projevují svou vážnou vůli smlouvu uzavřít.

Podpisy smluvních stran:

V xxx dne ………………………………2019


V Českých Budějovicích dne xxx.2019
za Zhotovitele





za Objednatele


...............................................
...................................................


Jméno, funkce (doplní uchazeč)




...............................................
…..............................................

Jméno, funkce (doplní uchazeč)
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