



ČLEN SKUPINY E.ON

Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN

Verze: 1.0
Datum účinnosti: 01. 04. 2023
Autor: Tým Projektování VVN, VN, NN, EG.D, a.s.

Protokol změn:

Verze	Datum	Autor	Změny
1.0	01. 04. 2023	Špičák Petr	Přepracováno z excelovské verze, zapracovány požadavky vyplývající ze změn legislativy, aktualizace pro podmínky VOS na rok 2023

Katalog „výkonů“ je členěn podle „spekter“ a obsahuje výkony pro účely stanovení ceny projekčních a souvisejících prací v rámci distribučního zařízení EG.D na hladině VN a NN. V dokumentu jsou uvedeny detailní popisy výkonů, které obsahují базové ceny za PD pro období definované datem účinnosti. Ceny neobsahují zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH).

Tento dokument se odkazuje na další důležité dokumenty:

- Metodika detailního rozpočtování v euroCALC.
- TPPD, VN, NN (též TPPD).

Název Spektra s jednotlivými výkony:

0. PD VN NN: Základní cena PD

1. PD VN NN: Ostatní výkony pro vypracování PD (včetně SBVB)

2. PD VN NN: Geodetické práce pro PD

3. PD VN NN: Poplatky a nezavedené projekční výkony - NESOUTĚŽNÍ SPEKTRUM

Základní cena PD (ZC PD):

C511000 nové č. 1102233

Množstevní jednotka: j.v.

V Bázové Základní ceně za vypracování PD jsou obsaženy náklady Zhotovitele na vypracování kompletní projektové dokumentace ve stupních dle aktuální legislativy (např. DUR, DPS, DSPS, případně pro povolení dle nového stavebního zákona) včetně jejího technického zpracování, základního projednání, dokladovaného projednání PD s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání příslušných povolení, jejíž součástí je:

- projednání technického řešení projektované stavby s dotčenými vlastníky nemovitostí;
- zajištění výkonů nutných pro úspěšné dokončení projektové dokumentace, včetně zajištění všech povolení a rozhodnutí např. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace (ZUK) apod.;
- náklady spojené s vytvořením prvního hrubého návrhu změny technického řešení v případě kolizní situace např. při nesouhlasu vlastníků nemovitostí s realizací projektované stavby dle ZS, kdy Zhotovitel předloží tuto změnu technického řešení Objednateli, aby Objednatel mohl rozhodnout o dalším postupu;
- provedení výkonů spojených se získáním potřebných vyjádření, na zajištění součinnosti a zapracování výsledků jednání do projektové dokumentace od všech správců inženýrských sítí včetně splnění jejich dodatečných požadavků (např. na vyřešení příjezdových koridorů nebo příčných řezů startovacích jam atd.);
- provedení výkonů vyplývajících z § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, při přípravě stavby, kdy Zhotovitel jménem Objednatele zajistí oznamovací povinnost Archeologickému ústavu ČR;
- provedení výkonů spojených s vyžádáním si a převzetím územně plánovací dokumentace na příslušném stavebním úřadě;
- provedení výkonů spojených se součinností se třetí stranou při zajištění dalších dokumentací a znaleckých posudků pod(sub)dodavatelem v souladu se smluvními ujednáními, odsouhlasil-li Objednatel, že tyto budou vypracovány třetí stranou;
- provedení výkonů spojených se zajištěním další administrativní činnosti a poplatků v hodnotě do 500,- Kč jako např. při konverzi dokumentů z datové schránky do listinné podoby apod.;
- zapracování do PD řešení týkající se samonosného optického kabelu na venkovní vedení, vč. zaústění do stanice, bez zapojení do koncového rozvaděče optiky a bez rozvaděče pro optiku;
- vypracování všech specifikací včetně specifikací rozvaděčů, mřížových stožárů a zádlažeb, krycích listů, rozpočtové části;
- provedení výkonů spojených s průzkumem trhu a zajištěním nabídkových cen příslušných dodavatelů do Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazy výměr a specifikací na práci a materiál u netypizovaných dodávek (např. cenové nabídky na zapravení fasád, plotů, zídek, přesazení dřevin apod.), které nelze ocenit v rozpočtovém programu určeném Objednatelem (euroCALC);

- provedení výkonů spojených s doplněním obecných údajů o stavbě do Plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nebo výkonů spojených se zajištěním součinnosti s určeným koordinátorem BOZP a se zapracováním požadavků koordinátora BOZP do projektové dokumentace;
- provedení výkonů spojených s prací a obsluhou aplikací, které požaduje Objednatel (např. geoportál, EMS, VEBR+, Pluto, euroCALC, POŘÍZ a další, příp. jejich náhrady), příprava části PD ve formátu GML a spolupráci s poddodavatelem geodetických prací;
- vypracování orientačního časového harmonogramu projektované stavby dle TPPD, je-li jeho vypracování dle TPPD požadováno;
- zajištění výkonů, které vychází ze závazných předpisů, ze zavedené odborné praxe, z TPPD a nejsou výslovně uvedeny, jako např. náklady na kompletaci a úpravu podkladů, na poskytnutí součinnosti se třetí stranou, při objasnění dotazů, spočívající v drobné změně rozsahu obsahové části PD (změna formulářů), dokumentace stavebních úprav (například vestavěné nebo zděné TS, bourací práce atd.);
- výkon činností Zhotovitele spojených s účastí Zhotovitele na předání staveniště realizátorovi projektované stavby, předání dat v elektronické podobě a jejich uložení na uložistiště definované Objednatel, výkon činností při objasňování dotazů Objednatel či realizátora, výkon autorského dozoru.

Do báze základní ceny za vypracování PD je Zhotovitel povinen zahrnout i další náklady na výkony a materiál, které sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel jakožto odborník (odborná a kvalifikovaná projekční společnost) o nich věděl nebo mohl vědět, že jsou nezbytné nebo potřebné pro provedení díla tak, aby projektovaná stavba realizovaná na základě Zhotovitelem vypracované PD, mohla sloužit svému účelu. Náklady na tyto podružné činnosti a související výkony, jež jsou nutné a/nebo potřebné vynaložit pro úspěšné provedení PD, jsou zahrnuty v této části ceny a nebudou Zhotoviteli samostatně hrazeny (např. náklady na modernizaci HW a SW, na obnovení licencí, administrativní náklady, výkony spojené s pořízením a kontrolou dat, firemní náklady jako mzdy, zdravotní a sociální pojištění, správní režie, výrobní režie, ostatní přímé náklady, zisk, náklady na ochranné pomůcky pro zajištění BOZP), náklady spojené se zajištěním součinnosti s ostatními organizacemi a útvary Objednatel v rámci vypracování projektové dokumentace, apod. na předání staveniště realizátorem.

Ze vzorce uvedeného ve smlouvě jsou pro názornost vyčísleny základní ceny PD platné od 04.2023:

Cenová pásma - částky investičních nákladů uvedených v zadání stavby	Základní cena za vypracování projektové dokumentace	Cenová pásma - částky investičních nákladů uvedených v zadání stavby	Základní cena za vypracování projektové dokumentace
0 Kč	20 000 Kč	3 600 000 Kč	320 800 Kč
50 000 Kč	20 000 Kč	3 800 000 Kč	332 832 Kč
100 000 Kč	27 951 Kč	4 000 000 Kč	344 664 Kč
150 000 Kč	36 839 Kč	4 200 000 Kč	356 308 Kč
200 000 Kč	44 812 Kč	4 400 000 Kč	367 776 Kč
250 000 Kč	52 166 Kč	4 600 000 Kč	379 080 Kč
300 000 Kč	59 063 Kč	4 800 000 Kč	390 228 Kč
350 000 Kč	65 600 Kč	5 000 000 Kč	401 228 Kč
400 000 Kč	71 845 Kč	5 200 000 Kč	412 089 Kč
450 000 Kč	77 845 Kč	5 400 000 Kč	422 817 Kč
500 000 Kč	83 636 Kč	5 600 000 Kč	433 420 Kč
550 000 Kč	89 244 Kč	5 800 000 Kč	443 902 Kč
600 000 Kč	94 692 Kč	6 000 000 Kč	454 270 Kč
650 000 Kč	99 997 Kč	6 200 000 Kč	464 527 Kč
700 000 Kč	105 173 Kč	6 400 000 Kč	474 680 Kč
750 000 Kč	110 232 Kč	6 600 000 Kč	484 732 Kč
800 000 Kč	115 185 Kč	6 800 000 Kč	494 688 Kč
850 000 Kč	120 040 Kč	7 000 000 Kč	504 550 Kč
900 000 Kč	124 805 Kč	7 200 000 Kč	514 323 Kč
950 000 Kč	129 486 Kč	7 400 000 Kč	524 010 Kč
1 000 000 Kč	134 089 Kč	7 600 000 Kč	533 613 Kč
1 200 000 Kč	151 815 Kč	7 800 000 Kč	543 137 Kč
1 400 000 Kč	168 619 Kč	8 000 000 Kč	552 582 Kč
1 600 000 Kč	184 671 Kč	8 200 000 Kč	561 953 Kč
1 800 000 Kč	200 094 Kč	8 400 000 Kč	571 251 Kč
2 000 000 Kč	214 978 Kč	8 600 000 Kč	580 478 Kč
2 200 000 Kč	229 394 Kč	8 800 000 Kč	589 638 Kč
2 400 000 Kč	243 398 Kč	9 000 000 Kč	598 731 Kč
2 600 000 Kč	257 033 Kč	9 200 000 Kč	607 760 Kč
2 800 000 Kč	270 338 Kč	9 400 000 Kč	616 727 Kč
3 000 000 Kč	283 343 Kč	9 600 000 Kč	625 633 Kč
3 200 000 Kč	296 074 Kč	9 800 000 Kč	634 480 Kč
3 400 000 Kč	308 553 Kč	10 000 000 Kč	643 269 Kč

Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN

1. Ostatní výkony pro vypracování PD (včetně SBVB)

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
1.1. PD Ostatní projekční výkony					
1.1.1. PD část inženýring					
1.1.1.1.	1102234	Zajištění převodu investorství	2 000 Kč	ks	Zajištění převodu investorství se zajištěním právního podkladu pro realizaci stavby u stavebního úřadu s nabytím práva realizovat stavbu. Výkon je možné vykázat jen po předchozím souhlasu Objednatele.
1.1.1.2.	1102235	Vytvoření podkladů pro vyvlastňovací řízení	1 200 Kč	ks	Vytvoření podkladů pro vyvlastňovací řízení včetně zajištění nezbytné součinnosti s Objednatelem. Cena za výkon bude hrazena po kompletním předání všech podkladů Objednateli (ks = všechny podklady ke každému jednotlivému případu).
1.1.1.4.	1102236	Zajištění právního podkladu pro realizaci stavby	13 000 Kč	ks	Zajištění právního podkladu pro realizaci stavby od stavebního úřadu včetně nabytí právní moci, bez správních poplatků. Cena za tento výkon nebude hrazena v případě, že povolení stavby bude zajištěno na zákl. §79 stavebního zákona (stavba na ohlášení, resp. kdy nebude třeba povolení dle nového stavebního zákona). V ceně zajištění je zahrnuto a nebude Zhotoviteli samostatně hrazeno případné sjednání výjimky (rozhodnutí SÚ) z ust. pro rozvodná energetická vedení, aby v zastavěném území obcí nemusely být umístěny pod zem (viz vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhl. č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). Pozn.: v době vypsání zadávacích podmínek nebyla známa přesná legislativa navazující na nový stavební zákon. Podmínky budou aplikovány i pro budoucí stav.
1.1.1.5.	1102237	Souhlas vlastníků dotčené nemovitosti s provedením HDV, nebo demontáží	500Kč	ks	Souhlas vlastníků dotčené nemovitosti s provedením hlavního domovního vedení (HDV) a s provedením demontážních prací (např. při kabelizaci obce, přechodu z nadzemního vedení NN do kabelového zemního vedení NN, ...), kdy je podávána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a/nebo o územní souhlas v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) nebo povolení dle nového stavebního zákona a navazující legislativy. V případě, že Objednatel určí další smluvní závazky, lze po dohodě vykázat tento výkon. Pokud je udělen souhlas s HDV a demontáží, je to považováno za jeden ks.
1.1.1.6.	1102238	Smlouvu o právu provést stavbu	1 000 Kč	ks	V odůvodněných případech lze místo souhlasu (1.1.1.5) uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu“ zařízení HDV nebo demontáže, v situaci, kdy uzavření smlouvy bude výslovně požadovat např. stavební úřad, nebo vlastník nemovitosti, a to pouze v rozsahu dle předchozího schválení objednatel.

Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN

1. Ostatní výkony pro vypracování PD (včetně SBVB)

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
1.1.2. PD technická část					
1.1.2.1.	1102239	Zpracování podélného profilu vedení VN od 70 mm ²	8 Kč	m	<p>Zpracování podélného profilu vedení VN od 70 mm². Pro nižší průřezy bude profil vyhotoven a zhotoviteli uhrazen jen v případě potřeby, po předchozím odsouhlasení objednatelem.</p> <p>Pozn.: v případě vedení VN, kde je třeba navrhnout také umístění SDOK se položka použije pouze jednou. Zvýšená náročnost výpočtu je zohledněna v ZC PD.</p>
1.1.2.2.	1102240	Připolož optické trubky do kabelové rýhy	2 500 Kč	ks	<p>Zpracování připolože optické trubky do PD pro projektovanou kabelovou trasu včetně souvisejících zaústění v souladu s TPPD (zpracování technického řešení do výkresové a textové části PD). Výkon se použije, pokud je trasa projektované připolože optické chráničky delší než 100 m (v opačném případě jsou tyto projekční práce součástí základní ceny PD). Nerozlišují se počty připoloží v kabelové trase.</p> <p>Výkon se nepoužije v případě, kdy zemní trasa optického vedení je zaústěním do stanice (projekční práce budou naceněny dle výkonu č. 1.1.2.10).</p> <p>Výkon se dále nepoužije v případě, kdy bude použit výkon „1.1.2.5. Hodinová sazba projektanta“ pro ocenění projekčních prací souvisejících s instalací (zařezáním) optického kabelu do optické chráničky.</p>
1.1.2.3.	1102241	Zpracování projektu trafostanice	16 000 Kč	ks	<p>Zpracování kioskové trafostanice do PD dle specifikace Objednatele včetně návrhu usazení do terénu, příprava podkladů, vyřešení navazujících souvislostí a veškerých projednání.</p> <p>Lze použít i pro vestavné nebo zděné TS, kde je nutná koordinace projektanta elektro a jeho subdodavatele pro stavební část (je vyžadovaná dokumentace od projektanta s autorizací Pozemní stavby).</p> <p>Výkon lze použít v kombinaci s výkonem 3.1.1.1.</p> <p>Pozn.: V případě drobných stavebních úprav se použije pouze výkon 1.1.2.8</p>

Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN

1. Ostatní výkony pro vypracování PD (včetně SBVB)

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
1.1.2.5.	1102242	Hodinová sazba projektanta	700 Kč	ks	<p>Zhotovitel je povinen u výkonů hrazených dle hodinové sazby předem předložit Objednateli ke schválení odůvodnění rozsahu plnění a nabídku ocenění. Kalkulaci ceny (počet hospodárně vynaložených hodin s popisem částí plnění) v rozsahu maximálně dle skutečnosti je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je oprávněn upravit počet hodin s ohledem na jejich přiměřenost.</p> <p>V hodinové sazbě lze ocenit přepracování rozpočtu (z TOMS DES do euroCALC, nebo naopak). Cena bude odvozena od investičních nákladů (IN) uvedených v euroCALC (kapitola 2 a 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavby s IN do 500 tis. Kč - max. 10 hod - stavby s IN do 1 000 tis. Kč - max. 14 hod - stavby s IN do 3 000 tis. Kč - max. 20 hod - stavby s IN do/nad 5 000 tis. Kč - max. 32 hod <p>V hodinové sazbě (max. 20 hodin) lze ocenit projekční práce související s instalací (zafouknutím) optického kabelu do optické chráničky, pokud v rámci konkrétní akce je převažující délka optické trasy vedena zemí. Pokud je převažující délka optické trasy součástí venkovního vedení – instalace SDOK, výkon se nepoužije.</p> <p>Hodinovou sazbou lze ocenit i další specifické práce, na které nelze využít seznam výkonů dle tohoto katalogu.</p>
1.1.2.6.	1102243	Zpracování převzaté PD u netypových přípojek NN	3 000 Kč	ks	Zpracování převzaté PD u jednoduchých staveb, netypových přípojek NN (náklady na úpravu PD pro potřeby Objednatele).
1.1.2.7.	1102244	SMART TS	4 000 Kč	ks	Zpracování SMART (též ovládací, řídící) technologie do PD trafostanice dle specifikace objednatele, doplnění dle typových PD např. pro DTS K1M.
1.1.2.8.	1102245	Stavební část TS	6 000 Kč	j.v.	Zpracování drobných stavebních úprav stávajících (zděné, vestavné příp. kioskové), pro které není třeba dle platné legislativy PD zpracovaná stavebním projektant s nutností autorizací z oboru Pozemní stavby. Nezasahuje se do nosné konstrukce apod.

Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN

1. Ostatní výkony pro vypracování PD (včetně SBVB)

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
1.1.2.9	1102246	Zvláštní výkon – soutěžený	1 Kč	ks	Činnosti neohodnocené zavedenými výkony. Cena musí být stanovena v souladu s podmínkami smlouvy a předem odsouhlasena Objednatелеm. Použití ve specifických případech, které nelze běžnými výkony ocenit. Obdoba výkonu 3.3.1.1, který je ale v nesoutěžním spektru.
1.1.2.10	1102247	Zakončení optické trasy	6 000 Kč	ks	Zpracování PD pro ukončení optické trasy ve stanici (bez ohledu na počet optických kabelů / vláken). Zahrnuje následující činnosti: obhlídka na místě, vyžádání podkladů ke stanici, vypracování grafické i textové části, umístění AOV, zakres optického rozvaděče, specifikace a nacenění optického rozvaděče, návrh tras v rámci vnitřních/venkovních prostor stanice, návrh rezerv a napojení na vývod. Výkonem se ocení ukončení v každé stanici.
1.1.2.11	1102248	Zmařená PD CAPEX – soutěžený	1 Kč	ks	Výkonem bude hrazeno ocenění prací vynaložených při zmařené PD, nebo její části z důvodu nesouhlasu vlastníka, nebo v případě okolností, které nastaly v průběhu vypracování PD nezávisle na vůli Zhotovitele. Zahrnut lze pouze činnosti ze soutěžených spekter. Celkový výši výkonu vždy předem odsouhlasí Objednatel.

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
1.2. PD Uzavření smluv SBVB					
1.2.1. PD SBVB					
1.2.1.1.	1102249	Uzavřená smlouva budoucí o věcném břemeni	2 000 Kč	ks	<p>Projednání PD s vlastníkem dotčených nemovitých věcí dokladované dokumenty: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ (dále též SBVB), kdy byly úspěšně uzavřeny všechny smlouvy tj. získány všechny podpisy dotčených vlastníků (i s možností úředně ověřenými podpisy vlastníků). Zhotoviteli bude hrazen výkon v ceně ve výši tj. 2 000,- Kč/ vlastník.</p> <p>Platí i pro uzavřenou, ale nevyužitou smlouvu např. pro případ zmařené varianty řešení nebo když dojde ke změně majitele a je třeba uzavřít novou SBVB na stejnou parcelu ale s jiným majitelem.</p> <p>V případě, že se nepodaří smlouva uzavřít, tedy získat všechny podpisy vlastníků, nebude tento výkon použit a zhotoviteli bude uhrazen výkon 1.2.1.2.</p>
1.2.1.2.	1102250	Neúspěšná smlouva budoucí o věcném břemeni	1 000 Kč	ks	<p>Neúspěšné projednání PD s vlastníky dotčených nemovitých věcí. Dokladované dokumenty: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ (dále též SBVB), doklad o komunikaci s majiteli. Jestliže nebude úspěšně uzavřena SBVB, bude Zhotoviteli uhrazena odměna ve výši 1000,- Kč/ vlastník za každý získaný podpis za splnění podmínek:</p> <p><u>Podmínky pro použití výkonu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) nemovitost obsahuje minimálně 10 spoluvlastníků (tedy je nutno minimálně 10 různých podpisů od různých osob) b) současně projektant získá minimálně nadpoloviční počet podpisů. <p><u>Příklad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Počet majitelů 9: nárok na odměnu vzniká jen po získání všech podpisů (á 2 000 Kč) • Počet majitelů 10: <ul style="list-style-type: none"> - Počet podpisů 5: nevzniká nárok na odměnu. - Počet podpisů 6: vzniká nárok na odměnu, 6 x 1000 Kč (bázová cena). - Počet podpisů 10: vzniká nárok na odměnu, 10 x 2000 Kč (bázová cena).
1.2.1.3.	1102251	Dodatek k SBVB	500 Kč	ks	<p>Projednání PD s vlastníky dotčených nemovitých věcí dokladované dokumenty: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ (dále též SBVB), kdy byly úspěšně uzavřeny všechny smlouvy. V průběhu projednání stavby dojde ke změně podmínek smlouvy a k nutnosti uzavřít Dodatek ke smlouvě (např. změna trasy, změna ceny, změna dotčených parcel ...). Zhotoviteli bude uhrazena odměna ve výši 500,- Kč/ vlastník. Platí i pro uzavřenou, ale nevyužitou smlouvu/dodatek např. pro zmařené varianty řešení.</p>

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
2.1. PD VN NN: geodetické práce pro PD (Detaily viz "CENÍK GEODETIKÝCH VÝKONŮ PROVÁDĚNÝCH PRO EG.D, a.s. PRO ROK 2022)					
2.1.1. Účelová mapa povrchové situace					
2.1.1.1.	1101642	Zpracování ÚMPS	1,20 Kč	m ²	Zpracování ÚMPS (velkého měřítko) dle aktuální PEGD (od 1. 7. 2023 také dle metodiky DTM ČR) bez rozlišení na extravilán, intravilán a aktualizaci. Jedná se o zpracování ktg. POL, INZ, BODY a PLG ve formátu GML dle DM GMLEGD.
2.1.1.4.	1101645	Paušál ÚMPS	7 000 Kč	ks	Jestliže je výsledná cena položky 2.1.1.1. menší než minimální cena, účtuje se položka 2.1.1.4. - paušál (minimální cena) 7.000,- Kč. Platí pouze v případě účtování samostatného výkonu položky 2.1.1.1. pro PZS.
2.1.2. Digitalizace map pro předprojektové účely					
2.1.2.1.	1101646	Zpracování KM	0,15 Kč	m ²	Digitalizace dat z ČÚZK pro účely PZS, doplnění kresby na podkladu měřené ÚMPS (zadní trakty budov, vnitrobloky) a barevné vyznačení kvality hranic parcel v místě budoucího projektu (na základě dohody s PROJ), případně transformace KM. Jedná se o zpracování ktg. KM a PLG ve formátu GML dle DM GMLEGD.
2.1.5. Vytýčení hranic parcel v KN/PK + GP pro zápis do KN					
2.1.5.3.	1101656	Vytýčení v PK + GP pro zápis do KN	75 Kč	m	Vytýčení hranice parcely bez rozlišení na KN/zjednodušenou evidenci, vždy s vyhotovením GP a vkladem do KN, který zajistí GEOF. <i>Pozn.: Tato položka je využívána v případě PD/PZS.</i>
2.1.5.4.	1101657	Stabilizace vytýčené hranice	260 Kč	ks	V terénu stabilizované předepsané hraniční znaky (mezník, plastový mezník).
2.1.7. Zaměření profilu stavby nebo terénu					
2.1.7.1.	1101664	Zaměření Podélný profil	9 Kč	m	Podélným profilem obsahujícím nejméně staničení a výšky podrobných bodů profilu se pro účely tohoto ocenění rozumí výhradně geodetická část přípravné nebo projektové dokumentace liniové stavby.
2.1.7.2.	1101665	Zaměření Příčný profil	18 Kč	m	Příčným profilem obsahujícím nejméně staničení a výšky podrobných bodů profilu se pro účely tohoto ocenění rozumí výhradně geodetická část přípravné nebo projektové dokumentace liniové stavby.
2.1.8. Zaměření profilu stavby nebo terénu					
2.1.8.1.	1101666	HZS ÚOZI	770 Kč	hod	Výkon odpovědného zeměměřičského inženýra. Hodinové sazby se kalkuluji za počet skutečných hodin (SH) předem smluvně sjednaných.
2.1.8.2.	1101667	HZS zeměměřičského inženýra	640 Kč	hod	Výkon zeměměřičského inženýra. Hodinové sazby se kalkuluji za počet skutečných hodin (SH) předem smluvně sjednaných.
2.1.8.3.	1101668	HZS zeměměřičského technika	450 Kč	hod	Výkon zeměměřičského inženýra. Hodinové sazby se kalkuluji za počet skutečných hodin (SH) předem smluvně sjednaných.

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
3.1. PD poplatky					
3.1.1. Poplatky					
3.1.1.1.	1102252	Poplatky	1 Kč	j.v.	<p>a) Zhotoviteli budou hrazeny oprávněně vynaložené poplatky při realizaci díla, kde jednotlivý poplatek dosáhne, anebo převýší 500,- Kč ve skutečné výši dle účetního dokladu vystaveného příslušným úřadem nebo institucí. Jedná se o poplatky, které budou vyměřeny příslušným úřadem nebo správcem zařízení, které bude nutné uhradit pro řádné zajištění projektové dokumentace nebo pro získání právního podkladu pro realizaci stavby (např. poplatek za vyjádření, za povolení zvláštního užívání, za rozhodnutí o výjimce, správní poplatek za povolení, územní souhlas, za územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu).</p> <p>Jednotlivé poplatky do výše 500,- Kč nebudou Zhotoviteli hrazeny.</p> <p>Pozn.: 500 Kč již hrazeno bude</p> <p>b) Zhotoviteli budou hrazeny oprávněné náklady při realizaci díla, vypracované sub (pod)dodavatelem pro potřeby projektové dokumentace ve skutečné výši. Cena musí být předem schválena Objednatelem. Propláceny budou pouze subdodávky, na které je třeba autorizace z jiného oboru, než je: IT/TT – technologická zařízení staveb (např. PBR, statické posouzení s nutností autorizace atd.) případně specifické dokumentace, které je na vyžádání externího subjektu třeba zpracovávat externistou (poddodavatelem), např. architektonická studie, křížení s ČEPS, atd.</p> <p>Úhrada ceny za další externí – neboli poddodavatelské – dokumentace je obsažena v ZC PD a tyto nebudou samostatně hrazeny.</p> <p>Stejný princip platí i pro subdodávky (dokumentace) vyžadované na základě nově připravované legislativy, které nebyly známy v době vypsání zadávacích podmínek.</p> <p>Pozn.: v případě, že si Zhotovitel vypracuje požadovanou dokumentaci dle písmena „b)“ interně (tedy bez poddodavatele, například díky tomu, že vlastní příslušnou autorizaci), lze po předchozím odsouhlasení zástupcem objednatelů vykázat náklady na zpracování pomocí výkonu 1.1.2.5., tedy hodinovou sazbou. Cenu musí předem odsouhlasit objednatel. V případě pochybností bude výše ceny stanovena maximálně do výše ceny odvozené z rozsahu prací dle externí nabídky, kterou zajistí Zhotovitel PD u dodavatele, kterého schválí objednatel.</p>

#	SAP	Název výkonu	Báz. cena	m.j.	Popis výkonu
3.2. Cena PD stavební část					
3.2.1. Cena PD stavební úpravy TS					
3.2.1.1	1102253	Cena PD stavební úpravy TS	1 Kč	j.v.	Výkon bude využit v případě, že součástí díla bude požadavek na vypracování dokumentace stavebních úprav (například vestavěné nebo zděné TS, bourací práce atd.) a tato část dokumentace bude po odsouhlasení Objednatelem zpracovaná subdodavatelsky projektantem s příslušnou autorizací. Minimální obsah a rozsah této dílčí dokumentace je vymezen v TPPD a platné legislativě. Zhotoviteli budou hrazeny náklady ve skutečné výši ceny subdodávky, která bude předem odsouhlasena Objednatelem.
3.3. Nezavedené výkony PD					
3.3.1. Nezavedené projekční výkony pro individuální kalkulace VN NN					
3.3.1.1	1102254	Zvláštní výkony	1 Kč	j.v.	Činnosti neohodnocené zavedenými výkony. Cena musí být stanovena v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem.
3.3.1.2	1102255	Zmařená PD CAPEX – nesoutěžený	1 Kč	ks	Výkonem bude hrazeno ocenění prací vynaložených při zmařené PD, nebo její části z důvodu nesouhlasu vlastníka, nebo v případě okolností, které nastaly v průběhu vypracování PD nezávisle na vůli Zhotovitele. Zahrnut lze pouze činnosti z nesoutěžního spektra. Celkový výši výkonu vždy předem odsouhlasí Objednatel.