  
      SMLOUVA O DÍLO
na vypracování

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

[bookmark: _Hlk23495332]Projektová dokumentace – TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS


Číslo smlouvy objednatele:	bude doplněno před podpisem smlouvy
Číslo smlouvy zhotovitele:	bude doplněno před podpisem smlouvy


Smluvní strany

	Objednatel
	:
	EG.D, a.s.

	Se sídlem
	:
	Lidická 1873/36, 656 54 Brno

	Zapsaná v obchodním rejstříku
	:
	vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8477

	Zastoupená
	:
	Ing. Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Čadou Ph.D., místopředsedou představenstva 
Ing. Davidem Šafářem, členem představenstva

	IČO
	:
	28085400

	DIČ
	:
	CZ 28085400

	Bankovní spojení
	
	Komerční banka, č. ú. 27-9426120297/0100

	Zástupce pro projednání ve věcech smluvních:

	
	bude doplněno před podpisem smlouvy e –mail: ...@egd.cz

	(dále jen „Objednatel“)
a

	
Zhotovitel
	:
	
doplní účastník

	Se sídlem
	:
	doplní účastník

	Zapsaný v obchodním rejstříku
	:
	doplní účastník

	Zastoupený
	:
	doplní účastník

	IČO
	:
	doplní účastník

	DIČ
	:
	doplní účastník

	Bankovní spojení
	:
	doplní účastník

	Zástupce pro projednání ve věcech smluvních:

	
	doplní účastník, e –mail: ...@egd.cz


(dále jen „Zhotovitel “)
(Objednatel a Zhotovitel společně v textu také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu:


VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A)	Objednatel zahájil odesláním oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení, kterým vyzval neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, Zadávací řízení Projektová dokumentace – TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: bude doplněno před podpisem smlouvy;
(B)	na základě výsledku Zadávacího řízení byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka předložená Zhotovitelem;
(C)	účelem Veřejné zakázky je zpracování a předání všech stupňů projektové dokumentace řešících kompletní rekonstrukci R 110 kV, rozšíření R 22 kV, změnu a rozšíření technologických částí rozvodny o nové technologické prvky, el. ochrany R 110 kV a R 22 kV, návrhy jednotlivých stavebních objektů, stavební úpravy v budovách společných provozů, R 22 kV, st. úpravy montážní věže, rekonstrukci elektroinstalace a to včetně autorského dozoru;
(D)	Zhotovitel je připraven provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a nést rizika spojená
s provedením Díla způsobem uvedeným v této Smlouvě; 
(E)	Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu za provedené Dílo Cenu sjednanou v této Smlouvě,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě v rozsahu definovaném zadáním stavby „zadání stavby č. 001020003001, Název: Projektová dokumentace – TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS “, zadávací dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele, provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, řádně a včas a s péčí řádného hospodáře Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.

Podrobný popis předmětu plnění:

i) Projektová dokumentace pro povolení stavby (DÚR, DSP nebo jiné) včetně získání příslušného veřejnoprávního titulu dle zák. č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů v platném znění. 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., bude projednána se všemi orgány, organizacemi a právnickými či fyzickými osobami dotčenými stavbou. Součástí projektové dokumentace budou veškerá rozhodnutí, nutná pro vydání povolení, budou – li stavebním úřadem vyžadována. Součástí projektové dokumentace bude seznam vlastníků a uživatelů nemovitostí dotčených realizací stavby, zajištění potřebných souhlasů majitelů či uživatelů nemovitostí dotčených realizací stavby (souhlas bude zajištěn formou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pokud zástupce objednatele nerozhodne jinak) a zajištění kladných stanovisek veškerých dotčených orgánů a správců sítí. Zajištění dokladu povolujícího realizaci stavby s nabytím právní moci, zajištění veškerých dalších případných dokladů, souhlasů či povolení, pro potřeby povolení a realizace stavby. Při projednávání stavby a po celou dobu povolovacího řízení, do doby odevzdání projektové dokumentace objednateli je zhotovitel projektové dokumentace povinen dohlížet na platnost všech vyjádření.
Zhotovitel je povinen svolávat konzultace a pravidelně seznamovat odpovědného zástupce objednatele s řešením a stavem projektovaného díla. Před odevzdáním projektové dokumentace   stavebnímu úřadu v rámci žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí je zhotovitel povinen projektovou dokumentaci předložit ke schválení odpovědnému zástupci objednatele min. 15 pracovních dní před termínem odevzdání. Po vydání příslušných rozhodnutí bude dokončená projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem předána v jednom vyhotovení objednateli a druhé vyhotovení bude ponecháno na stavebním úřadě.

[bookmark: _Hlk509913]Dokumentace na zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) je vždy při výměně vedení nad 2 km nutná a je součástí plnění a ceny zhotovitele (cenové nabídky zhotovitele). 

Majetkoprávní vypořádání bude zajištěno v souladu s ECD(EGD)-TP-265, ECD(EGD)-TP-264 a  ECD(EGD)-PP-375. Přístup k TP zajistí Objednatel Zhotoviteli po podpisu této smlouvy.

ii) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též DPS)
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a v souladu se Zadáním stavby č. 001020003001, Název: Projektová dokumentace – TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS. Součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaný v rozpočtovém programu EuroCALC v souladu s požadavky objednatele a vyhláškou č. 499/2006 Sb.  a č. 169/2016 Sb, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a dále oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet) dle požadavků uvedených v technických podmínkách ECD(EGD)-TP-267 Správa rozpočtů staveb distribuční soustavy VVN. DPS bude obsahovat kompletní Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též soupis, nebo rozpočet) bude vypracovaný a uložený dle pokynů objednatele přímo v programu EuroCALC, v aktuální cenové úrovni (CÚ) dle aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s.
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr budou zahrnuty veškeré náklady nutné pro realizaci stavby - dodávka materiálu, montážní práce, demontážní a demoliční práce, náklady na dopravu, náklady na odvoz, likvidaci demontovaného materiálu a jeho uložení na skládku, soupis demontovaného tzv. výnosového materiálu včetně hmotnosti těchto materiálů (AlFe lana, železo,…),  náklady na zařízení staveniště, atd.

Projektová dokumentace bude vypracována tak, aby splňovala veškeré náležitosti pro výběr zhotovitele stavby dle zák. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů), rozpočtová část bude respektovat požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Součástí projektové dokumentace (ZOV) bude taktéž seznam vlastníků a uživatelů nemovitostí dotčených realizací stavby. 

 Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s prováděcími pokyny objednatele: 
· Dokumentace k zajištění BOZP, Regionální směrnice RS-019 
· Všeobecné a technické podmínky provádění staveb - kompletní dokumentace a přílohy NN, VN a VVN od 1. 1. 2021  ( část - Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN pro EG.D, a.s. platné od 1.1.2021)
· Bezpečnostní značení a sdělení trvalého charakteru osazená v distribučních sítích ECD-PP-343
· Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky (včetně realizace běžných oprav a odstraňování poruch), vč. příloh.,
· Technické podmínky ECD(EGD)-TP-264 Jednotné vystupování vůči stavebním úřadům
· [bookmark: _Hlk23493049]Technické podmínky ECD(EGD)-TP-265 Správa dokumentace liniových staveb a elektrických stanic distribuční soustavy VVN,
· Technické podmínky ECD(EGD)-TP-266 Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému CAD/CAE,
· Technické podmínky ECD(EGD)-TP-267  Správa rozpočtů staveb distribuční soustavy VVN. 
· [bookmark: _Hlk4390853]Metodika Věcná břemena  ECD-PP-375

Výše uvedené dokumenty jsou volně přístupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele a https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky.
Přístup na Portál pro zhotovitele bude umožněn vybranému dodavateli - Zhotoviteli po podpisu této Smlouvy. Projektová dokumentace bude objednateli předána v tištěné a v elektronické podobě (datový nosič případně uložiště DMS), pokud nebude objednatelem určeno jinak dle podmínek uvedených v ECD(EGD)-TP-265.

Projektová dokumentace bude obsahovat harmonogram prací schválený objednatelem (odď. dispečinku EG.D, a.s. 110kV i 22kV). Povinností zpracovatele PD je spolupracovat s koordinátorem BOZP kterého určí objednatel a jeho požadavky zapracovat do PD. Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP zpracovaný koordinátorem, který vytvoří v součinnosti se zhotovitelem PD a který zhotovitel PD vloží do PD (každého paré), kde bude vytvořena samostatná složka umístěná v dokumentaci v části G obsahující plán BOZP.  
Minimálně 15 pracovních dní před termínem odevzdání DPS, bude projektová dokumentace předložena v elektronické podobě ke schválení a odsouhlasení objednateli. Dokumentace, která nebude ve shodě s požadavky objednatele, bude vrácena zhotoviteli k přepracování. Součástí kontroly PD je i kontrola oceněného soupisu prací a dodávek stavby.

Celá dokumentace, ve všech stupních, včetně jejich částí, musí být opatřena příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §158 stavebního zákona, který určuje tzv. Vybrané činnosti ve výstavbě.

iii) Autorský dozor
Zhotovitel PD bude povinen vykonávat autorský dozor (dohled zhotovitele PD při výstavbě, kde kontroluje, zda je stavba realizována v souladu s PD, kde je povinen podílet se na řešení případných odchylek a vysvětlení nejasnosti.  
V případě, že se na stavbě objeví práce nad rámec schváleného PD (nebylo možné zjistit při tvorbě PD, nebo je požadováno nad rámec PD) je zhotovitel povinen požadované plnění pro objednatele zajistit. Detaily k autorskému dozoru viz. ECD(EGD)-TP-265.

iv) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a objednateli předána v souladu s požadavky uvedenými v ECD(EGD)-TP-265. 
Dokumentace skutečného provedení dokončené stavby bude vypracována zhotovitelem na základě podkladů DSPS od objednatele a to do 90 dnů po obdržení podkladů. Před jejím předáním a zaplacením, bude zkontrolována v el. podobě objednatelem a to min. 15 pracovních dnů před termínem odevzdání.
 
v) Dokumentace skutečného provedení objektu (DSPO). 
Detailní požadavky na provedení DSPO jsou definované v dokumentu:
„Správa dokumentace liniových staveb a elektrických stanic distribuční soustavy VVN; ECD(EGD)-TP-265“, v jeho aktuálně platné verzi, která je umístěna na Portále pro zhotovitele: 

https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele

[bookmark: _Hlk3461648]Zhotovitel PD je povinen se při plnění dle této smlouvy řídit pokyny objednatele. 

V případě, že bude Zadavatel zadávat zakázku na realizaci stavby v zadávacím řízení dle ZZVZ bude součástí zadávací dokumentace budoucí veřejné zakázky na zhotovení Stavby i část PD, zpracovaná Zhotovitelem. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že část jím zhotovené PD bude Objednatelem uveřejněna způsobem dle § 212 ZZVZ, k čemuž dále touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění.


Základní údaje o stavbě

Umístění stavby: lokalita rozvodny TR Řípov v majetku EG.D, a.s., Kraj: Vysočina
Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory bude určeno na vstupní konzultaci projektu.

Způsob vypracování předmětu plnění   

    Zhotovitel je povinen vypracovat kompletní dílo (PD) a při realizaci postupovat dle níže uvedených Fází:
Převzetí a kompletace podkladů pro vypracování PD: 
· Zajištění chybějících údajů o stávajícím zařízení Objednatele, zajištění mapových podkladů v papírové a elektronické podobě, zajištění jejich upřesnění formou zaměření polohopisu (mapového podkladu pro projekt stavby); 
· zajištění ostatních podkladů potřebných pro vypracování PD, získání výpisů a dalších informací z katastru nemovitostí, provedení šetření u orgánů místní samosprávy, nebo v místě projektovaného zařízení, získání údajů o stávajících inženýrských sítích od správců technické infrastruktury apod.; 
·  vypracování PZS, odsouhlasení zájmového území pomocí ELEP s následnou kontrolou ASW KO. 
Vypracování prvního základní návrhu řešení PD a jeho projednání: 
· vypracování situačního výkresu s detailním umístěním stavby v KN s ohledem na podzemní zařízení, lokaci nemovitostí, terénní překážky po upřesnění trasy vedení s ohledem na místní šetření vedené Zhotovitelem;
· projednání návrhu řešení s vlastníky a správci inženýrských sítí a zařízení, případně s dalšími oprávněnými dotčenými projektovanou stavbou a zajištění jejich souhlasných vyjádření;
Identifikace vlastníků nemovitých věcí, se kterými bude obtížné uzavřít SBVB:
· Identifikovat možné kolizní situace posouzením a získáním dostupných informací o vhodnosti umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích vlastníků a uživatelů nemovitostí dotčených realizací předmětu dílčího plnění, identifikace kolizních vlastníků, s kterými bude obtížné uzavřít SBVB, a to zejména s ohledem na zápisy evidované na příslušném listu vlastnictví – exekuce, dědické řízení, zákaz zcizení a zatížení, neidentifikovatelní vlastníci atd. 
· zajištění souhlasů a uzavření smluv opravňujících projektovanou stavbu realizovat (uzavření SBVB) u těchto identifikovaných vlastníků;
Zajištění definitivních souhlasů a posudků: 
· zajištění všech zbývajících souhlasů vlastníků pozemků (nemovitostí) a uzavření smluv opravňujících projektovanou stavbu realizovat (uzavření SBVB);
· dopracování souvisejících dílčích dokumentací jsou-li třeba a získání posudků nutných pro vydání souhlasných stanovisek a vyjádření správců zařízení v souladu s jejich předchozími podmínkami;
Řešení kolizních částí PD v rozsahu dle požadavku Objednatele a ve spolupráci s ním: 
· Nelze-li plnění úspěšně dokončit a je-li to účelné, předloží Zhotovitel zástupci Objednatele základní návrh možného řešení PD, příp. návrh variantního řešení u něhož je předpoklad, že budou vydána potřebná povolení správních úřadů, získány souhlasy vlastníků a uzavřeny SBVB. Objednatel rozhodne o dalším postupu dokončení dílčího plnění (i) variantním řešením se změnou ZS, kdy po změně Dílčí smlouvy Zhotovitel dokončí PD v souladu s touto změnou, dokončení nezměněného dílčího plnění (ii) prostřednictvím vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“); 
· bude-li některý ze správních orgánů požadovat předložit další podklady pro získání potřebných povolení spojených s výkonem předmětu dílčího plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, které je povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel vůči správnímu orgánu, učiní tak Zhotovitel na základě pokynu Objednatele;
Dokončení PD: 
· dokončení technické zprávy, dopracování řešení jednotlivých částí PD se zapracováním všech návazností, doplnění dalších částí PD (např. výpočtů atd.) jsou-li tyto nezbytné pro přípravu příslušného předmětu dílčího plnění PD; Minimální rozsah a obsah PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.499/2006 Sb.) a TPPD. Rozsah a obsah jednotlivých částí PD bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení a podmínkám v území.
· dokončení a finalizace jednotlivých částí PD, vypracování a kontrola rozpočtů ocenění projektované stavby dle metodiky Objednatele (zejména TPPD).
· uložení dokončených částí PD v elektronické podobě do aplikací Objednatele;
· archivace PD v listinné a elektronické formě včetně veškeré písemné dokumentace o komunikaci s vlastníky movitých a nemovitých věcí, dotčenými plánovanou realizací dílčího předmětu plnění dle této Smlouvy, se správními orgány či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu min. 5 let od data jejich odeslání či obdržení;
Výkon dalších činností po odevzdání dokončené PD: 
· výkon dalších činností dle požadavku Objednatele, potřebných pro řádnou realizaci projektované stavby jako je např. vypracování kvalifikovaných odpovědí v rámci vyjasňování dotazů vzhledem k PD (např. při výběrovém řízení na dodavatele stavby, nebo při realizaci stavby);
· výkon činností při vytýčení stavby a jejím předání realizátorovi díla; 
· výkon činností v rámci autorského dozoru stavby, na základě výzvy realizátora nebo Objednatele, účast na kontrolních dnech a účast na předání dokončené stavby;
· na vyžádání Objednatele vypracování DSPS na základě podkladů od realizátora dokončené stavby;
· na vyžádání Objednatele vypracování DSPO na základě pokynů a dle podkladů od Objednatele

    Pro účely zajištění úkonů dle čl 4. této Smlouvy bude Zhotoviteli udělena plná moc k zastupování Objednatele, je-li taková plná moc zapotřebí dle obecně závazných právních předpisů či existujících smluvních vztahů. 
    Zpracování projektové dokumentace bude provedeno v několika stupních dle čl. 2 této smlouvy, v rozsahu dle zadávací dokumentace, výše uvedeného zadání stavby a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne bude doplněno před podpisem smlouvy při respektování všech platných standardů EG.D, a.s.
    Rozpočet stavby bude vypracován v rozpočtovém programu EuroCALC, neurčí-li objednatel jinak bude oceněn podle cenové soustavy firmy ÚRS CZ a.s. dle aktuálních ceníků platných ke dni zpracování rozpočtu. Verze ceníku bude uvedena na krycím listu rozpočtu.  Detailní požadavky k rozpočtové části jsou uvedeny v ECD(EGD)-TP-267.
    Detailní členění a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude dohodnut písemně na vstupní konzultaci k PD dle ustanovení odst. 6.2. této smlouvy.
    Věcné členění na provozní soubory (technologická část) a stavební objekty (stavební část) bude upřesněno ve fázi úvodních konzultací k projektu. Celé dílo bude zastřešeno souhrnnou technickou zprávou a zásadami organizace výstavby (ZOV) a plánem BOZP.
    Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výkonu funkce generálního projektanta na   celou stavbu, zejména ke koordinaci všech návazností mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace.
    Předmětem plnění zhotovitele je i výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, jež představuje účast projektanta na jednáních, konzultacích a kontrolních dnech na základě pozvánky zástupce objednatele, okamžité řešení problémů či nedostatků vzniklých při realizaci stavby a další součinnost s objednatelem či zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby.
    Předmětem plnění zhotovitele je ověření správnosti a funkčnosti dokumentace skutečného stavu předané zhotoviteli objednatelem jako podklad pro zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy.
   Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy (TSN společnosti EG.D, a.s.), ujednání této smlouvy, zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů.
 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dle této smlouvy nastanou okolnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předem předvídat, nemají charakter podstatné změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ, a bude-li objednatel po zhotoviteli požadovat změny technického řešení díla,  uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, ve kterém sjednají  přiměřenou změnu ceny díla ve vztahu k požadovaným změnám rozsahu a technického řešení díla, případně i změny termínu dokončení některé části plnění díla.
  Projektová dokumentace bude zpracována takovým způsobem, aby obsahovala všechny informace nezbytné pro provedení stavby. Konstrukční a montážní dokumentace sloužící pro výrobní přípravu stavby není předmětem plnění díla.
Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém byly požadovány v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku. 


Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá vypracované dílo a zajistí další plnění v souladu s touto smlouvou v termínech:

Předpokládaný termín zahájení: 9 - 10/ 2022
Termín ukončení: 
1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb. včetně podání žádosti  
               na stavební úřad – předpoklad do 30. 4. 2023, max. však do 240 dní od podpisu smlouvy
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby – předpoklad do 30. 11. 2023 - max. však do 30 dní od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí povolujícího realizaci stavby 
3. Autorský dozor – po dobu realizace stavby - předpoklad leden 2025 – říjen 2026
4. Dokumentace skutečného provedení stavby – do 90 dnů od ukončení stavby a předání 
              podkladů (dokumentace opravené zhotovitelem stavby) objednatelem (předpoklad do  
              do 30. 3. 2027)
5. Dokumentace skutečného provedení objektu – do 180 dnů od dokončení stavby (předpoklad
do 30. 6. 2027)

Předmět plnění je splněn řádným vypracováním a odevzdáním dokumentací objednateli v sídle objednatele - EG.D, a.s., Brno, Plynárenská 5, útvar Výstavby VVN.
Výše uvedené termíny plnění platí za předpokladu splnění termínů plnění spolupůsobení a protiplnění objednatele uvedených v článku 6 této smlouvy. 

[bookmark: _Toc366164895][bookmark: _Ref74929305]Povinnosti smluvních stran při plnění díla

    Objednatel zapůjčí zhotoviteli dokumentaci skutečného stavu stávajícího zařízení v rozsahu nezbytném pro zhotovení díla dle této smlouvy v jednom vyhotovení nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy za předpokladu, že tato dokumentace existuje. Zapůjčená dokumentace bude objednateli vrácena při předání díla zhotovitelem. 
    Zhotovitel bude provádět konzultace k projektu. Je povinen vyzvat objednatele k zorganizování konzultací v rámci plnění (minimálně vstupní a před odevzdáním), v případě potřeby na konzultace přizvat i další účastníky podílející se na tvorbě PD. Smluvní strany se budou řídit pravidly, která sjednají při první konzultaci, neurčí-li objednatel jinak.
    Před zahájením prací na PD bude na výzvu zhotovitele svolána vstupní konzultace, další konzultace budou svolávány dle dohody, minimálně však jedna další před odevzdáním PD.
[bookmark: _Hlk95994967][bookmark: _Hlk95995106]    Objednatel určil své zástupce pro plnění této smlouvy a tito jsou uvedeni v Příloze č. 4. Zástupci objednatele. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen se řídit pokyny výše uvedených zástupců objednatele. 
    Předávání projektové dokumentace bude prováděno protokolárně, přičemž předávací protokol bude podepsán zpracovatelem PD a zodpovědnými zástupci objednatele. Součástí PD budou oboustranně podepsané smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pokud budou vyžadovány. Smlouvy budou předány v samostatné složce vč. podkladu pro fakturaci z aplikace VEBR+.
    Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli v potřebném rozsahu spolupůsobení, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
    Objednatel umožní zhotoviteli provést kontrolu dokumentace skutečného stavu, ověření správnosti a úplnosti dokumentace skutečného stavu, a to v rozsahu a způsobem pro toto ověření nezbytným. Zejména zajištění pracoviště ve smyslu předpisů BOZP včetně eventuálního vypnutí zařízení, bude-li to pro ověření správnosti a funkčnosti dokumentace skutečného stavu tohoto zařízení potřebné. V případě požadavků na vypínání zařízení si objednatel vyhrazuje právo zařízení na žádost zhotovitele nevypnout, pokud to provozní situace neumožní.
    Shledá-li zhotovitel při kontrole dokumentace skutečného stavu, že tato dokumentace je neúplná nebo neodpovídá skutečnosti v takové míře, že by to mohlo způsobit vadu ve zhotovitelem realizovaném díle, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel následně dohodne se zhotovitelem způsob odstranění zjištěných nedostatků.
    Pokud by nedostatky předané dokumentace skutečného provedení stavby od realizátora stavby znemožnily dokončení díla zhotoviteli PD v termínu uvedeném v čl. 5 této smlouvy, zavazuje se objednatel s realizátorem dohodnout opravy případných vad a se zhotovitelem PD následně sjedná nový termín plnění pro DSPS a současně se zříká práva na uplatnění smluvní pokuty a uhrazení škody mu vzniklé z tohoto zhotovitelem nezaviněného prodlení s termínem ukončení DSPS.
  V případě, že objednatel neurčí jinak a bude požadovat vypracování rozpočtu v rozpočtovém programu EuroCALC poskytne zhotoviteli příslušný program, přístupová oprávnění k jeho užití a předem zhotovitele v potřebném rozsahu proškolí. 
[bookmark: _Hlk95997680]  Zhotovitel se zavazuje vykonávat plnění dle této Smlouvy práce za pomoci pracovníků, kteří mají příslušnou kvalifikaci, zkušenosti a disponují odpovídajícím vybavením v souladu s podmínkami stanovenými v kvalifikační části veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele. Členové realizačního týmu zhotovitele, které považují smluvní strany za klíčové jsou uvedeni v příloze č. 3 a zhotovitel je oprávněn tyto osoby měnit pouze po odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel garantuje, že projekční práce budou vykonávat pracovníci s kvalifikací alespoň dle § 6 a §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Autorizaci dokončené projektové dokumentace bude provádět výhradně pracovník zhotovitele, držitel platného osvědčení o autorizaci podle Autorizačního zákona. Geodetické práce a ověřování výsledků zeměměřických činností budou provádět pracovníci s kvalifikací podle §13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na základě výzvy objednatele povinen doložit objednateli nebo jeho zástupci doklad o kvalifikaci zaměstnanců svých či, umožňuje-li to tato Smlouva, jeho poddodavatele, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele či jeho zástupce. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby pro realizaci plnění dle této Smlouvy byly objednateli vždy plně k dispozici výše uvedené osoby v minimálním počtu stanoveném v kvalifikační části veřejné zakázky.
 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zhotovitel se zavazuje, že bude-li to objednatel požadovat, pak zajistí projednání projektové dokumentace s majiteli dotčených nemovitostí, za účelem uzavření smlouvy - „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ pro Objednatele. Jednání o takové smlouvě ani její uzavření však není předmětem této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem a předat mu na jeho žádost podklady pro uzavření smluv umožňujících objednateli získat příslušná povolení, nebo podklady pro zahájení vyvlastňovacího řízení, přistoupí-li objednatel v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb. k nabytí práva odpovídajícímu věcnému břemenu vyvlastněním.    


Cena
 Cena za dílo v rozsahu plnění dle této smlouvy činí: 
	Část plnění
	Cena v Kč bez DPH

	Cena za dokumentaci pro povolení stavby (pro získání příslušného veřejnoprávního titulu)
	doplní účastník

	Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby
	doplní účastník

	Cena za řádný výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby
	doplní účastník

	Cena za vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
	doplní účastník

	Cena za vypracování projektové dokumentace skutečného provedení objektu
	doplní účastník

	Celková cena díla bez DPH
	doplní účastník


    Smluvní cena dle odst. 7.1 je stanovena jako cena pevná a zahrnuje veškerý objem prací podle nabídky zhotovitele. Nebude se měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. DPH bude účtováno v souladu se zákonnými daňovými předpisy platnými ke dni fakturace.
    Do ceny jsou zahrnuty i další náklady na nutné práce vykonávané v rámci výkonu autorského dozoru a náklady na ostatní činnosti či výkony (jako jsou např. geodetické zaměření, geologický průzkum, rozbor kontaminace zemin, náklady na projednání stavby do úrovně vydání povolení pro realizaci stavby, atd.), které v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník (odborná a kvalifikovaná projekční firma) o nich věděl nebo mohl vědět, že jsou nezbytné a/nebo potřebné pro provedení díla tak, aby toto dílo realizované na základě zhotovitelem vypracované PD mohlo sloužit svému účelu v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. 
    Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to v každé části plnění. 
    Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Cena bude Zhotovitelem odpovídajícím způsobem snížena v případě, že některá část sjednaného plnění nebude provedena.
[bookmark: _Hlk97221215][bookmark: _Hlk97282439]    Za předání podkladů Objednateli pro projednání projektové dokumentace s majiteli dotčených nemovitostí dle ustanovení 6.13 této Smlouvy nenáleží zhotoviteli žádná další odměna.  
    Práce zhotovitele PD vykonané v rámci výkonu autorského dozoru spojené s úpravou, nebo doplněním PD nad rámec původního zadání stavby nejsou součástí ceny sjednané v čl. 7.1.
   Pokud součet míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen CSU) za tři uplynulé kalendářní roky (předpokládané roky jsou 2024,2025 a 2026) předcházející roku, ve kterém bude zahájeno plnění  dle ustanovení č. 2 odst. iv.) a odst. v.) této smlouvy, tedy DSPS a DSPO, překročí hranici 12,0 %, bude cena plnění výše určených služeb dle článku 7.1 této Smlouvy ke dni zahájení prací na daném plnění navýšena o rozdíl součtu míry inflace za předešlé tři roky a součtu sjednané předpokládané výše míry inflace, tedy 12,0 % (4,0 % za jeden kalendářní rok), přičemž termín zahájení prací na výše popsaném plnění objednatel předem odsouhlasí. Ve výše uvedeném výpočtu bude vycházeno z oficiálního sdělení „Míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“ na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace). Přepočtená cena bude zaokrouhlena na celé koruny a po odsouhlasení smluvními stranami e-mailovou korespondencí bude potvrzena dodatkem k této smlouvě.  


Financování
Platební podmínky se řídí ustanoveními čl. 15 dokumentu Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech. Faktury za plnění jednotlivých částí zakázky budou vystaveny takto (podmínkou vystavení faktury za jednotlivou část zakázky je úspěšné předání a převzetí plnění, díla objednatelem). 

I. [bookmark: _Hlk511991928]Faktura za vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb. bude zhotoviteli uhrazena po úspěšném dokončení výše uvedeného plnění, dokončení projektové dokumentace pro povolení stavby a po vydání příslušného povolení a po nabití právní moci dokladu povolujícího realizaci stavby příslušným úřadem, po převzetí dokladů objednatelem. (předpokládaný termín do 30.4.2023).
II. Faktura za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bude zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání PD pro provádění stavby (předpokládaný termín do 30.11.2023), podmínkou vystavení faktury je převzetí dokončeného díla objednatelem.
III. Faktura za výkon autorského dozoru bude zhotoviteli uhrazena po ukončení výkonu autorského dozoru zhotovitelem (předpokládaný termín do 30.10.2026), podmínkou vystavení  faktury je úspěšné dokončení plnění zhotovitele a jeho převzetí objednatelem.
IV. Faktura za dokumentaci skutečného provedení stavby bude zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání PD skutečného provedení stavby (předpokládaný termín do 30.3. 2027), podmínkou je úspěšné dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
V. Faktura za dokumentaci skutečného provedení objektu bude zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání dokladů skutečného provedení objektu (předpokládaný termín do 30.6. 2027), podmínkou je úspěšné dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
VI. Faktury musí být vystaveny v souladu s podmínkami této smlouvy.

Minimální splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 kalendářních dnů od dodání tohoto dokladu objednateli. DPH bude účtováno v souladu se zákonnými daňovými předpisy platnými ke dni fakturace.
   Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně zhotovitele postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se objednatel zavazuje zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.  
[bookmark: _Hlk339792]    Nedílnou součástí faktury budou předávací protokoly. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu (dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění), účetního dokladu (dle zákona o účetnictví v platném znění) a obchodní listiny (dle obchodního zákoníku v platném znění). Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta začíná plynout po doručení opravené faktury. Faktury budou zaslány na korespondenční adresu EG.D, a.s. Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, popř. na emailovou adresu, faktury@egd.cz, nesdělí-li objednatel zhotoviteli písemně jiné kontaktní údaje. E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady Zhotovitel opatří číslem smlouvy, které je uvedeno v záhlaví smlouvy jako číslo smlouvy objednatele.
    Smluvní strany sjednaly, že v případě, že bude objednatel zcela nebo zčásti v prodlení s úhradou odměny, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a stanovit mu dodatečnou lhůtu splatnosti, která nesmí být kratší než 5 dní od doručení takového oznámí. Pouze v případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení v souladu s touto smlouvou viz čl. 9.4.
   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Záruky a odpovědnost za vady, smluvní pokuty
  
   Minimální záruční doba na provedení díla (PD) poskytnutá zhotovitelem činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od termínu potvrzeného předání díla objednatelem.
   Na případné vady plnění objednatel písemně upozorní zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad  v termínu do 10 dnů, nebo v dohodnuté lhůtě, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.
   Vady díla musí být odstraněny v souladu s dokumentem Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN pro EG.D, a.s. a Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech.
   V případě nedodržení termínu předání dílčí části PD (bez předložení oprávněné žádosti zhotovitele na  prodloužení termínu min. 1 měsíc před termínem odevzdání) se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty této dílčí části (bez DPH) za každý započatý týden prodlení. V případě zaviněného prodlení objednatele s proplacením faktury se objednatel zavazuje hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení. Povinný k úhradě smluvní pokuty tuto uhradí oprávněnému do 10 dnů ode dne obdržení výzvy oprávněného k úhradě této pokuty.
   Zaplacením smluvní pokuty podle bodů 9.2., 9.4. a 9.6 není dotčeno právo na náhradu újmy včetně výše újmy přesahující smluvní pokutu.
    V případě zvýšení nákladů stavby vlivem dalších účtovaných nákladů (dále jen víceprací, které bylo možné s náležitou péči předvídat v rámci zpracování Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu)  zhotovitelem stavby, kdy tyto vícepráce vznikly na základě chyby projektové dokumentace (předmětu plnění PD) je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele projektové dokumentace a zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% z hodnoty objednateli účtované vícepráce. Výše smluvní pokuty bude objednatelem uplatněna do výše maximálně 20% z ceny projektové dokumentace pro povolení stavby a z ceny projektové dokumentace pro provádění stavby ( tj. celková cena vyjma ceny za dokumentaci skutečného provedení stavby, skutečného provedení objektu a vyjma ceny za výkon autorského dozoru). Smluvní pokuta může být objednatelem uplatněna pouze v případě, že její výše přesáhne částku 20 tis. Kč.
    Pokud dojde k zastavení nebo přerušení procesu povolování stavby, propadnutí vyjádření z důvodu porušení povinností zhotovitele (např. nedodání požadované dokumentace na SÚ), je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý chybějící dokument, díky kterému bude řízení přerušeno nebo zastaveno.
    Za vady projektové dokumentace se považují neúplnost a nekompletnost projektové dokumentace specifikované v čl. 2 této smlouvy, chyby odporující všeobecným zákonným požadavkům na výstavbu, chyby způsobující nefunkčnost projektovaného zařízení, chyby ohrožující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, chyby v rozporu s ochranou životního prostředí a požární ochranou, provedení neodpovídající technickému zadání, technickým normám, standardům objednatele a požadavkům vzniklým při projednávání projektu.
	Jestliže zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo ze závazkového vztahu této smlouvy, je povinen nahradit objednateli újmu tím způsobenou. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli újmu způsobenou vadou projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že má za tímto účelem zřízeno pojištění s výší pojistného plnění minimálně 10 miliónů korun českých.
  Zhotovitel nenese odpovědnost za případné vícepráce či vyvolané investice, které nebylo možno zjistit z dokumentace skutečného stavu zařízení, z prohlídky místa stavby a na něž nebyl zástupci objednatele během zpracování projektu písemně upozorněn.
  Zhotovitel tímto uděluje neodvolatelný souhlas s převedením části smlouvy týkající se práv a povinností z vadného plnění třetí osobě. Postoupení části smlouvy podle předchozí věty je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu objednatel toto postoupení oznámí nebo postupník prokáže. Okamžikem postoupení části smlouvy se objednatel osvobozuje od všech svých povinností v rozsahu postoupení a zhotovitel nemá právo toto osvobození odmítnout.
Zástupci smluvních stran

[bookmark: _Ref75166067]Zástupce Objednatele
10.1.1. [bookmark: _Ref364955395]Zástupce Objednatele je zmocněn zastupovat Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, včetně veškerých otázek týkajících se technických specifikací, provádění stavebních prací a uplatňování kontrolních mechanismů upravených touto Smlouvou. 
10.1.2. [bookmark: _Ref338697975][bookmark: _Ref338699660]Zástupce Objednatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném Zástupcem Objednatele ve výše uvedeném písemném sdělení.  Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Objednatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění Zástupcem Objednatele a Zhotovitel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet jakožto na Zástupce Objednatele.    
10.1.3. Objednatel je oprávněn kdykoli změnit Zástupce Objednatele, aniž by se uzavíral dodatek k této Smlouvě. Tato změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této změně. Zástupce Objednatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných, jakož
i rozsah jejich zmocnění. 
10.1.4. Jednání nebo pokyny Zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel je povinen podle nich postupovat.

[bookmark: _Ref75166084]Zástupce Zhotovitele
10.1.5. Zástupce Zhotovitele je zmocněn zastupovat Zhotovitele v souvislosti s realizací této Smlouvy.
10.1.6. Zhotovitel může změnit svého zástupce písemným oznámením Objednateli, pokud Objednatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Objednatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat. O této změně není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
10.1.7. Veškerá jednání nebo pokyny Zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo pokyny Zhotovitele. 
10.1.8. Spolupráce a komunikace
Pokud jde o upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k provádění Díla, budou vyjádření Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani Zástupce Objednatele ani Zástupce Zhotovitele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy, zejména ne ke změnám předmětu plnění.
[bookmark: _Toc366164897][bookmark: _Ref367806844][bookmark: _Ref369266320][bookmark: _Ref369523501]Realizační tým Zhotovitele

[bookmark: _Ref369266385]Zhotovitel je u jakýchkoli činností, k jejichž provádění zákon, Závazné předpisy, nebo podmínky určené v této smlouvě vyžadují zvláštní odbornou způsobilost, povinen zajistit, že tyto činnosti budou realizovány osobami, které touto odbornou způsobilostí disponují. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele či jeho Zástupce prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku 11.

[bookmark: _Ref335629756]Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů byly uvedeny v rámci zadávacího řízení, popř. členy týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s článkem 11.3 této Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). 

[bookmark: _Ref335629758]Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen realizačního týmu prokazoval v Zadávacím řízení. Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně pět pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. 

Zhotovitel se zavazuje využít pro činnosti vyplývající z této smlouvy o dílo osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 4. Níže zadavatel uvádí stručný a tudíž nevyčerpávající popis kvalifikace jednotlivých členů. Dále musí členové splnit veškeré požadavky na reference, a to v souladu se splněnými podmínkami zadávacího řízení.

Hlavní projektant (1 pracovník):
· odborná kvalifikace dle §6 a §10 vyhl. č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v energetice, platné osvědčení autorizovaného inženýra pro obor Technologická zařízení staveb, praxe v projektování rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN min.5 let.
Zástupce hlavního projektanta (1 pracovník):
· oborná kvalifikace dle §6 a §10 vyhl. č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v energetice, praxe v projektování rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN min. 5 let.
Projektant stavebních částí (1 pracovník):
· osvědčení autorizovaného technika, nebo inženýra pro obor Pozemní stavby,
· praxe v projektování rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN minimálně 5 let.
Rozpočtář (1 pracovník):
· praxe ve vytváření rozpočtů staveb rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině VVN nebo ZVN minimálně 5 let.
Specialista RUPLAN-EVU (1 pracovník):
· praxe v projektování   rozvoden nebo transformoven o napěťové hladině minimálně 110 kV pomocí software RUPLAN-EVU min. 3 roky.
Vzhledem ke složitosti a významu sektorové veřejné zakázky, se zhotovitel zavazuje, že činnosti připadající funkci hlavního projektanta a zástupce hlavního projektanta nebude plnit prostřednictvím poddodavatele, resp. že tato osoba bude v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k zhotoviteli.

V případě využití poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je změna poddodavatele možná jen v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Porušení jakékoli povinnosti dle článku 11.1, 11.2 a 11.3 a 11.4 Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
[bookmark: _Toc366164903][bookmark: _Ref369522491][bookmark: _Ref75159092]Důvěrné informace

[bookmark: _Ref369522496]Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). 

[bookmark: _Ref225082917][bookmark: _Ref202766324][bookmark: _Ref202766325]Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Za třetí osoby podle tohoto ustanovení se nepovažují zaměstnanci Zhotovitele a osoby v obdobném postavení; orgány Zhotovitele a jejich členové a poddodavatelé Zhotovitele za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném či souvisejícím s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.
Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

[bookmark: _Ref75159116]Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případy, kdy bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob, bude se toto zpracování osobních údajů řídit právy a povinnostmi stanovenými ve Smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 11 zadávacích podmínek a nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č.5, implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména čl. 28.
Každá smluvní strana se zavazuje informovat své kontaktní osoby, zástupce nebo zaměstnance případně uvedené v této Smlouvě (dále jen společně „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění této Smlouvy, provozní potřeby a ochranu svých právních nároků a o právech s tím souvisejících.
  Zástupce smluvní strany této Smlouvy nebo jiná osoba oprávněná jednat za smluvní stranu této Smlouvy nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje po dobu trvání této Smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této Smlouvy či protiprávního jednání protistrany nebo jejích kontaktních osob.
Další informace o zpracování osobních údajů Objednatelem jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn po dobu účinnosti Smlouvy a dvanáct (12) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat přímo nebo i nepřímo, a to ani v subjektech, které ovládá, zaměstnance Objednatele nebo Zástupce Objednatele, kteří se podíleli na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovali.

Ukončení smluvního vztahu

  Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda u zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 
  Každá smluvní strana je oprávněná odstoupit od smlouvy, jestliže druhá smluvní strana poruší zvlášť hrubým způsobem podmínky smlouvy, čímž se rozumí prodlení s termínem dodávky zhotovitelem a prodlením s úhradou sjednané ceny objednatelem delším než 30 kalendářních dnů od sjednaného data, a pokud byla na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala ani v poskytnuté lhůtě nápravu.  
  Dále je každá strana oprávněná odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti druhé smluvní straně vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo druhá smluvní strana ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti.
  Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v této smlouvě, podle příslušných ustanovení čl. 19 dokumentu „Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech“ a podle příslušných ustanovení všeobecně závazných předpisů. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. 19.3 dokumentu „Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech“ i v případě, že dojde i k jednorázovému porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména (avšak nikoli výlučně) pak když bude zhotoviteli zjištěno závažné porušení povinností v oblasti BOZP nebo porušení předpisů v oblasti BOZP s následkem způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací díla. Objednatel má také právo jednostranně odstoupit od smlouvy při závažném porušení povinností zhotovitele v oblasti OŽP.
  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, a kdykoli  v průběhu trvání této smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení, na jeho základě byla uzavřena tato smlouva, nebo po zahájení takového zadávacího řízení spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 248 odst. 1 písm. e), § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které představuje závažné profesní pochybení a jako takové významně zpochybňuje důvěryhodnost Zhotovitele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy a naopak; 
  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. Dále má objednatel právo odstoupit od smlouvy s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli (nebude-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak), v případě že zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady, jimiž byla podmíněna jeho účast ve veřejné zakázce, nebo které předložil ve své nabídce pro doložení kvalitativních kritérií hodnocení nabídek u osoby hlavního projektanta a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného zjištění této skutečnosti. 
  V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli veškeré vzniklé škody a náklady včetně smluvní pokuty ve výši 10% ceny díla.
  V případech odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci rozpracovanosti díla. Objednatel pak uhradí zhotoviteli oprávněné prokazatelné náklady, které zhotoviteli při zabezpečování realizace díla vznikly (provedené práce, rozpracovanost - zálohy subdodavatelům apod.). Další pravidla vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení Objednatele od smlouvy se řídí ustanoveními VNP.
  Oznámení o odstoupení od smlouvy provede zhotovitel i objednatel písemnou formou. 
  Poškozená strana má právo požadovat náhradu doložené skutečné škody a ušlého zisku, které mu způsobila druhá strana porušením svých povinností.
V případě, že objednatel odstoupí od této Smlouvy vůči zhotoviteli pro podstatné porušení této Smlouvy, vyhrazuje si objednatel (v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 a § 100 odst. 2 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), právo změnit zhotovitele v průběhu trvání této Smlouvy. V takovém případě objednatel vyzve k uzavření smlouvy o dílo takového účastníka zadávacího řízení (zhotovitele), který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen, splňoval veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a v rámci hodnocení veřejné zakázky se umístil druhý v pořadí, a to za cenových podmínek nabídnutých v zadávacím řízení tímto zhotovitelem, pokud zhotovitel nenabídne cenu nižší. Pokud tento zhotovitel odmítne uzavřít smlouvu o dílo, vyzve zadavatel dalšího účastníka zadávacího řízení (zhotovitele) v pořadí dle hodnocení k uzavření takové smlouvy, a to za cenových podmínek nabídnutých v zadávacím řízení tímto dalším zhotovitelem. Tento postup může objednatel opakovat až do posledního účastníka (zhotovitele) zadávacího řízení, který nebyl za zadávacího řízení vyloučen. V okamžiku uzavření smlouvy o dílo musí takový zhotovitel splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení této veřejné zakázky.
Místo soudu a použité právo

  Pokud ve smlouvě o dílo není uvedeno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  Smlouva o dílo se řídí předpisy a zákony platnými v České republice. Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění se smluvní strany dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude místně příslušným Okresní soud v Českých Budějovicích, popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
  Zástupci smluvních stran této Smlouvy nebo jiné osoby oprávněné jednat za smluvní strany této Smlouvy berou na vědomí, že jejich identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace protistrana zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy s dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu svých právních nároků.

Závěrečná ustanovení
 Zhotovitel je povinen dbát a řídit se příkazy oprávněného pracovníka objednatele a provádět práce tak, aby nenarušil provoz energetických zařízení. Je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a v souladu se souvisejícími zákony zejména č. 289/1995 Sb., č. 229/1991 Sb. a č. 114/1992 Sb. v platném znění a dále zejména s ČSN EN 50 110 – 1 a PNE 33 0000 – 6 a je povinen zajistit, že pracovníci budou náležitě vybaveni pro daný druh prováděných prací.
  Zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování bezpečných pracovních postupů, je povinen provádět předmět smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb. a dokumentem RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP  vydaných objednatelem či jiných platných technických a právních norem v souvislosti se zák. č. 458/2000 Sb.
[bookmark: _Hlk340226]  Smluvní strany sjednaly, že pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti v ochranném pásmu distribučního zařízení objednatele umožní provozním pracovníkům objednatele kontroly dodržování BOZP. Zhotovitel je povinen v případech bezprostředně hrozícího nebezpečí úrazu, škody nebo nemajetkové újmy zastavit práce a/nebo podniknout opatření podle pokynu provozních pracovníků. Provozními pracovníky jsou místně příslušní technici či montéři, případně technici BOZP a zástupci centrálních útvarů. 
  Zhotovitel odpovídá za to, že Objednateli zajistí právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Zhotovitel je povinen včas a aktivně prověřit, zda v důsledku použití předmětu díla nedojde k porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele se uskuteční nejpozději k datu plánovaného ukončení díla.
  Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (úrazy), které se v souvislosti s činností zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou a to jak zaměstnanců objednatele, vlastních zaměstnanců zhotovitele a taktéž i cizích osob.
  Zhotovitel souhlasí s tím, že pracovníci objednatele jsou oprávněni a povinni zastavit práce zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
  Zhotovitel se zavazuje provádět projektovou dokumentaci i další plnění dle této smlouvy při dodržení všech ustanovení obsažených v dokumentech uvedených v čl. 2 této smlouvy a dále zejména v souladu s dokumenty „Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech“, „Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN pro EG.D, a.s. platné od 1.1.2021“, „Dokumentace k zajištění BOZP ve znění Regionální směrnice RS -019 Dokumentace k zajištění BOZP“, prováděcího pokynu Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky (včetně realizace běžných oprav a odstraňování poruch), které jsou přílohou ECD-PP-403,“Bezpečnostní značení a sdělení trvalého charakteru osazená v distribučních sítích ECD-PP-343“, „ECD(EGD)-TP-265 Správa dokumentace liniových staveb a elektrických stanic distribuční soustavy VVN“, „Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému (CAD/CAE) ECD(EGD)-TP-266“, „Technické podmínky ECD(EGD)-TP-264 Jednotné vystupování vůči stavebním úřadům“, „Metodika Věcná břemena  ECD-PP-375“  „Technické podmínky ECD(EGD)-TP-267 - Správa rozpočtů staveb distribuční soustavy VVN“ a „Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech – Verze: červen 2021“. Tyto dokumenty společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky objednatele. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené dokumenty obdržel, seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Porušení podmínek uvedených v těchto dokumentech ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit. Zhotovitel zároveň souhlasí, že výše uvedené dokumenty může objednatel jednostranně měnit; na případnou změnu bude zhotovitel objednatelem upozorněn a změněné (aktualizované) dokumenty budou zveřejněny prostřednictvím elektronického média, a to na serveru:  
https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
Podklady ke geodetické části jsou umístěny na adrese: www.ems21.cz

  Zhotovitel prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky objednatele ve znění platném k datu uzavření této smlouvy k dispozici, a že je mu jejich obsah znám. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tyto dokumenty jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek objednatele informovat, a to písemným oznámením na adresu zhotovitele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu, obojí uvedené v záhlaví této smlouvy. Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na výše zmíněné internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek objednatele je zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení nesouhlasu zhotovitele se změnou obchodních podmínek objednatele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v přiměřené lhůtě.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se pouze v elektronické podobě a je podepsána kvalifikovanými el. podpisy ověřenými certifikační autoritou.
Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

[bookmark: _Hlk47354575]Nedílnou částí této smlouvy jsou dokumenty citované v této smlouvě, které jsou uloženy na elektronickém uložišti způsobem dle čl. 15.8 této smlouvy.  

Přílohy:

Příloha č.1: Detailní kalkulace ceny zakázky    

Příloha č. 2: Zadání stavby Hlavní dokument + Přílohy (tato příloha je současně přílohou 7 a 8 ZD) - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK

Příloha č. 3 Zástupci a realizační tým zhotovitele

Příloha č. 4 Zástupci objednatele

Příloha č. 5 Smlouva o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací (tato příloha je současně přílohou 11 ZD)

Příloha č. 6 – OBCHODNÍ PODMÍNKY v aktuálním znění ke dni podpisu smlouvy, volně přístupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky 

Podpisy smluvních stran

	V Brně 
	V xxx 

	
Za objednatele 

	
Za zhotovitele 

	 



Ing. Zdeněk Bauer
	
 xxx

	předseda představenstva
	 Jednatel společnosti, předseda představenstva

	Jméno: Ing. Pavel Čada Ph.D.,
místopředseda představenstva
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