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Pokud jsou vtéchto VTP VN, NN nebo v jejich pfilohach uvedeny pravni €i ostatni
predpisy (napf. normy), rozumi se tim vzdy tyto pfedpisy ve znéni pozdéjSich predpisu i
v platné podobé&, pokud neni uvedeno jinak.

1. Platnost podminek Objednatele

Tyto VSeobecné a technické podminky nakupu stavebnich a montaznich praci
provadénych pro E.ON Czech (dale jen VTP VN, NN) upravuji vztahy mezi spole¢nosti
E.ON Ceska republika, s.r.0. a dal§imi spole¢nostmi, které jsou viigi spoleénosti E.ON
Ceska republika, s.r.o. bud ovladajici osobou nebo osobou ovladanou stejnou ovladajici
osobou jako E.ON Ceska republika, s.r.o. ve smyslu zak. & 90/2012 Sb., zak. o
obchodnich korporacich (dale jen ,objednatel” nebo také ,ECZR®) na strané jedné a
zhotovitelem &i dodavatelem nebo prodavajicim (dale jen ,zhotovitel“) na strané druhé
vznikajici mezi témito subjekty pfi a v souvislosti s uzavienim smlouvy o dilo, kupni
smlouvy, smlouvy o poskytovani sluzeb i smluv témto smlouvam obdobnym (dale jen
»,Smlouva“), jejichz pfedmétem je provadéni staveb (resp. provadéni dila), jestlize jsou s
nimi smluvni strany seznameny a prohlasi je sou¢asti smlouvy. Provadénim staveb (resp.
provadénim dila) se pro ucely téchto VTP VN, NN rozumi zejména provadéni staveb ve
smyslu ust. § 2 odst. 3 zak. &. 183/2006 Sb. v platném znéni, dale provadéni jakychkoli
stavebnich & montaznich praci nebo jakékoli Cinnosti, jejichz vysledkem je stavba Ci
stavebni dilo, dale provadéni rekonstrukci, montazi, demolici, demontazi, oprav
energetickych vedeni a elektromontaznich praci a provadéni projekénich praci. Pravidla
stanovena témito VTP VN, NN pro provadéni staveb, resp. dél se vztahuji také na jiné
typy smluv nez smlouvu o dilo. Zhotovitel a objednatel se zavazuji pfi plnéni smlouvy
postupovat v souladu s témito VTP VN, NN. Tyto podminky jsou platné vyluéné v
pfedlozeném cCeském znéni. V pfipadé rozporu mezi timto znénim a cizojazyCnym
prekladem je platné vylu¢né jejich ¢eské znéni. Je-li nékteré ujednani téchto VTP VN, NN
v rozporu s ujednanim pfipadnych obchodnich podminek poskytovatele, plati ujednani
téchto podminek. Podminky zhotovitele mohou platit pouze tehdy, jestlize s nimi nebo s
jejimi ¢astmi objednatel vyslovi pisemny a vyslovny souhlas. Zhotovitel uzavienim
smlouvy prohlasuje, Ze ma tyto VSeobecné a technické podminky VN, NN ve znéni
platném k datu uzavieni smlouvy k dispozici, a Ze se s témito podminkami seznamil.

2. Poradi prednosti ustanoveni jednotlivych dokumentiti smlouvy

V pfipadé, ze obsah smlouvy je tvofen ujednanimi obsazenymi ve vice dokumentech, maji
pro pfipad vzajemného rozporu pfednost ujednani v nasledujicim poradi:
e ujednani obsaZzend ve smlouvé C¢&i v objednavce, ktera byla akceptovana
objednatelem,
e ustanoveni zadavaci dokumentace objednatele vcetné vSech jejich pfiloh,
zejména projektové dokumentace a rozpoctu stavby,
e ustanoveni téchto VTP VN, NN,

e ustanoveni obsazena v dalSich dokumentech jinych obchodnich podminek
objednatele nez téchto VTP VN, NN, na které se smlouva odkazuje, zejména
ustanoveni ,V8eobecnych podminek platnych pro kupni smlouvy a smlouvy o
dilo spole¢nosti skupiny E.ON Czech®, (dale jen VNP*), ,Dokumentace
k zajisténi BOZP, Regionalni smérnice RS-019%, ,Podminky pro dodavatele
(zhotovitele) pfi likvidaci odpadu“ a ustanoveni dalSich dokumentt uvedenych
na internetové adrese:

https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele/obchodni-informace/vseobecne-

nakupni-podminky-2

Tyto VTP VN, NN se dé&li na tFi gasti. Cast A s nazvem ,VSeobecné podminky provadéni
staveb VN, NN pro E.ON Czech® upravuje zejména vSeobecné a obchodni podminky
smlouvy. Cast B1 s nazvem ,Technické podminky dodavky staveb VN, NN pro E.ON
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Czech® a €ast B2 s nazvem ,Technické podminky dodavek pro oblast realizace BO a
odstranéni poruch a havarii na zafizeni VN, NN pro E.ON Czech®, které upravuji zejména
technické a procesni podminky realizace smlouvy.
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Nabidka

1.1.  Podani alternativnich a vedlejSich nabidek a také specialnich navrhu je mozné, ale je
povoleno pouze v souvislosti s odevzdanim hlavni nabidky, resp. s odevzdanim
nabidky vypracované na zakladé poptavky objednatele a vzdy pouze s doprovodnym
vysvétlujicim dopisem.

1.2.  Odevzdanim nabidky zhotovitel prohlasuje, ze mél pfilezitost seznamit se
s projektovou dokumentaci stavby (byla-li pro pfedmét plnéni vypracovana), vyjasnit
si vSechny pfipadné nejasnosti ohledné pfedmétu pinéni a informovat se o mistnich
pomeérech a proveditelnosti praci, zejména z technického, terminového a stavebné -
pravniho hlediska.

Provadéni staveb a dalsi ¢innosti zhotovitele

2.1.  Zhotovitel je povinen provadét stavby v souladu s objednavkou a jejimi pfilohami,
Smlouvou a jejimi pfilohami, popf. zplsobem pro danou ¢innost obvyklym.

2.2. 'V ramci ceny plnéni zhotovitele sjednané ve smlouvé provede a zajisti zhotovitel také
nasledujici prace a €innosti, nebude-li ve smlouvé sjednano jinak, a sice zejména:

SloZeni, uskladnéni, uchovani a sledovani dodanych materialt a stavebnich dilt ze
strany zhotovitele, v€etné nutného meziskladovani, dale pak sbér, Cisténi a
skladovani obalu, pfip. jejich odvoz ze staveni$té do schvaleného zafizeni, v€etné
uhrazeni pfipadnych poplatku.

Recyklace a odstranéni odpadu vzniklych pfi provadénych zakazkach, dodavkach a
pracich ze strany zhotovitele, veSkeré tyto ukony musi byt v souladu s predpisy pro
zachazeni s odpady.

VSechny zajistovaci prace a ochranna opatieni na vlastnim dile proti povétrnostnim
vlivim (pfedevSim proti vodé a mrazu).

Zajisténi stavenisté proti pfistupu neopravnénych osob.

Udrzovani pofadku na stavenisti, v€etné odstrariovani nedistot a odstrafiovani snéhu
a ledu ve vefejnych prostorach, napf. z chodnikd a komunikaci se stavbou
souvisejicich. Provedeni opatfeni pro zabranéni znecisténi Zivotniho prostredi,
kterému je mozno se vyhnout, opatfeni proti tvorb& nadmérného hluku. Také v
pfipadé ukonceni, resp. pfedani dokonéenych praci musi byt plochy souvisejici se
stavenistém uvedeny do plvodniho stavu definovaného protokolem o predani
stavenisté pfi zahajeni stavby.

Prace na zafizeni pro zachovani provozu na vSech pfijezdovych komunikacich,
cestach a kolejovych tratich atd. vedoucich na stavenisté, ve formé objizdék apod.,
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2.3.

2.4.

2.5.

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. To plati také pro vefejné
komunikace a cesty.

Udrzbu a obnovu plivodniho stavu pfijezdovych komunikaci, cest, objizdék apod.
pouzivanych béhem doby stavby.

Na pozadani objednatele dodani informaci o stavu zasob, pouzitelnych na zakazky
objednatele. Zhotovitel pfeda objednateli doklady v pozadovaném rozsahu a také
data v el. podobé a poZzadované struktufe na datovém nosici, ve formatu
umoziujicim neomezené dalSi zpracovani.

Vedeni Cislovaného stavebniho deniku poskytovaného spolecnosti E.ON, véetné
obstarani nutné dokumentace. Stavebni denik vede zhotovitel v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a musi obsahovat tyto pfilohy:
e seznam pracovniku povéfenych funkci vedouciho prace ve smyslu

PNE 33 0000-6,
¢ seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplrikd,
e prehled zkousek vSech druh.

Objednatel dostane original a jednu kopii Stavebniho deniku.

Pfed ukonenim (pfedanim) stavby, pokud je to mozné, zhotovitel odstrani nadzemni
a podzemni objekty, pfipojky a dily tvofici zafizeni stavenisté.

Nezajisti-li dale uvedena povoleni €i opravnéni realizovat stavbu sam objednatel, je
zhotovitel povinen zajistit chybéjici povoleni, nebo opravnéni a to zejména povoleni
k uzivani se stavbou sousedicich pozemku, vefejnych ploch (zejména ploch
vefejnych komunikaci), ploch zafizeni stavenisté, povoleni k rozkopavkam, zabordm,
zvlastnim uzivanim, povoleni k okleStovani pfip. kaceni dfevin, zajistit oznameni
vstupu na pozemky, atd. V pfipadé nedodrzeni povinnosti z téchto podminek
plynoucich je zhotovitel povinen uhradit veSkeré Skody vzniklé timto zanedbanim
objednateli nebo tfetim osobam.

Pro pfevzeti stavby nebo jeji Casti je objednatel opravnén ustavit komisi, jejiz slozeni
sdéli zhotoviteli pisemné nebo elektronicky pfed zahajenim pfedani a prevzeti
ukon&ené stavby nebo jeji ¢asti. Clenové komise jsou v pfipadé jejiho zfizeni
opravnéni zastupovat objednatele ve vSech vécech souvisejicich s pfedavacim
fizenim. Zmocnéni zastupcl objednatele trva az do jejich pisemného odvolani.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou objednateli nebo tfetim osobam, ktera
vznikne na zakladé nebo v souvislosti s provadénim dila nebo/a v souvislosti s
provadénim vySe uvedenych &innosti, resp. s nedodrZzenim povinnosti zhotovitele
uvedenych v ¢lanku &. 2 a €. 3 téchto VTP VN, NN.

Rozsah dila je ur€en smlouvou (objednavkou), a jejimi pfilohami, zejména
dokumentaci dila a/nebo zadavaci dokumentaci, pokud tato byla soucasti poptavky
objednatele. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat zménu pfedmétu smlouvy,
zejména prostrednictvim zmény projektové dokumentace stavby. Zhotovitel je
povinen tyto zmény realizovat, pokud je objednatel pisemné pozaduje. Objednatel ma
v8ak povinnost uhradit zhotoviteli tim vzniklé naklady. Prace, které nejsou pfedmétem
dila, respektive nejsou specifikovany ve smlouve, nebo v projektové dokumentaci,
avsak jsou nezbytné pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu, je zhotovitel
povinen provést.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

41.

4.2.

Dalsi povinnosti zhotovitele, jejichz plnéni neni samostatné hrazeno

Zhotovitel je povinen informovat vSechny pracovniky na stavenisti o tom, Ze prace
v blizkosti zafizeni pod napétim nebo plynovodnich potrubi pod tlakem smi byt
provadény pouze po pfedchozim souhlasu a za stalého dozoru osoby povéfené
objednatelem, pokud nebude pro danou ¢innost rozhodnuto objednatelem pisemné
jinak. Pfed zahajenim téchto praci je tfeba vyckat pfichodu této povérené osoby.
Pokyny povéfené osoby musi byt vzdy dodrzeny.

Na pozadani objednatele musi zhotovitel jim vytvofena provizorni zafizeni nebo jina
zarizeni stavenisté pro zasobovani stavenisté energiemi a vodou pfenechat také
dalSim zhotovitelim ke spole€nému pouzivani a s jejich demontazi zacit teprve
tehdy, az objednatel da k takovému ukonu souhlas. Pokud po pfejimce praci od
zhotovitele pozada objednatel, aby tato vedeni byla na stavenisti ponechana po dobu
delSi nez tfi mésice po skonceni smlouvy, bude tento pozadavek uhrazen
samostatné.

Zhotovitel v pfipadé€, Ze bude objednavatelem stanoven koordinator bezpeénosti
prace na stavbé, musi v ramci pInéni smlouvy poskytnout veskerou potfebnou
soucinnost koordinatorovi bezpecnosti prace stanovenému objednatelem a bude plinit
jeho pokyny a je dale povinen poskytnout vesSkerou soucinnost a postupovat tak, aby
on, jeho subdodavatelé, objednatel &i dalSi osoby splnili veSkeré povinnosti ukladané
ve smyslu zak. ¢. 309/2006 Sb.

Pfed zahajenim vykopovych, pfipadné jinych zemnich praci, zajisti zhotovitel
polohové a vyskové vyty&eni vSech inZzenyrskych siti a jinych pfekazek dle podminek
jednotlivych spravcd. V prabéhu praci je nutné dodrzet vSechny podminky
provozovatell téchto siti. ZajisSténi téchto vytyCovacich praci je soucasti ceny dila.

Zhotovitel také v ramci smlouvy vypracuje Dopravni feSeni dle podkladt PD a zajisti
jeho odsouhlaseni Dopravnim inspektoratem a Odborem dopravy pfislusného
méstského uradu. Dale zhotovitel ziska povoleni pro vyuZiti vefejnych mist a pouziti
zarizeni, ktera nepatfi do majetku objednatele. Zhotovitel musi témto pfislusnym
Uradiim oznamit odpovédného stavbyvedouciho a jeho zastupce.

Rozhodne-li tak zastupce objednatele, poskytne objednatel za stanovenych
technickych podminek zdarma k dispozici technologickou vodu a elektfinu v pfipadé,
Ze je ma v misté stavenisté k dispozici. Objednatel vSak neodpovida za pfipadné
preruseni dodavek téchto komodit. V pfipadé potfeby vybudovani zafizeni stavenisté
je pokladka proudovodnych a vodovodnich pfipojnych vedeni od mista pfipojeni do
mista pouZiti odpovédnosti zhotovitele a nebude samostatné hrazena.

Zhotovitel je povinen koordinovat své prace s ostatnimi zhotoviteli zaCastnénymi na
stavenisti. Dale je povinen umistit bezpe€nostni tabule s vyznaCenim omezeni i v tom
pfipadé, kdy takové omezeni je zcela zfejmé. V pfipadé opomenuti (vynechani)
takového oznaceni pro pohyb &i dalSi €innosti osob a vzniku Skody, musi zhotovitel
takto vzniklou Skodu uhradit objednateli Ci tfetim osobam.

Ochrana zivotniho prostiedi, odpady a demontovany material

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi své €innosti, tykajici se pfedmétu smlouvy,
pouzivat postupy Setrné k Zivotnimu prostfedi. Dba, aby pfi provadéni stavby
neposkodil dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel je povinen pfi pInéni svého zavazku udrZzovat v maximalni mozné mire
pofadek a Cistotu na pracovisti.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Objednatel stanovi v projektové dokumentaci stavby pfehled demontovaného
materialu vynosového a nevynosového, materialu k opétovnému pouziti a odpadu ze
zemnich a demoli¢nich praci.

Pod pojmem demontovany material vynosovy se rozumi veSkeré materialy, zafizeni a
pristroje, které byly v pribéhu stavby demontovany z distribu¢ni soustavy a pfi jejichz
dalSim predani vznika finan¢ni vynos. Jedna se predevsim o zelezo, méd, hlinik a
dalSi. Demontovany material posouzeny jako vynosovy odkupuje zhotovitel od
vlastnika distribu¢ni soustavy. Zastupce objednatele uzavie se zhotovitelem dohodu
o prevzeti demontovaného materialu (dale jen ,dohoda®). Podkladem pro uzavieni
dohody jsou udaje o mnozstvi a druhu demontovaného materialu uvedené v
projektové dokumentaci dila. Vlastnik distribucni soustavy vystavi zhotoviteli fakturu
na Castku (cenu) stanovenou dohodou, pfi€éemz pro vylouceni pochybnosti plati, ze
demontaz, nalozeni a doprava je soucasti pInéni zhotovitele a soucasti ceny dila.

Pod pojmem demontovany material nevynosovy se rozumi veSkeré materialy,
zafizeni a pfFistroje, které byly v pribéhu stavby demontovany z distribuéni soustavy
a pfi jejichz dalSim pfedani nevznika objednateli zadny uzitek a finanéni vynos.

S demontovanym materialem nevynosovym a odpady ze zemnich a demoli¢nich
praci naklada zhotovitel jako s odpadem. V tomto pfipadé pfejima a pini zhotovitel
povinnosti vyplyvajici z pravnich pfredpisli, zejména zakona o odpadech, pro pavodce
odpad(l. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat odpadim zafazenym do kategorie
nebezpeclné odpady (impregnované dievéné sloupy, olejove kabely, odpady

s obsahem azbestu apod.). Tyto odpady je nutné zajistit tak, aby neohrozovaly zivotni
prostfedi. PFi zajisténi proti Unikim nebezpeénych odpadu a jejich odstranéni
spolupracuje zhotovitel s opravnénou osobou uvedenou v projektoveé dokumentaci.

Naklady spojené s dopravou a odstranénim odpadu jsou soucasti ceny jednotlivych
staveb.

Zhotovitel jako puvodce odpadu je povinen piné respektovat a dodrzovat platné
pravni pfedpisy v oblasti ochrany Zivotniho prostifedi, zejména pak zakon &. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znéni.

Do doby predani opravnéné osobé k prevzeti odpadu je za zplsob zajisténi a
nakladani s demontovanym materiadlem (odpady) odpovédny zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit vyuziti nebo odstranéni skute¢né vzniklych odpadu
pfedanim opravnénym osobam k prevzeti odpadu. Seznam zafizeni k vyuziti nebo
odstranéni odpadu uvefejni objednatel na webovych strankach E.ON http://www.eon-
distribuce.cz/partneri

Zhotovitel je povinen dokladovat na vyZadani objednatele pfedani odpadu
opravnénym osobam k prevzeti odpadu. V pfipadech, kdy je pfislusnymi organy
vefejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi akceptovano, je mozné ze strany
zhotovitele vystavit prohlaseni, Ze bylo s odpady nakladano v souladu se zakonem ¢€.
185/2001 Sb., o odpadech.

Pokud v pribéhu stavby vzniknou materialy nebo odpady, které nejsou uvedeny
v projektové dokumentaci, bude dalSi postup stanoven po dohodé se zastupcem
objednatele.

Dal$i prodej demontovaného materialu, ktery byl v projektové dokumentaci uréen
jako odpad a na jeho odstranéni byly vy&lenény finanéni prostfedky, neni mozny.
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Material k opétovnému pouziti je majetkem Objednatele. Podkladem pro uréeni
materialu k opétovnému pouziti jsou udaje o mnozstvi a druhu uvedené v Projektové
dokumentaci. Pro vylou€eni pochybnosti plati, Zze Setrna demontaz, nalozeni,
doprava, a nasledné ulozeni materialt na sklad zhotovitele je sou€asti plnéni
Zhotovitele a soucasti Ceny dila.

Transformatory - demontované transformatory preda Zhotovitel zastupci Objednatele.
Naklady na pfrepravu transformatoru na sklad objednatele jsou soucasti Ceny dila.

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenému zaméstnanci objednatele nebo jim
zmocnéné osobé provedeni kontroly, jejimz cilem bude zjiStovani naplhovani shody
s pravnimi pozadavky v oblasti ochrany zivotniho prostfedi a ustanoveni téchto
podminek. Kontrola bude oznamena zhotoviteli minimalné 5 dni pfedem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vSech dulezitych okolnostech
dotykajicich se ochrany zivotniho prostfedi zejména o vzniku a feSeni udalosti
s moznym dopadem na zivotni prostfedi (napf. environmentalnich havarii).

Zhotovitel musi pouzivanou techniku zabezpecit tak, aby nedochazelo k uniku
provoznich kapalin do zivotniho prostfedi a byt vybaven takovymi prostredky,

s jejichZ pomoci je schopen odstrafiovat pfipadné uniky ropnych latek z pouzivané
techniky — mobilni havarijni souprava schopna pojmout minimainé 10 | ropnych latek.

5. Podstatné poruseni smlouvy, odstoupeni od smlouvy

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Za podstatné poruseni smlouvy, opravriujici objednatele odstoupit od smlouvy se
vedle pfipadd dle VNP povazuje, jestlize:

e z dlvodu poruseni néjaké povinnosti zhotovitelem dojde k pfekroceni planované
doby odstavky

e  prekroCi ¢astka smluvni pokuty za prodleni s provedenim dila 10 % z celkové ceny
dila,

e dojde k vadnému provedeni dila, za které odpovida zhotovitel.

Dale se za podstatné poruseni smlouvy, opraviujici zhotovitele odstoupit od smlouvy
povazuje, jestlize dojde k prodleni objednatele se splnénim sjednanych platebnich
podminek.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, uroku
z prodleni, nahrady Skody ¢i ujmy a ochrany obchodniho tajemstvi a chranénych
informaci (ml€enlivost). Odstoupeni od smlouvy se dale nedotyka pravidel pro
vyporadani smluvniho vztahu stanovenych na zakladé téchto VTP VN, NN a na
zakladé VNP.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy provedou strany inventarizaci rozpracovanosti dila
v Fizeni, které se fidi stejnymi pravidly jako fizeni o pfedani a pfevzeti dila. Tato
pravidla jsou ur€ena v ¢asti ,B“ téchto VTP VN, NN. V pfipadé, Zze objednatel pfi
odstoupeni od smlouvy zvoli variantu vypofadani dle VNP, vypofadaji si zhotovitel a
objednatel navzajem své finanéni zavazky tak, aby byl vracen pfipadny pfeplatek
zaplaceny formou dil€ich faktur, pokud v okamziku odstoupeni od smlouvy cena za
plnéni smlouvy doposud objednatelem zaplacena prevySuje hodnotu a kvalitu
provedenych praci.

6. Néktera ustanoveni ohledné predani a prevzeti dila
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Pokud ma prokazani dohodnutych charakteristik, vlastnosti nebo kompletni funkéni
pripravenosti vysledku smlouvy probéhnout po pfejimce, musi byt tato skuteénost
rovnéz zaznamenana do protokolu z prejimky.

Objednatel ma z provoznich davodl pravo vyuzivat dilo €i jeho €ast jiz pfed jeho
predanim a prevzetim (dale také jako ,pfejimka®). Toto pouziti v zadném pfipadé
neznamena pfedani a prevzeti dila. Objednatel ma vSak odpovédnost za pfipadnou
Skodu na véci zplsobenou €innosti jeho zaméstnancl na provozovaném dile €i jeho
Casti aZz do data radného piedani a prevzeti dila a napravi na své vlastni naklady
jakoukoli Skodu zplsobenou ¢innosti jeho zaméstnancl, ke které doslo jeho ¢innosti
na provozovaném dile €i jeho ¢asti v této lhaté do fadného predani a prevzeti dila.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti vysledku provadéni dila, neni-li dilo
provedeno fadné. V pfipadé, ze dilo bude vykazovat ojedinélé drobné vady, nebo
nedodélky, které samy o sobé& nejsou v rozporu s bezpe€nostnimi, pozarnimi
pfedpisy a pfedpisy na ochranu Zivotniho prostiedi, a které ani ve vzajemné vazbé
neztizi provozovani dila a jsou splinény ostatni naleZitosti nutné pro fadné a v€asné
predani a prevzeti dila a zhotovitel potvrdi terminy pro odstranéni nedodélkl v Zapise
o predani a prevzeti dila, objednatel dilo mize prevzit. Proml€eci doba narokl z vad
dila a/nebo zarucni Ih(ita zacnou bézet az ode dne obnovené prejimky po té, co bylo
dilo fadné dokonceno. To se tyka i téch ¢asti dila, které byly jiz dfive provedeny
fadné. Toto ustanoveni strany smlouvy ujednaly misto ust. § 2628 zak. ¢. 89/2012
Sb. v platném znéni (dale jen ,obCansky zakonik®).

V pfipadé, Ze pfi pfejimce vysledku provadéni dila objednatelem byly zjistény vady
urcité Casti tohoto vysledku, a objednatel se presto dobrovolné rozhodne, Ze vysledek
provadéni dila pfevezme, zacina promi¢eci doba tykajici se takové Casti vysledku
smlouvy béZet aZz ode dne obnovené prejimky po té, co byly zjisténé vady
odstranény.

Vzor protokolu o pfedani a pfevzeti dokon¢eného dila (stavby) je pfilohou &asti ,B*
téchto VTP VN, NN.

Cena dila

7.1.

7.2.

7.3.

Ceny uvedené ve smlouvé Ci v akceptované objednavce objednatele jsou pevnymi
cenami v€etné veskerych pfiplatkd a pfipadnych slev, neni-li sjednano jinak. Pokud
nebude vyslovné stanoveno jinak, ma se za to, Ze v cené jsou obsazeny vSechny
naklady spojené se zajisténim vSech potfebnych technologickych, stavebnich
materiall a vSech ostatnich nakladu a ¢innosti nutnych pro uspésné dokonceni dila.
V pfipadé, Ze konkrétni zakazky popf. stavby budou rozpoétovany programem ECP
(prostfednictvim vykonu), bude celkova cena uvedena v objednavkach na tyto
zakazky popf. stavby cenou pfedpokladanou a nikoliv pevnou.

Veskeré viceprace, zmény, doplniiky nebo rozsSifeni a nepfedvidané prace nad ramec
pfedmétu smlouvy musi byt pfed jejich provedenim odsouhlaseny objednavatelem
vCetné jejich ocenéni. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez souhlasu
objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu. Jednotkové ceny
jednotlivych Cinnosti souvisejicich s pfedmétem smlouvy jsou po dobu realizace
zakazky pevné.

Pokud je smlouva uzavirana jako dil¢i na zakladé jiz uzaviené ramcové smlouvy o
dilo (dale téz ,RS*) a soucasti RS je cenik s jednotkovymi cenami jednotlivych
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9.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

¢innosti popf. sluzeb, plati pro ceny dila, praci, sluzeb &i jinych €innosti
uskutecnovanych zhotovitelem na zakladé smlouvy tento cenik.

Naklady na dopravu a manipulaci s demontovanym materialem a odpady jsou
soucasti ceny dila. P¥i likvidaci demontovaného materialu a odpad( se zhotovitel Fidi
projektovou dokumentaci dila, ustanovenimi v kapitole €. 4 t&chto VTP VN, NN a
internimi pfedpisy objednatele ,Zasady pro nakladani s demontovanymi materialy a
odpady pfi stavbach E.ON zajisStovanych dodavatelsky“.

V cené dila sjednané ve smlouveé jsou zahrnuty rovnéz naklady vznikajici

v souvislosti s tim, ze zhotovitel musi mit pro provadéné prace a Cinnosti dle rozsahu
smlouvy o dilo popf. objednavky zajistén bezpeénostni dozor nesouci odpovédnost a
majici pfislusnou kvalifikaci. Napf. u elektromontaznich praci musi mit zajistén
bezpecnostni dozor prostfednictvim pracovnikl dle vyhlasky €. 50/1978 Sb. (§ 7
nebo § 8 a povéfeni zhotovitele o provadéni dozoru) na realizaci zakazky.

Pro pfipad, ze dojde k prodlouzeni terminu dokonceni dila z dlvodu na strané
zhotovitele, jsou soucasti ceny dila sjednané ve smlouvé také naklady na provedeni
zbyvajicich praci v pozdéjSim terminu.

Dodaci Ihiita, doba pInéni, Ihiita pro provedeni praci

Pokud ve smlouvé neni dohodnuto jinak, Ihuta k splnéni dila zaCina bézet ode dne
uzavieni smlouvy.

Prace je nutno v zavaznych smluvnich Ihdtach zahdijit, provadét a ukongit. Dil&i
terminy jsou zavazné, jsou-li ve smlouvé uvedeny. Zhotovitel je povinen dodrzovat
Casovy plan uvolfiovani energetickych zafizeni do provozu vydany v souvislosti

s dilem a respektovat dalSi pokyny objednatele tykajici se tohoto uvolfiovani
energetickych zafizeni do provozu.

Konec¢ny termin nebo dil€i terminy pInéni dila méa zhotovitel pravo prodlouZit o dobu
prodleni na strané objednatele, jestlize objednatel nespini ve smluveném terminu své
smluvni zavazky, které maji pfimou vazbu na dodaci Ihatu nebo dojde na zakladé
vyslovné zadosti objednatele ke zméné rozsahu pfedmétu smlouvy (napf. poZzadavek
na viceprace, zména projektu apod.), nebo je objednatel v prodleni s placenim. Tim
neni dot€eno ustanoveni dle VNP.

Na nedodani potfebné dokumentace od objednatele se mize zhotovitel odvolavat
pouze v pfipadé, Ze tyto dokumenty neobdrzel, ackoliv o né pfedtim pisemné
pozadal.

Jestlize zhotovitel z jakéhokoli divodu prerusi provadéni dila, je povinen zabezpecit
po dobu pferuseni nedokon&ené dilo tak, aby nedoslo ke vzniku Skody na véci nebo k
poruSeni pravidel BOZP a pozarni ochrany a/nebo majetku tfetich osob.

Jestlize zhotovitel nesplni dilo ani v nahradnim dodate€ném terminu, poskytnutém
mu objednatelem, ma objednatel pravo:

e na smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila, kdyz se toto pravo na
smluvni pokutu sjednava nezavisle na narocich objednatele z pfipadnych vad dila
a na naroku objednatele na nahradu Skody

e odstoupit od smlouvy.

Odpovédnost zhotovitele za provadéni stavby, reklamaéni naroky, zaruka a prejimka
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
neprodlené upozornit. Jestlize objednatel pfes upozornéni zhotovitele vyslovné a
pisemné trva na provedeni praci podle dokumentace, neodpovida zhotovitel za vady,
jejichz plvod lezi v takovych vadach dokumentace. Zhotovitel vSak nesmi provadét
prace, pokud by jejich provadénim porusil pravidla obsazena v ¢asti ,B“ téchto VTP
VN, NN, nebo obecné zavazné pravni pifedpisy nebo povinnosti ulozené rozhodnutim
vefejnych ufadu, anebo by pfimo ohrozil bezpe€nost Zivota nebo zdravi nebo by
zpusobil ekologické Skody. Pokud zhotovitel neupozorni na zjisténé vady projektové
dokumentace dila, nese naklady na odstranéni vad, které jsou témito vadami
dokumentace zplsobené.

Zhotovitel poskytuje objednateli za dilo zaruku v nize uvedeném rozsahu. Zaruka je
poskytnuta v nasledujici délce:

e na dodavku technologickych zafizeni jako Casti dila minimalné 24 mésicl
e na elektromontazni prace minimalné 48 mésicu
e na stavebni prace minimalné 60 mésicu
e najakékoli jiné ¢asti dila Ci prace potfebné k provedeni dila minimalné 24 mésica

VySe uvedené Ihuty plati ode dne Uspé&Sného a bezvadného prevzeti dila
objednatelem. V pfipadé projektové dokumentace se zaruka vztahuje na spravnost,
uplnost a proveditelnost dila dle projektové dokumentace.

Zaruka se vztahuje také na kvalitu materialu pouzitého pro pfedmét pInéni, na
spravné konstrukéni a dilenské zpracovani, na montazni a stavebni prace, a to za
podminek, Ze na dokoneném dile nebyly ze strany objednatele provadény zadné
Upravy nebo opravy po pfedani stavby.

Zhotovitel ru€i za fadny a provozuschopny stav dodaného dila jako celku a také
vSech jeho &asti tak, aby dilo bylo po celou dobu béhu zaruéni IhGty v souladu se
smlouvou a v souladu se schvalenou a pfedanou projektovou dokumentaci za
podminky, Ze bude provozovano dle platnych provoznich predpisl. Zhotovitel se také
zavazuje, ze dilo bude po celou dobu bé&hu zaruéni Ihty zpusobilé k pouziti pro
sjednany, jinak obvykly u€el a Ze si zachova deklarované a sjednané vlastnosti.

Vyskytnou-li se v prlibéhu zaru¢ni doby zavady nebo nedostatky na pfedaném dile, je
povinnosti zhotovitele odstranit je bezplatné v nejkratdi mozné, nejdéle viak 30
denni, Ihaté bézici od jejich oznameni &i uplatnéni. Po odstranéni vady zacina znovu
bézet nova zarucéni Ih(ita ve vySe uvedené délce na pfisluSnou ¢ast dila. Zhotovitel
uhradi pfipadné Skody, které by vznikly objednateli v dusledku téchto vad.

Objednatel uplatni u zhotovitele naroky vyplyvajici ze zavad nebo nedostatku
zZjisténych v prubéhu zaru¢ni doby bez zbyte¢nych odkladu, nejpozdéji do 30 dnl ode
dne zjisténi zavady, a to pisemné — pokud tak ucini emailem ¢&i faxem, je povinen
nasledné toto zaslat také postou. O zjisténé zavadé bude objednatel informovat
zhotovitele pro urychleni vyfizeni reklamace i telefonicky.

Zhotovitel sdéli své stanovisko k reklamaci v pfiméfené Ihité, nejpozdéji do 10 dnu
od obdrzeni zpravy o reklamaci a zarover sdéli termin a zpusob odstranéni zavady.

Tyto terminy nemaji vliv na povinnost zhotovitele odstranit zavadu v nejkrat§im
mozném terminu.

Zhotovitel ma pravo po vzajemné dohodé s objednatelem zadat smluvné garanéni
opravy jinému pravnimu subjektu, a to i objednateli.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

Zhotovitel je povinen v prabéhu zaruéni doby nastoupit k praci na odstranéni
reklamované vady nebo poruchy do 10 dnd od doruéeni reklamace bez ohledu na to,
zda reklamaci uzna.

Pokud zhotovitel k odstranéni reklamované poruchy nebo vady nenastoupi ve
stanovené Ih(té, nebo se jedna o vadu opakovanou, ma objednatel pravo provést
odstranéni reklamované vady nebo poruchy viastnimi pracovniky nebo tfeti osobou
bez vlivu na poskytovanou zaruku. Takto provedenou opravu vyuctuje objednatel
zhotoviteli ve vysi Uplnych viastnich nakladd a zhotovitel je povinen ji uhradit.

Reklamované vady nebo poruchy uznané zhotovitelem nebo vady, o nichz rozhodl
soud ve prospéch objednatele, je povinen zhotovitel odstranit na své naklady nebo
uhradit objednateli naklady na prace spojené s odstranénim reklamované vady nebo
poruchy, véetné nakladu na pfipadnou expertizu pro prokazani opravnénosti
reklamace, do 30 dnu od obdrzeni vyuctovani od objednatele.

Za odstranéné reklamované vady a poruchy neuznané zhotovitelem nebo vady, o
nichz nasledné rozhodl soud ve prospéch zhotovitele, je povinen objednatel uhradit
zhotoviteli naklady na prace spojené s odstranénim reklamované vady nebo poruchy,
véetné nakladu na pfipadnou expertizu pro prokazani opravnénosti reklamace, do 30
dnd od obdrzeni vyuctovani zhotovitele.

Pokud nehrozi nebezpedi z prodleni pfi odstranéni reklamované vady nebo poruchy,
mohou zastupci objednatele nebo zhotovitele dohodnout postup reklamované vady
odchylny od uvedeného postupu, vzdy v8ak pisemnou formou. V pfipadé selhani této
dohody se postupuje ve smyslu ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel odpovida objednateli za jakost dila a jakost vSech jeho jednotlivych €asti,
tj. zejména za to, Ze dilo nebude mit vady, které by se projevily jako rozpor se
smlouvou, dale za dodrzeni materialu pfedepsaného podle projektu, za fadné
provedeni praci, za spravnou funkci dila a jeho jednotlivych ¢asti a za neomezenou
provozuschopnost provedeného dila.

Zhotovitel rovnéZ odpovida za to, Ze dilo je bez pravnich vad.

Nedostatky nebo/a zavady dila, které se vyskytnou béhem proml€eci Ihaty narokd
z vad dila, jsou v pfipadé pochybnosti povazovany za vady, které dilo mélo jiz v dobé
jeho predani.

Zhotovitel nese odpovédnost za dilo az do okamziku pfevzeti celého dila
objednatelem s vyjimkou odpovédnosti objednatele podle ustanoveni 6.2 téchto VTP
VN, NN. Naklady zhotovitele na pojisténi dila a vSech €innosti dle smlouvy jsou
soucasti ceny dila.

Provedené prace jsou povazovany za pfevzaté pouze tehdy, kdyZ objednatel prohlasi
pisemné, Ze pfejimka byla provedena. O pfejimce je vystaven protokol, na ktery se
pouzije formular objednatele (Zapis o pfedani a prevzeti stavby).

Pouzije-li zhotovitel pro plnéni ¢asti smlouvy subdodavatele, odpovida za spinéni této
Casti smlouvy, jako kdyby ji pInil sam. Odpovida také vuci objednateli a tfetim
osobam za skody, které subdodavatel zplsobi v souvislosti s pInénim smlouvy.

VSichni pracovnici zhotovitele, popf. pracovnici odsouhlasenych vyznamnych

subdodavatell podilejicich se na elektromontaznich pracich na zakazkach E.ON
musi mit min. § 4 Vyhl. 50/1978 Sb.
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10.

Subdodavatelé

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel je opravnén vyuzit pro realizaci dila tfeti osobu (dale jen ,subdodavatel),
pouze v oduvodnénych pfipadech a pouze v souladu s pravidly dle tohoto ¢lanku
VTP VN, NN. VZdy vSak odpovida za dilo, jako kdyby jej provadél sam. Dilo je vzdy
vazano na osobni vlastnosti zhotovitele. Subdodavatelé se déli na dvé kategorie
nasledovné:

e vyznamni subdodavatelé — subdodavatelé, ktefi maji rozhodujici vliv na kvalitu
dila, subdodavatelé realizujici vice nez 10% finan¢niho objemu zakazky, jacikoli
subdodavatelé na technologické ¢asti dila, subdodavatelé majici vliv na zajisténi
BOZP a pripadné dalSi subdodavatelé, jejichz ucast je nutna pfi technologickych
zkouSkach a uvadéni zafizeni do provozu. S témito subdodavateli bude pfedem
seznamen odpovédny zastupce objednatele ve vécech technickych (dale jen
»technik- technicky dozor objednatele®). Bude vyuzito pouze subdodavatelu, které
zhotovitel oficialné utvaru Logistiky nahlasil a ktefi jsou odsouhlaseni. Zastupci
vyznamnych subdodavateld musi byt u pfedani stavby k realizaci (predani
stavenisté) pfitomni a zhotovitel je za jejich &innost jak odbornou tak i za
dodrzovani BOZP piné odpovédny.

e nevyznamni subdodavatelé - subdodavatelé zaijistujici pomocné prace nemajici
dopad na zajiSténi BOZP a kvalitu provadéné stavby - zakazky (napf. zajistujici
dovoz materialu, zajistujici drobné zemni a vykopové prace, atd.)

e v pochybnostech se ma za to, Ze subdodavatel je subdodavatelem vyznamnym.

Vyuziti vyznamného subdodavatele, které (ho) zhotovitel osobné povede, je mozné
pouze Vv pfipadég, Ze je takovy subdodavatel jako vyznamny uveden ve smlouvé, nebo
v pfipadé kapacitni nouze a za podminky, Ze takovy vyznamny subdodavatel bude
pfedem pisemné odsouhlasen objednatelem. V pfipadé odsouhlaseni vyznamného
subdodavatele objednatelem, pak tento provede dohodnuty a odsouhlaseny rozsah
praci.

Pfipadna zména vyznamného subdodavatele je mozna pouze ve vyjimecnych
pfipadech a musi byt pfedem pisemné odsouhlasena opravnénymi zastupci
objednatele.

Subdodavatele se zhotovitel zavazuje uvést do stavebniho deniku a souc€asné je
seznamit se situaci na stavenisti z pohledu BOZP - vSe v souladu se zak. ¢. 309/2006
Sh. a zajistit na pracovisti bezpecCnost prace.

Zhotovitel ruci za to, Zze pracovnici subdodavatele jsou zpUsobili odborné, zdravotné
a pokud je to pro pfedmét jejich prace pozadovano, tak vlastni pfislusné osvédéeni
dle § 15 vyhlasky &. 50/1978 Sb. Ceského Ufadu bezpe&nosti prace a Ceského
banského ufadu, o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice. Zhotovitel uzavienim
smlouvy prohlasuje, Ze je si védom pfipadnych pravnich nasledkl z nesplnéni této
podminky, v&etné povinnosti nahrady Skody zplsobené objednateli pfipadné tretim
osobam.

Zhotovitel je povinen dbat a fidit se pfikazy opravnéného pracovnika objednatele,
pfipadné stanoveného koordinatora a provadét prace tak, aby nenarusil provoz
energetickych zafizeni nad ramec omezeni provozu nezbytného pro fadné provedeni
dila. Je povinen postupovat podle ustanoveni zakona €. 458/2000 Sb. v platném
znéni (dale jen ,energeticky zakon“) a v souladu se souvisejicimi zakony zejména €.
289/1995 Sb., €. 229/1991 Sb. a €. 114/1992 Sb. v platném znéni a dale zejména s
CSN EN 50110 — 1 a PNE 330000 — 6.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pracovnici budou nalezité vybaveni pro dany druh
provadénych praci.

Zhotovitel pIné odpovida za bezpecénost svych pracovnikt a dodrzovani
bezpecnostnich pracovnich postupu.

Zhotovitel je povinen provadét pfedmét smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenymi
v zak. €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady 591/2006 Sb. a Dokumentace k zajisténi BOZP
vydanych objednatelem &i jinych platnych technickych a pravnich norem v souvislosti
se zak. ¢. 458/2000 Sb.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit objednateli veSkeré nepfedvidané
mimofradné udalosti (Urazy), které se na pfedaném stavenisti Ci v souvislosti s
Cinnosti zhotovitele za ucelem provadéni predmétu smlouvy stanou a to jak
zameéstnancu objednatele, vlastnich zaméstnancu zhotovitele a taktéz i cizich osob.

PouZije-li zhotovitel pro pInéni ¢asti smlouvy subdodavatele, zajisti, aby pravidla a
povinnosti uvedena v tomto €l. 10 VTP VN, NN byla pInéna také samotnym
subdodavatelem a jeho pracovniky.

Zaméstnanci objednatele jsou opravnéni a povinni zastavit prace zhotovitele, pokud
Zjisti, Ze zpusobem jejich provadéni by mohlo dojit k Urazu osob, poskozeni majetku
nebo jsou provadény v rozporu s platnymi technickymi a pravnimi predpisy Ci
osobami s nedostatecnou odbornou zpUsobilosti.

11. Vystaveni faktur, platebni a fakturaéni podminky véetné zaitétovani

11.1.

11.3.

11.4.

11.6.

Zhotovitel bude pfi vyuctovani a pfi fakturaci ceny plnéni poskytnutého na zakladé
smlouvy o dilo popf. objednavky dodrzovat zejména pravidla uvedena ve VNP a dale
nasledujici pravidla.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad pouze na zakladé zapisu o prejimce
stavby.

NavySeni ceny z divodu vicepraci pfedem odsouhlasenych objednatelem bude
kalkulovano ve stejné cenové urovni jako naklady vychazejici z jednotkovych cen
uvedenych ve smlouvé. Polozky, jejichz cena nebo jednotkova cena ve smlouvé
nejsou uvedeny, musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit. Cenovou kalkulaci novych
poloZek na viceprace provede projektant v souladu s platnym cenikem.

V pfipadé, Ze na dile vzniknou viceprace v dasledku pfi€iny, za kterou odpovida
zhotovitel projektové dokumentace, provede viceprace na projektové dokumentaci
zhotovitel projektové dokumentace bezplatné, a pokud mozno v ramci autorského
dozoru stavby.

Zhotovitel doruci objednateli v terminu do 15 dnl po UspéSném predani a prevzeti
dila danovy doklad.

Jestlize v zapise o predani a pfevzeti dila jsou uvedeny vady a nedodélky nebranici
provozu, vyhrazuje si objednatel pravo pozastavit zhotoviteli Cast platby odpovidajici
rozsahu vad a nedodélku.

12. Zajisténi materialu pro realizaci dila

Strana 15 (celkem 44)



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel zajiStuje vyrobky, hmoty, material, stroje a zafizeni (dale jen ,material“) pro
provadéni staveb v souladu s projektovou dokumentaci dila, v souladu s ¢&l. 29 téchto
VTP VN, NN a v souladu s pozadavky objednatele, a to vyjma polozek materialu
vyjmenovanych vyslovné ve smlouvé. Tyto materialové polozky zajiStuje objednatel.

Zhotovitel odebira vyjmenovany material od objednatele v jeho centralnich skladech.
Zhotovitel nese riziko nebezpedi skod k veSkerému materialu, dodavanému
objednatelem pro zhotovovani dila od okamZziku pfevzeti poloZek materialu
zhotovitelem. Nebezpedi vzniku 8kody nese zhotovitel az do okamziku podepsani
zapisu o uspésSném a bezvadném predani a prevzeti dokonceného dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi zhotoveni dila pouzivat pouze materialy, prvky a véci, které
jsou zcela nove a dfive nepouZité, vyjma materialu demontovaného uréeného

k opétovnému pouziti. Cena dila je sjednana s pfihlédnutim k této povinnosti
zhotovitele.

Zhotovitel nesmi vysledek své €innosti, ktera je pfedmétem dila podle smilouvy,
poskytnout uplatné ani bezuplatné jinym osobam nez objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

13. Skody

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zhotovitel pfi osobnim jednani s vlastniky a uZivateli nemovitosti musi dodrZzovat
dobré mravy.

Zhotovitel je povinen pfi Skodnim fizeni veSkeré Skody, které na plodinach,
pozemcich a stavebnich objektech svou €innosti zpUsobil, nalezité zdokumentovat
(napf. pofizenim fotodokumentace, zakreslenim do katastralni mapy, vycislenim,
posudkem, ¢&i jinym prokazatelnym zplisobem) tak, aby bylo mozno zpétné, v pfipadé
nejasnosti €i sporu, tento rozsah skod doloZit a posoudit, zda je vzneseny narok
vlastnika, pfip. najemce, opravnény. Tato dokumentace se stava nedilnou souéasti
,Dohody o nahradé Skody“ a bude spole¢né s ,Dohodou” pfedana zastupci
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pfezkoumat spravnost stanoveni rozsahu Skod
uvedenych v ,Dohodé o nahradé skody“. V pfipadé&, Ze objednatel zjisti, ze ,Dohoda“
obsahuje i Skody zplsobené zhotovitelem nedodrzenim postupu pfi provadéni
stavby, uvede tuto skuteénost do protokolu a v souladu s ¢l. 14 dokumentu VNP bude
pozadovat uhrazeni té&chto Skod po zhotoviteli.

Na zakladé zhotovitelem pfedloZzené Dohody zahgji objednatel jednani s vlastniky
nebo s najemci nemovitosti o uhradé Skod zpUsobenych zhotovitelem stavby nebo
servisni organizaci pfi provadéni manipulaci a zajistovani pracovisté, uhradi
objednatel poSkozenym Skody (na plodinach, pozemcich a stavebnich objektech) a
dle stanovenych pravidel provede jejich zauctovani.

14. Sankce

14.1.

14.2.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodleni se splnénim terminu dokonceni
dila uvedenym ve smlouvé smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila za kazdy
zapocCaty tyden prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodleni s vyklizenim stavenisté nebo

jeho &asti smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy tyden prodleni,
nejméneé vsak ¢astku 1.000,- K¢ za tyden. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

s vyklizenim staveniSté déle nez 14 kalendarnich dni, ma objednatel pravo na
naklady zhotovitele zajistit vyklizeni stavenisté nebo jeho &asti tfeti osobou.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni se zaplacenim opravnéné
vystaveného darfiového dokladu (faktury) arok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné &astky
za kazdy zapocaty tyden prodleni.

V pfipadé, ze vady projektové dokumentace (dale téz PD) budou mit za nasledek
zvySeni ceny dila o vice jak 5% z puvodné sjednané ceny dila, je zhotovitel PD
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10% z ceny projektové
dokumentace, minimalné vSak ve vysi, o kterou doSlo k navySeni ceny pfedmétného
dila.

Veskeré smluvni pokuty sjednané na zakladé téchto VTP VN, NN, VNP nebo dalSich
dokumentt tvoficich smlouvu se sjednavaji nezavisle na naroku objednatele Ci
zhotovitele na nahradu $kody zplsobenou porusenim povinnosti protistranou, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v€etné vySe Skody pfesahujici smluvni
pokutu. Ustanoveni tohoto odstavce se sjednava na misto ust. § 2050 obCanského
zakoniku.

V pfipadég, Ze zhotovitel porudi nékterou ze svych povinnosti dle odstavce 2.2 téchto
VTP VN, NN je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 1% z ceny dila.

15. Okamzik splnéni dila, hodnoceni zhotovitele v oblasti BOZP a v oblasti kvality prace

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.2.

15.3.

Vlastni spinéni dila

Dilo je spInéno dokon&enim montaznich praci, provedenim individualnich zkousek,
provedenim komplexnich zkousek, vystavenim reviznich zprav a naslednym
uvedenim do provozu véetné vyklizeni stavenisté. Na zakladé uspésného vysledku
jednani o odevzdani a prevzeti dila, potvrdi obé smluvni strany v zapisu o odevzdani
a prevzeti jeho spInéni, nema-li dilo jiné vady.

Den zahajeni zkousek oznami zhotovitel objednateli 14 dni pfedem. O provedenych
zkouskach vyhotovi zhotovitel zapis, v némz budou uvedeny pfislusné namérené
hodnoty, hodnoty uzemnéni, izolaéni stavy kabell apod. Tento zapis spole¢né s revizni
zpravou preda zhotovitel s protokolem o pfedani a prevzeti stavby objednateli.

K pfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele nejméné 14 dna pfedem, pokud se
nedohodnou jinak.

Zhotovitel provede vyklizeni stavenisté v€etné ploch zafizeni stavenisté nejpozdéji ke
dni pfedani stavby. Vyklizeni stavenisté bude pisemné potvrzeno obéma smluvnimi
stranami v zapise o predani a prevzeti dila.

Hodnoceni dodrzeni pravidel BOZP v pribéhu realizace stavby

Hodnoceni dodrzeni pravidel BOZP v pribéhu realizace stavby se provadi dle smlouvy.

Hodnoceni kvality prace zhotovitele u zrealizované - dokonCené stavby

Hodnoceni kvality prace zhotovitele u zrealizované - dokoncené stavby se provadi dle
smlouvy.
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16.

Cestné prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel Cestné prohlasuje, Ze mu neni znamo, Ze by néktery ze zaméstnanc,
zmocnéncu, mandatarl, komisionarl nebo i jinych predstavitell nékteré ze spolecnosti
koncernu E.ON, zejména E.ON Ceska republika, s.r.o., IC: 25733591, E.ON Distribuce,
a.s., IC: 28085400, E.ON Energie, a.s., IC: 26078201, E.ON Servisni, s.r.o., IC: 25186213
a E.ON Telco, s.r.o., IC: 06387551 (dale jen ,Zastupce koncernu E.ON*) byl kdykoli po
dobu existence jakéhokoli smluvniho vztahu mezi zhotovitelem a nékterou ze spoleénosti
koncernu E.ON spole¢nikem nebo akcionafem zhotovitele nebo Ze by se Zastupce
koncernu E.ON jakkoli aktivné podilel na chodu spole€nosti zhotovitele, napf. jako ¢len
jejiho statutarniho organu. Zhotoviteli také neni znamo, ze by néktery ze Zastupcl
koncernu E.ON jinou formou i prostfednictvim tfeti(ch) osob(y) viastnil byt jen z Casti
spole¢nost zhotovitele, Ze by zhotovitele kontroloval nebo Ze by byl vi¢i zhotoviteli osobné
Ci prostrednictvim tfeti(ch) osob(y) ovladajici osobou ve smyslu § 66a obchodniho
zakoniku v platném znéni. V pfipadé, Ze se v budoucnosti za doby trvani jakéhokoli
smluvniho vztahu mezi zhotovitelem a nékterou ze spole¢nosti koncernu E.ON zhotovitel
dozvi, Ze existuje nékteré z vySe popsanych propojeni, zavazuje se timto o tom
neprodlené pisemné informovat spole¢nost E.ON Ceska republika, s.r.0. a to i pro pfipad,
Ze existence daného propojeni nebude nepochybna. Zhotovitel dale Eestné prohlasuije,
Ze nebude pfi realizaci smluv uzavienych v sou€asné dobé mezi jim a nékterou ze
spoleénosti koncernu E.ON nebo v budoucnu pfi ziskavani zakazek od nékteré ze
spole¢nosti koncernu E.ON vyvijet za ucelem ziskavani informaci od Zastupcu koncernu
E.ON jakékoli aktivity mimo ramec obvyklého obchodniho styku. V pfipadé, Ze se vySe
uvedené prohlaseni zhotovitele ukaze jako nepravdivé nebo Ze zhotovitel porusi nékterou
z povinnosti uloZzenych mu na zakladé tohoto odstavce VTP VN, NN, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy a ma vici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 10%
z ceny dila sjednané ve smlouveé.
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17. Provedeni dila

17.1.

17.2.

17.3.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila pro objednatele dodrzovat zavazna i doporucena
ustanoveni takovych technickych norem CSN dle zakona €. 91/2016 Sb. a norem PNE a
TNS, které se tykaji nebo maiji souvislost s pfedmétem dila provadénym dle smlouvy.

Neni-li pro dany druh praci nebo dodavek pfislusna norma, prace nebo dodavky budou
provedeny v kvalité, ktera je pro tento druh praci u staveb pro odvétvi energetickych staveb
obvykla.

Dokumentaci, kterou ma zhotovitel podle smlouvy nebo obecné platnych pfedpisu, popf. na
zvlastni vyzadani objednatele zajistit, musi byt objednateli pfedana ve Ihitach sjednanych
ve smlouvé nebo tak, aby nebyl ohrozen prabéh vystavby.

18. Stavenisté a jeho predani

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Stavenisté je prostor uréeny v projektu (v zadavacich podkladech) pro realizaci dila
(stavby) a pro zafizeni stavenisté.

O pfedani stavenisté sepiSi obé strany zapis, kterym objednatel pfedava zhotoviteli
stavenisté jako celek, pokud neni ve smlouvé dohodnuto jinak. Kopie zapisu bude zaloZena
téz do Uvodnich lista stavebniho deniku.

V zapisu o predani se uvadi zejména:

e jména zaméstnancu objednatele zajiStujici technicky dozor,

e ze stavenisté bylo pfedano ve stavu umoznujicim zahajeni praci ve Ih(té stanovené
smlouvou, popf. se uvedou zjisténé zavady a Ihuty jejich odstranéni, ze hranice
stavenisté, popf. jeho postupné predavané ¢asti jsou spolehlivym zptusobem oznaceny
v souladu s pfislusnymi vykresy projektové dokumentace,

e Ze v podkladech zakazky, popf. projektu jsou uvedeny vdechny podzemni a nadzemni
rozvody a zafizeni, popf. jiné prekazky, nebo Ze podle uskute€nénych prizkumi se
takoveé prekazky na stavenisti nevyskytu;ji.

Stavenisté, objekty GZS a vozidla pouzivana k €innosti na stavenisti musi byt fadné
oznacCena. Zasady oznaCovani a oznacovaci Stitek jsou uvedeny v pfiloze téchto podminek.
Stavebni povoleni, je-li nutné, na zafizeni stavenisté si obstarava zhotovitel.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté ve stavu umozriujicim provedeni dila.

Zaméstnanci objednatele mohou vstupovat na stavenisté za ucelem vykonavani
technického dozoru nebo jiné kontrolni a dozor&i €innosti.

Zameéstnanci statniho stavebniho dohledu, organu statni spravy a jinych kontrolnich organa
mohou vstoupit na stavenisté jen na zakladé zvlastniho prikazu. Jestlize se stavenisté
nachazi v zavodé nebo v prostoru, ktery vyzaduje zvlastni povoleni ke vstupu, obstara
potfebna povoleni objednatel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti a na pfenechanych inzenyrskych
sitich poradek a Gistotu. Zhotovitel je pavodcem vSech odpadu vzniklych jeho €innosti a je
povinen s nimi nakladat v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. v platném
znéni.

PFi odevzdani dila musi zhotovitel vyklidit stavenisté tak, aby dilo bylo mozno fadné prevzit

a bezpe&né provozovat. Uplné vyklizeni stavenisté provede zhotovitel nejpozdgji v den
predani dila. V pfipadé nesplnéni této lhaty bude uplatnéna u zhotovitele smluvni pokuta
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18.8.

dle ¢l. 14.2 téchto VTP VN, NN.

Zhotovitel je povinen stavenisté v pfipadé potfeby, s pfihlédnutim ke vSem okolnostem,
oplotit nebo jinak vhodné zabezpecdit. Zhotovitel dale odpovida za veSkeré zabudované i
nezabudované stroje, zafizeni a stavebni material, které se tykaji predmétu dila a to az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila Objednatelem, pfipadné do doby odstranéni vad a
nedodélkd, podle toho, ktera skuteénost nastane pozdé;ji.

19. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

PFi vymezeni, pfipravé a vlastnim provozu stavenidté budou respektovany zasady
bezpecnosti prace stanovené zakonem &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady. €. 101/2005 Sb. a
narizeni vliady €. 362/2005 Sb. Podle zakona &. 309/2006 Sb., vzajemné vztahy, zavazky a
povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny

v pfedané projektové dokumentaci a v zapise o pfedani stavenisté. Dle konkrétni
technologie stavby bude pfedana projektova dokumentace vzdy obsahovat plan BOZP.
Plan BOZP bude vzdy dopracovan koordinatorem BOZP na zakladé vyzvy objednatele pro
konkrétni situaci realizace stavby — pravidla pro praci s plany BOZP jsou stanoveny
rovadécim pokynem. Zhotovitel je povinen neprodlené po zjisténi rozporu mezi planem
BOZP a konkrétni situaci na stavenisti oznamit tuto skute€nost objednateli a provést o tom
zadznam ve stavebnim deniku a zastavit prace . Nékteré zaleZitosti, které nebyly dohodnuty
ve Smlouvé o dilo a vychazeji az z mistnich podminek pfi jednani o odevzdani stavenisté,
musi byt obsazZeny v zapise o pfedani staveniste.

Pfed zahajenim praci budou pracovnici zhotovitele v€etné jeho subdodavatelt prokazatelné
pouceni z mistnich pracovnich predpist, pfedpisi PO a havarijniho planu objektu véetné
pouzivani predepsanych OOPP. Je zakazano provadét jakékoliv manipulace se zafizenim
v provozu véetné jeho ovladacich prvk( pracovniky zhotovitele.

PFi vymezeni, pfipravé a vlastnim provozu stavenisté a pfi realizaci dila, musi zhotovitel
respektovat a dodrzovat zasady bezpec€nosti prace stanovené zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni viady €. 101/2005 Sb. 591/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Zakladni rozsah (obsah) pouceni:

e jméno kontaktniho zaméstnance objednatele a Cislo telefonu,
jméno kontaktniho zaméstnance zhotovitele a €islo telefonu,
telefonni Cisla pro hlaseni nepfedvidanych udalosti,
konkretizace spoluprace pro splnéni bodu ¢lanku 3.2.

Provadi-li zhotovitel prace na elektrickém zafizeni nebo v jejich blizkosti, jedna se o prace
na elektrickém zafizeni provozovaném ECZR a vykonavané cizimi zaméstnanci (vyslanymi
pracovniky zhotovitele) podle PNE 33 0000-6.

Budou-li na stavenisti plisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je objednatel stavby povinen urcit potfebny pocet vybranych koordinatori bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a
slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace
(zakon €. 309/2006 Sb. § 14). Jméno koordinatora bude uvedeno pfi pfedani stavenisté do
zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté. Povéreni zpusobilé osoby Cinnosti koordinatora
stavby je-li takové osoby tfeba, oznami objednatel na pfisludny Oblastni inspektorat prace.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je
delSi nez 30 pracovnich dn0, ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich
pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo
celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dna v prepoctu na jednu fyzickou osobu, objednatel doruéi oznameni o zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu
pred pfedanim stavenisté (zak. ¢. 309/2006 Sb. § 15 odst.1.).
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19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

Zhotovitel u kazdé stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl aktualni plan
BOZP pro konkrétni situaci realizace a to tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska
Casoveé potieby i zplsobu provedeni; musi byt pfizpusoben skute¢nému stavu a
podstatnym zménam bé&hem realizace stavby (zak. €. 309/2006 Sb. § 15 odst.2.).

Opatieni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajiStuje na montaznich pracovistich zhotovitel v
souladu s ,Dokumentaci k zajisténi BOZP , Regionalni smérnice RS-019* v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu realizace dila dodrzovat ustanoveni platnych norem a
predpisu tykajici se dodrzovani BOZP, a to pfedevSim s ohledem na skute¢nost, Zze nove,
rekonstruované &i opravované el. zafizeni, mize byt po dobu vystavby provozovano bez
vychozi revizni zpravy. PFi provadéni praci na zafizenich NN je zhotovitel povinen provést
kazdodenni kontrolu uvadénych zafizeni pod napéti a vysledek této kontroly zaznamenat
do stavebné montazniho deniku.

Zhotovitel nese plnou zodpovédnost za bezpec€nost Zivota a zdravi osob, majetku a zvifat,
v rozsahu budovanych €i rekonstruovanych zarizeni, a to v dobé od prevzeti stavenisté do
prevzeti dila objednatelem dle provoznich predpist objednatele (technicko — organizaéni
opatfeni pro zajisténi bezpe€nosti prace provadéné dodavatelskym zplisobem) a
povinnosti danych zakonikem prace (zakona €. 262/2006 Sb.).

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit objednateli veSkeré nepredvidané (mimofadné)
udalosti, které se na pfedaném stavenisti &i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele za ucelem
provadéni stavby (dila) stanou. Objednatel ma povinnost koneé&né zodpovédnosti vici
spravnim organdm (Energeticky regulaéni tfad, Policie Ceské republiky, SEI, atd.) a dale
vuci vlastnikim budovanych staveb (dél).

20. Zajistovani pracovisté

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Zaijistovani a odjistovani pracovisté podle PNE 33 0000-6, rovnéz tak zapnuti el. zafizeni
po ukonéeni prace, zabezpecuje zaméstnanec objednatele na naklady objednatele na
zakladé revizni zpravy nebo v pfipadech uvedenych v PNE 33 0000-3 a PNE 33 0000-6 na
zakladé zaznamu o provedené kontrole zafizeni a se zaznamem do stavebniho deniku
vedoucim prace, Ze zarizeni je schopné bezpetného provozu. Konkrétni postup musi byt
uveden v zapisu o predani stavenisté.

Zajistovani a odjistovani pracovisté bude zabezpefovat zaméstnanec objednatele (viz.
PNE 33 0000-6). Zajisténé pracovisté pfevezme zaméstnanec zhotovitele, ktery je uveden
na seznamu pracovnik( povérenych funkci vedouciho prace. Tento seznam predklada k
potvrzeni zhotovitel objednateli (zastupci pro jednani ve vécech technickych) pfed
predanim stavenisté a pfi kazdé zméné povérfenych zaméstnancu.

Zaméstnanec objednatele zafizeni ve smyslu citované PNE pouci prokazatelné vedouci
pracovniky o zvlastni povaze a stavu zafizeni, na némz nebo v jehoz blizkosti maji
vykonavat praci. Zapis o pouceni bude proveden do stavebniho deniku a do knihy pouceni
a kontrol objektu, je-li zfizena. Znéni zapist musi byt shodné.

Zameéstnanec objednatele mlze stanovit zasady zapinani ve spolupraci se zhotovitelem.
Postup musi byt zapsan ve stavebnim deniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo urcit zhotoviteli termin vypnuti el. zafizeni, pfipadné
preruseni praci na vypnutém el. zafizeni, pokud to bude z provozniho hlediska nezbytné.

21. Postupné prepojovani zafizeni a uvadéni do provozu
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21.1. Elektricka zafizeni nebo jejich Casti, které ze zavaznych spole€enskych nebo
technologickych divodi nemohou byt béhem provadéni rekonstrukce bez napéti po celou
dobu trvani praci, Ize v priubéhu téchto praci provozovat bez vychozi revize. V téchto
pfipadech je nutné na Castech elektrického zafizeni, na kterych byly prace provadény a
které je nutno uvést do provozu, provést takova opatieni a kontroly, aby nebyla ohrozena
bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci. O provedenych opatfenich a kontrolach vyhotovi
zhotovitel pisemny zaznam dle pokynu zastupce objednatele, ktery vykonava na stavbé
technicky dozor. Provedeni Vychozi revize zajisti v ramci ceny dila zhotovitel po ukonéeni
praci na elektrickém zafizeni.

Uvedeni do provozu bude provedeno zasadné zaméstnancem objednatele. V pfipadé
potfeby (viz. PNE 33 0000-6), poskytne objednatel pfi provadéni praci ve smyslu PNE

33 0000-6 vlastni dozor. Zhotovitel si musi dozor vyzadat u objednatele v pfedstihu 5
pracovnich dni. Naklady na dozor hradi zhotovitel. Cinnost pfi postupném uvadéni zafizeni
do provozu pfi rekonstrukci se fidi dle PNE 33 0000-3. ¢l. 3.5.

21.2. Zaméstnanec objednatele uvadéjici zafizeni do provozu po predlozeni o&islovaného
Zaznamu o provedené (dili - celkové kontrole) elektrického zafizeni od zhotovitele stavby
provede namatkovou kontrolu zafizeni a provede odjidténi zajisténého pracovisté.

21.3. Zaméstnanec objednatele uvede zafizeni do provozu a do stavebniho deniku provede
zapis, ktery bude obsahovat nasledujici udaje:

Datum, hodinu odjisténi, Cislo pfedlozeného zaznamu, jméno (htlkovym pismem) a podpis.

Zaznam o provedené (dilCi — celkové) kontrole elektrického zafizeni si zhotovitel
ponechava a preda jej po dokoncéeni stavby reviznimu technikovi.

Postupné uvadéni zafizeni do provozu se Fidi podle €l. 3.5 PNE 33 0000-3 a
PNE 33 0000-6.

22. Dozor pii praci
Pokud je z hlediska bezpecnosti prace nutny dozor pfi praci ve smyslu PNE 33 0000-6,
musi si jej zhotovitel stavby zajistit v ramci ceny dila prostfednictvim osob s patficnou

kvalifikaci. Objedna—li si zhotovitel zajisténi dozoru u objednatele musi byt pozadavek
uplatnén u zastupce objednatele minimalné 5 pracovnich dnu pfedem.

23. PrikazB

Vystavovat pfikaz “B”, jsou opravnény pouze osoby znalé s vySSi kvalifikaci ve smyslu PNE
33 0000-6 k tomu pisemné povéfené provozovatelem zafizeni.

Veskeré manipulace na zafizeni a jeho zakladni zajistovani musi provadét pouze
pracovnici uréeni objednatelem.

24. Realizace dila
24.1. Povoleni k uzivani vefejnych ploch, ploch zafizeni stavenisté a k rozkopavkam obstarava

zhotovitel, pokud ve Smlouvé neni stanoveno jinak. Poplatky za vydani téchto povoleni i za
uzivani ploch nese objednatel a jsou soucasti ceny dila.
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24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

Je-li v souvislosti s realizaci dila tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle
predpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Jsou-li s realizaci dila spojeny prace v ochranném pasmu venkovniho vedeni a zajisti
zhotovitel viditelIné vyznaéeni hranice ochranného pasma. Zajisténi téchto praci je soucasti
ceny dila.

Vyty€eni stavby (prostorové a vySkové) opravnénym geodetem si zajiStuje zhotovitel v
souladu s dokumentaci ovéfenou pfi stavebnim Fizeni.

Pfed zahajenim vykopovych, pfipadné jinych zemnich praci, zajisti zhotovitel polohové a
vySkové vyty€eni vSech inzenyrskych siti a jinych prekazek dle podminek jednotlivych
spravcl. V prubéhu praci je nutné dodrzet vSechny podminky provozovatell téchto siti.
Zajisténi téchto praci je soucasti ceny dila.

Zhotovitel si zajisti povoleni ke vstupu na pozemky a souhlas k provadéni jakychkoliv praci
na nemovitosti ,Oznameni o vstupu na pozemky* musi zhotovitel prokazatelné dorudit
vlastnikim a pfipadné i uzivatellim nemovitosti minimalné 10 pracovnich dni pfed
zahajenim praci. Vzor dopisu, kterym budou vstupy na pozemky ohlaseny, pfeda
objednatel zhotoviteli. Zhotovitel musi rovnéz respektovat veskeré podminky uvedené v
dokumentech k rozhodnutim vydanych Stavebnim ufadem.

Na zakladé tohoto povoleni si zhotovitel sjedna prokazatelné (pisemnou formou) konkrétni
terminy provadéni praci na téchto pozemcich a nemovitostech. V pfipadé nedodrzeni
podminek vstupu na pozemky je zhotovitel povinen odstranit na svoje naklady pfipadné
Skody tim vzniklé a nést pfipadnou sankci.

Pfipadny nesouhlas vilastnika se vstupem na nemovitost nebo se zasahem do nemovitosti,
musi byt doloZzen ProhlaSenim majitele nemovitosti z doby zpracovani projektu nebo
realizace stavby.

Zhotovitel nese zodpovédnost za provedeni praci podle smlouvy. Pritom musi dodrzovat
pravni predpisy CR a zodpovida za odborné vedeni realizace stavby ve smyslu stavebniho
zakona €. 183/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel pouZije mechanismy a vozidla v nalezZitém technickém stavu, ktera nadmérné
neznecistuji okoli a neobtézuji nadmérnym hlukem. Pfipadné sankce pfi nedodrzovani
hradi zhotovitel.

PFi pracich provadénych zhotovitelem, kdy je tfeba porusit zajisténi proti neopravnéné
manipulaci (plomba) si zhotovitel pfedem zajisti souhlas objednatele. Potom v nejkratSim
mozneém terminu objedna opétneé zajisténi zafizeni pracovnikem objednatele.

Ma-li zhotovitel pfipominky k pracim a zpusobum jejich provedeni (napf. z hlediska
predpisu a bezpecnosti prace) stanovenym projektem nebo smlouvou, ke kvalité materiald,
eventualné stroju a zafizeni dodanych objednatelem nebo ke kvalité praci ostatnich
zhotovitell, na které navazuje, musi je neprodlené (pokud mozno jesté prfed zahajenim
praci) objednateli pisemné sdélit. Zhotovitel je povinen provedené prace, namontované
stroje a zafizeni chranit pfed poskozenim.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodrZzovat obecné platné predpisy a zasady vyplyvajici z
vyhlasek, norem a bezpecénostnich predpist vydanych vyrobcem zafizeni nebo
objednatelem. Jestlize pracovnici zhotovitele porusi pfi praci v objektech objednatele
bezpecCnostni pfedpisy platné pro pfislusné pracovisté a provadéné prace, s kterymi je
objednatel pred tim fadné seznamil, ma objednatel pravo dat zhotoviteli pfikaz k preruseni
praci po dobu, nez bude sjednana naprava. Pfi prokazatelném opakovaném poruseni
bezpecnostnich pfedpisu je opravnén objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradi
veSkeré Skody a vicenaklady tim vzniklé.

Strana 24 (celkem 44)



24.14.

24.15.

24 .16.

Ve v8ech pisemnostech tykajicich se dila, je zhotovitel povinen uvadét charakteristické
udaje objednatele jednoznacné identifikujici predmét dila, tedy Cislo CS hlaseni, Cislo
stavby a nazev stavby.

Neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné min.
5 pracovnich dnl pfed zahajenim k provéreni veskerych praci, které v dalSim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (napf. kabelova zemni vedeni,
uzemnéni zaklady pfihradovych stozard). Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele
tyto prace odkryt na svuj naklad. Nedostavi-li se pracovnici objednatele v uréené dny, mlze
zhotovitel prace zakryt bez provérovani.

Zhotovitel se zavazuje vykonavat montaz kabelovych soubort prostfednictvim pracovniki s
pfislusnym opravnénim pro prace na kabelovych souborech.

25. Harmonogram postupu vystavby véetné bezproudi (HPV)

25.1.

25.2.

S ohledem na racionalni provadéni staveb, zejména minimalnich narokl na bezproudi,
vypracuje zhotovitel Casovy harmonogram vystavby, jehoz soucasti bude vypinaci plan
(nebude-li objednatelem stanoveno jinak), ktery bude konzultovan a odsouhlasen
odpovédnou osobou objednatele. U pfedem vybranych technologickych postupl uréenych
objednatelem bude zajistén technicky dozor na naklady objednatele.

Uvolnéni zafizeni DS a nahlasovani bezproudi zakaznik(m se fidi dle pFilohy tohoto
dokumentu Zpracovani PoZadavku na vypnuti zafizeni VN, NN.

Odpovédna osoba objednatele po pfevzeti poZadavku od zhotovitele na vypnuti zafizeni
VN, nebo NN, zajisti vypnuti a manipulace v siti, pfipadné ur¢i zhotoviteli nahradni termin.
Vyrozuméni odbératell zajiStuje objednatel tak, aby byly dodrzeny Ihlty, vyplyvajici z
Energetického zakona.

26. Stavebni denik

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Zhotovitel je povinen dle vyhlasky 499/2006 Sb. vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich,
které provadi, stavebni denik (dale jen “denik”). Do deniku se zapisuji vSechny dulezité
okolnosti tykajici se stavby, zejména udaje o asovém postupu praci a jejich jakosti,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace ovéfené stavebnim
uradem ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych stavebnim povolenim, udaje
dalezité pro posouzeni hospodarnosti praci a Udaje nutné pro posouzeni praci organy
statni spravy. Objednatel ma pravo sledovat obsah deniku a k zapisum pfipojovat své
stanovisko (souhlas, namitky apod.). BEéhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale
pristupny. Vedeni stavebniho deniku kon¢i dnem, kdy se odstrani vady a nedodélky. Denik
se sklada z uvodnich listd, dennich zaznamu a pfiloh a je veden pro kazdou stavbu
samostatné.

Uvodni listy obsahuii:
zakladni list, ve kterém jsou uvedeny zakladni udaje stavby,
zadznam o pfedani stavenisté
zapis o pouceni (pokud neni soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté),
seznam pracovnikl povérenych funkci vedouciho prace ve smyslu PNE 33 0000-6,

Denni zaznamy se pi$i do knihy s o€islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vét§im poctu prapisu.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy oCislovanymi a datovanymi shodné s originalem.

Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce
zasadneé v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

predmétem zapisu, jen vyjime&né muze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zaznamech
nesméji byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mlze provadét potfebné
zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, provozni pracovnici a dal8i povéfeni
zaméstnanci objednatele, odpovédny projektant povéfeny ve smlouvé vykonem autorského
dozoru, projektant dili ¢asti povéfeny odpovédnym projektantem, dale organy statniho
stavebniho dohledu, popfipadé jiné pfislusné organy statni spravy. Kazdy zapis do deniku
je podepsan pracovnikem, ktery zapis provedl a doplnén ¢&itelné vypsanym jménem
pracovnika a nazvem firmy.

Denni zaznamy obsahuji zejména Udaje o pocasi, teploté, poc¢tu pracovnikl a jejich
vedoucim, mechanizaci, Casovém postupu provadénych praci, pfedani a pfevzeti
pracovisté, zahajeni, pferuSeni nebo zastaveni praci s jeho odivodnénim, vyzvy k provérce
praci, dodavky veskerych materialt a vyrobku s udaji o mnozstvi a jakosti, skute¢nosti
majici vliv na plynulost praci, odchylky od projektu, pozadavky objednatele, technického
dozoru, nebo autorského dozoru, zejména jim zjisténé zavady, rozhodnuti objednatele o
zastaveni zalohovani, vyroky a opatfeni organu statni spravy, udalosti zavazné pro prace
nebo Skody zplsobené vlivem pocasi nebo pozary apod., Urazy s podrobnym popisem a
svédky, provedené zkousky a jejich vysledky, montazni pfipravenosti pro navazujici prace,
pouceni o bezpec€nosti, Cisla pfikaz “B”, poruSeni bezpecnostnich predpist pracovniky
zhotovitele a vesSkeré dalSi udaje dohodnuté smluvné nebo povaZzované za potfebné
osobami opravnénymi ucinit zapis.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo
odpovédného projektanta, je povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnd svoje
vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy prapis dennich zaznamu oddélené od prvého prupisu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu.

Na rozsahlych stavbach nebo zvlast slozZitych, mohou byt vedeny samostatné deniky pro
jednotlivé objekty nebo pro ty &asti stavby, na jejichz samostatném odevzdani se
objednatel se zhotovitelem v deniku dohodli. V takovém pfipadé vede zhotovitel pro cely
rozsah své dodavky prehled vSech deniku.

Deniky uschovava zhotovitel 5 let od odevzdani a pfevzeti praci. Objednatel (stavebnik) je
povinen uchovavat denik po dobu 10 let od nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.

27. Stavebni dozor zhotovitele - Stavbyvedouci

Zhotovitel je povinen zajistit stavebni dozor fyzické osoby autorizované ve vystavbé v
souladu s § 152 a § 153 zékona ¢&. 183/2006 Sb. a zakona €. 150/2004 Sb. Pfedmétem
provadéni dozoru je provérovani realizace stavby (dila) v jejim prabéhu, zejména pak:

e 7 hlediska souladu stavby se stavebnim povolenim, dokumentaci stavby, umisténim
stavby, technickymi pozadavky na stavbu,

e z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi, bezpeCnosti stavby, Zivota a zdravi osob,
pusobeni k odstranéni zavad a plnéni dalSich povinnosti stanovenych pravnimi predpisy
pro vystavbu,

e sledovani stavebniho deniku a zaujimani stanoviska k z&znamdm v ném provedenym.

28. Technicky dozor stavebnika - objednatele

28.1.

Objednatel je povinen vykonavat na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu zejména
sledovat, zda prace (pfedmét pInéni) jsou provadény dle objednavky a jejich pfiloh,
smluvenych podminek, technickych norem a pfislusnych pravnich pfedpisu a v souladu s
rozhodnutimi organl verejné spravy. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci (provadéni
dila) musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku. Za tim ucelem je opravnén
vstupovat na stavenisté, vyzadat si od zhotovitele vyrobni vykresy nebo jiné podklady,
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28.2.

28.3.

28.4.

vysledky zkousek apod.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli pisemné, nebo elektronicky jméno osoby
vykonavajici technicky dozor, pokud toto neni uvedeno ve smlouvé.

Technicky dozor objednatele nebo jiny opravnény zaméstnanec objednatele je opravnén
dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud povéfena osoba zhotovitele neni
dosazitelna a je-li ohrozena bezpeénost provadéni dila, zivot nebo zdravi pracujicich, nebo
hrozi-li jiné vazné hospodarské Skody. Sou€asné je povinen ucinit odpovidajici zapis ve
stavebnim deniku. Objednatel vSak neni opravnén zasahovat do hospodarské Cinnosti
zhotovitel(.

Zastupce zhotovitele je povinen na pozadani zabezpecit u¢ast svych pracovnikl pfi
pfedem oznamené kontrole dila provadéné technickym dozorem a ucinit neprodlené
opatfeni k odstranéni zjisténych zavad.

29. Material a dodavky zarizeni

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

290.7.

Objednatel poskytuje vyjmenovany material pro provadéni staveb zhotoviteli v jeho
centralnich skladech.

Naklady na dopravu tohoto materialu na misto pInéni nebo zpét do skladu jsou soucasti
ceny dila.

Dodavku transformator( zajistuje objednatel. Zhotovitel zajisti dopravu z mista ulozeni u
objednatele na misto stavby na vlastni naklady.

Pokud podle smlouvy zajistuje zhotovitel nékteré materialy, vyrobky a hmoty sam, je
povinen se presvédcCit, zda maji jakost vyhovujici ucelim, pro které se maji pouzit.

Neni-li ve Smlouvé nebo v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak, musi byt veSkeré
pouzité vyrobky a materialy na stavbé v souladu s pozadavky Objednatele a musi se jednat
o vyrobky, které maji pravnimi pfedpisy stanovenou jakost, mnozstvi, miru, vahu, jsou bez
vad a odpovidaji zavaznym technickym, hygienickym a bezpe€nostnim normam, je na né

vydano ,EU prohladeni o shodé® popfipadé ,prohlaseni o vlastnostech (v pfipadé
pozadavku harmonizované normy).

Zhotovitel je povinen namontovat celé sestavy material(l ve sloZeni, ve kterém jsou
dodavany.

Zhotovitel je povinen pfepravovat material na stavby objednatele s maximalni Setrnosti tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni. Pro manipulaci s bfemeny a dopravu materialu po silnici a
v terénu je povinen dodrzovat zejména ustanoveni dle vyhlasky ¢. 30/2001 Sb., 39/2003
Sb., 309/2006 Sb. a zakona €. 111/1994 Sb. v platném znéni a pfislusné normy.

30. Vychozi revize

30.1.

30.2.

Zhotovitel zajisti vychozi revizi zhotoveného dila a naklady na revizi jsou soucasti ceny
dila.

Zafizeni VN, NN a distribu¢ni transformovny musi byt zasadné revidovany povéfenym
reviznim technikem objednatele, pokud objednatel neurci jinak.

31. Zkusebni provoz — technologickych celki VN, NN

31.1.

Zhotovitel je povinen se ucastnit zkuSebniho provozu po sjednanou dobu a to zplisobem
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31.2.

31.3.

31.4.

uréenym ve smlouvé o dilo.

Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, je zkuSebni provoz zahajen dnem prevzeti dila.
Délka zkusebniho provozu €ini 6 mésicu, pokud neni ve smlouveé o dilo dohodnuto jinak.

ZkuSebni provoz provadi objednatel na prevzatém dile za ucelem ovéfeni pfedpokladanych
provoznich a vyrobnich podminek a ovéfuje funkénost dila s parametry stanovenymi
v projektové dokumentaci.

Béhem zkudebniho provozu zhotovitel bezplatné odstrafiuje pfipadné zavady a provadi
sefizovani nutné k dosazeni ustaleného chodu. Na pozadani zhotovitele je objednatel
povinen odstavit zafizeni (dilo) na dobu nezbytné nutnou pro odstranéni zavady. Zkusebni
provoz se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zkoudené zafizeni (dilo) mimo provoz

z divodu na strané zhotovitele.

32. Predani a prevzeti dila

32.1.

32.2.

32.2.1.

32.2.2.

Organizace pfejimaciho fizeni:

e Zhotovitel vyzve objednatele k pfejimce dila nebo smluvné dohodnuté Casti, ktera je
dokonc&ena, a to nejpozdéji do 10 pracovnich dnu pfed pozadovanym terminem pfedani,
nedohodnou-li se strany jinak.

e Na zakladé této vyzvy bude sjednana schizka na misté plnéni (nebude-li dohodnuto
jinak)

e Zhotovitel pfizve svého subdodavatele, je-li jeho ucast nutna.

o Prfevzeti provedeného plnéni bude uskuteénéno na zakladé tzv. ,Zapisu o pfedani a
prevzeti budovy nebo stavby“ dle pfilohy €. 3 téchto VTP VN, NN, ktery obsahuje
zakladni technickoekonomické udaje o stavbé dle béznych zvyklosti, v€etné prohlaseni
zhotovitele, Ze stavbu pfedava a objednatele, Ze odevzdavanou stavbu nebo jeji Cast
prejima. Soucasti tiskopisu bude hodnoceni kvality provedenych praci, kvality projektové
dokumentace a BOZP.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni zpUsobilé plnit ucel, kterému ma
slouzit a toto bude divodem nepfevzeti dila objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli veSkeré naklady, které mu vznikly v souvislosti s touto zmarenou pfejimkou.
Jestlize objednatel odmita dilo prevzit, sepiSi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdGvodnéni.

V pfipadé, zZe se pfi pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo vykazuje zavady, ale je zpUsobilé plnit
ucel, kterému ma slouzit, mize dojit ze strany objednatele k prevzeti tohoto dila s tim, ze
zhotovitel je povinen do doby stanovené objednatelem nasledné vyjmenované zavady
v pfedavacim protokolu (Zapis o predani a pfevzeti budovy nebo stavby) prokazatelné
odstranit na vlastni naklady.

Po odstranéni nedostatk(l, pro které objednatel odmitl dodavku prevzit, opakuje se Fizeni
v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozno k puvodnimu zapisu sepsat
dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dodavku nebo jeji €ast pfejima, zapis o pirevzeti
je pak uzavien podepsanim dodatku.

Zhotovitel pfipravi k pfejimacimu fizeni nezbytné podklady zejména:

Projektovou dokumentaci s vyznacenymi zménami dle skutecného provedeni dila ve
dvou vyhotovenich (jako podklad pro zpracovani dokumentace skute€ného provedeni
pfisluSnou projekcéni kancelafi).
DSPS, jejiz soucasti je:

o planek skute€ného provedeni v tisténé verzi pro potfeby ECZR, se zakreslenim zmén
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32.2.3.

32.2.4.

32.2.5.
32.2.6.
32.2.7.

32.2.8.

32.2.9.

32.2.10.

32.2.11.
32.2.12.
32.2.13.
32.2.14.
32.2.15.
32.2.16.

32.2.17.

32.2.18.

32.2.19.

32.3.

32.4.

32.5.

dle skute¢né provedenych praci, se vSemi potfebnymi technickymi udaji o distribu¢nim
zarizeni pfedmétné stavby (konkrétni typy pouzitych podpérnych bodu a jejich vybaveni,
izolatord, vodicl, kabeld, skfini, schéma zapojeni, ...) a navazujicim stavajicim zafizeni
(podpérnych bodech a vodi€ich), zajisti zhotovitel ve spolupraci s projektantem
(aktualizace projektové dokumentace)

geodetické zaméreni v digitalni i tisténé verzi pro Stavebni ufad a potfeby ECZR, zajisti
geodet

DpTE (pokud je ECZR vyzadovana) v digitalni verzi pro aktualizaci dokumentace v GIS
protokol o prostorovém vytyc€eni stavby, pokud byl vypracovan

zpravu o vychozi revizi v€etné protokoll o ulozeni a kontrole uzemnéni, méficich
protokolU, protokoll o zkouskach a vSech prisluSnych certifikatl ve tfech vyhotovenich.

protokoly o provedené provozni zkouSce kabelového vedeni dle pfislusné normy a pro
dalSi elektricka zafizeni, pro které je pfedepsana provozni zkouska.

stavebni denik
plan BOZP

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald, pokud se nejedna o
material odebirany za skladd ECZR (budou pfebrany protokoly od vyrobce)

zapisy z kontrol pracovnik(i ECZR v prubéhu stavby (ve stavebnim deniku nebo listy ze
Zapisniku kontrol)

“EU Prohlaseni o shodé&”, Ze na stavbu byly pouzity vyrobky a materialy podle
projektové dokumentace, které splfiuji poZzadavky a podminky zakona €. 22/1997 Sb.

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci nebo jejich
fotodokumentace

zapisy o predani a pfevzeti budovy nebo stavby nebo jeji dokoncené ¢asti
zapisy o kontrole kfizovatek (soubéhu) provozovateli cizich podzemnich zafizeni
zapisy o predani povrchu maijitellm nebo uzivatelim pozemkda (terénni Gpravy)
doklady o likvidaci pfebyteénych movitych véci (neenergetickych material()
doklady o pfedani demontovaného materialu objednateli

doklad o ekologické likvidaci demontovaného materialu (sloupy, izolatory, vybourany
material)

podklady pro fakturaci (soupis provedenych praci — vykaz vymér, soupis
namontovanych materialQ, v¢. pfipadnych dodatkl + faktura)

prohlaseni, ze zhotovitel vyporadal veSkeré Skody zplsobené vlastnikiim nebo
najemcim nemovitosti pfi provadéni dila, pokud neni ve smlouvé dohodnuto jinak

jsou-li nékteré ¢asti dokladli rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim zhotovitel pfehledy.

Zhotovitel pfeda vySe uvedené podklady objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny pfed
terminem predani stavby, nebude-li dohodnuto jinak.

Objednatel neni povinen pfevzit dokonenou ¢ast stavby, nebyla-li z divodu na strané
zhotovitele odevzdana jina ¢ast stavby, ktera podle dojednaného sledu méla jiz byt
dokoncena.

Zapis o predani a prevzeti stavby pofizuje objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizplsoben
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32.6.

32.7.

povaze a rozsahu praci.

Je-li zapis o pfedani a prevzeti stavby (pfedavaci protokol) podepsan zhotovitelem i
objednatelem, povazuji se veskeré udaje o opatfenich a Ihltach v zapise uvedené za
dohodnuté, pokud néktery z ucastnikl pfejimaciho Fizeni v zapise neuvede, zZe s urcitymi
body zapisu nesouhlasi. Jestlize v zapise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se
projevuiji, plati, ze tim je zhotovitel povinen vady odstranit na své naklady. Zhotoviteli budou
nasledné fakturovany vSechny naklady vzniknuvsi objednateli v diisledku odstrafiovani
zjisténych nedostatkl nejen v prejimaném novém zafizeni ale i v zafizeni v zaruéni dobé.

Kontrola vykazu vymér a vykazaného materialu v Extranetu neni soucasti zapisu o predani
a pfevzeti stavby. Vlastni kontrola bude ze strany objednatele provedena do 5 pracovnich
dnu od prevzeti stavby objednatelem.

V pfipadé pfed€asného uzivani zafizeni objednatelem, je tento povinen zabezpedit provoz
tak, aby nebranil dokonCovani praci zhotovitele. Pokud je ve smlouvé o dilo dohodnut
zkuSebni provoz, je objednatel opravnén od zhotovitele dilo pfevzit do zkuSebniho provozu
a dle dohodnutych podminek je provozovat. Konec¢né predani a prevzeti dila objednatelem
od zhotovitele bude v tomto pfipadé provedeno az po uspésném uplynuti zkuSebniho
provozu.

33. Zasady pro oznacovani stavenisté

33.1.

33.2.

33.2.1.

33.2.2.

V souladu s platnym znénim stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. a souvisejicimi
vyhlaskami je povinen stavebnik pfed zahajenim stavby umistit oznaovaci Stitek stavby na
viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam az do kolaudace stavby. Stavby
organizaci se mohou oznacit jinym vhodnym zptsobem (napf¥. tabuli) s uvedenim udaju ze
Stitku.

S ohledem na specifiku staveb provadénych pro objednatele bude ozna&ovani provadéno
doplrikovym oznacovacim stitkem, na kterém budou uvedeny vSechny potfebné udaje.

Za spravné oznaceni je zodpovédny zhotovitel stavby.

Stavby transformoven, rozvoden a ostatni stavby:

Stitek, ktery bude vloZen do pruhledné foliové obalky, se viditeIné umisti:

e na stavenisti,

e naobjekt GZS (pokud je zfizeno),

e za sklo stojiciho vozidla zhotovitele (pokud je pouzivano k Cinnosti na stavenisti, které je
pfistupné vefejnosti).

Liniové stavby:

Stitek, ktery bude vloZen do prihledné féliové obalky, se viditelng umisti:

e na stavenisti,

e na objekt GZS (pokud je zfizen),
za sklo stojiciho vozidla zhotovitele (pokud je pouzivano k €innosti na stavenisti, které je
pfistupné vefejnosti),

e v obcich na vefejné vyvésni tabuli,

e ve vétSich obcich a méstech na za¢atku a konci, popfipadé jesté uprostfed ulice (podle
jeji délky). Upevnéni bud se souhlasem majitele na vchodovych dvefich, nebo na
oploceni objektu.
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B2. Technické podminky dodavek pro oblast realizace BO a odstranéni poruch a havarii na
zarizeni VN, NN pro E.ON Czech

1. PLATNOST PODMINEK OBJEDNATELE .....uiitiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaaeaes 3
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I N Y =] | ] <N 5
2. PROVADENI STAVEB A DALSI CINNOSTI ZHOTOVITELE ..cunieeeeeeee e e e e 5
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4. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI, ODPADY A DEMONTOVANY MATERIAL.......cuuviivuieiiinieiinnnnns 7
5. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY .....civunieiiieeeeeeeeeeeeeee e 9
6. NEKTERA USTANOVENI OHLEDNE PREDANI A PREVZETI DILA ....ceniieee e 9
N O =1 7N [ 10
8. DODACI LHUTA, DOBA PLNENI, LHUTA PRO PROVEDENI PRACI .....ciieeiiieieieeeeeee e, 11
9. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA PROVADENI STAVBY, REKLAMACNI NAROKY, ZARUKA A PREJIMKA
11
1O, SUBDODAVATELE ...otttiiet it et e et et e et e e e e e et e e e e e et e s e e e e et ee s e s e st e e ean s saneesanearansns 14
11. VYSTAVENI FAKTUR, PLATEBNI A FAKTURACNI PODMINKY VCETNE ZAUCTOVANI ......ccuveee.. 15
12. ZAJISTENI MATERIALU PRO REALIZACI DILA ... ittt et e et e e et e et eeaaaas 15
13, SKODY ettt ettt ettt e e, 16
T, SANKCE ...t e et —————— 16
15. OKAMZIK SPLNENI DILA, HODNOCENI ZHOTOVITELE V OBLASTI BOZP A V OBLASTI KVALITY PRACE
17
16. CESTNE PROHLASENT ZHOTOVITELE ... ueeeeeeeee e eeee e eee e e e e e e eee e e ee e e e e eee e, 18
17 PROVEDENI DILA . .eeteeeee ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeans 20
18. STAVENISTE A JEHO PREDANI .....uiiitiiiiit ettt e e e e e e e e et e e e e e et e e ranaas 20
19. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRIPRACI ....uuiiitiiiee ettt e e 21
20, ZAJISTOVANI PRACOVISTE ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeeanans 22
21. POSTUPNE PREPOJOVANI ZARIZENI A UVADENI DO PROVOZU ...c.ueeveeeeeeeeeeee e 22
22. DOZOR PRIPRACH . ...ttt ettt ettt et e e e e et e e et e et e e e et e e eaa e e ebeesanseaneanans 23
23, P RIKAZ B ..o e 23
24, REALIZACE DILA ..ottt et e et e e e e et e e e e e e e e e anans 23
25. HARMONOGRAM POSTUPU VYSTAVBY VCETNE BEZPROUDI (HPV).....oovviiiiiiiiiiieeee 25
P2 S TS N 1\ V4 =1 =] N1 0] = T 25
27. STAVEBNI DOZOR ZHOTOVITELE = STAVBYVEDOUCH. ... ccuuiiieeeeeee e e 26
28. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA = OBJEDNATELE ....cuuiitniieieeeeee et ee e ee e e et e eeaeeeaaeeeans 26
29. MATERIAL A DODAVKY ZARIZENT ...uiieeniiiee ettt et e et e e e et e st e e et e e e eeeans 27
B0, VYCHOZI REVIZE.... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e anans 27
31. ZKUSEBNi PROVOZ — TECHNOLOGICKYCH CELKU VN, NN ..., 27
32. PREDANI A PREVZETI DILA ...etiiie ettt et e et et e e et e e st e e et e et e s et e e eaa e e st s eaneasens 28
33. ZASADY PRO OZNACOVANI STAVENISTE ....ieeieeeee et e e e e e e e e e e e e e aeans 30
34, PROVEDENIDILA ...ttt ettt e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e eaeeanans 33
35. STAVENISTE A JEHO PREDANI .. .cuuniiit ittt et e e et e e e et e e e e et e e e e eeans 33
36. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRIPRACI .. .cvuiiiii ittt e e e e 33
BT . ZAJISTOVANI PRACOVISTE .. ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeanans 34
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A0, REALIZACE DILA et ee oottt e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e e e 35
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42. STAVEBNI DOZOR ZHOTOVITELE - STAVBYVEDOUC ....ceuuiiieiiiee e e e 37
43. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA = OBJEDNATELE ... ceuiitiit et e e e e e e 37
44. MATERIAL A DODAVKY ZARIZENI ...t e e e e e e e e 38
45, PREDANI A PREVZETI DILA . .ceuiiet ittt e ettt e e e e et e e e e e et e e e e e st e e ean e e st e anannns 38
46. ZASADY PRO OZNACOVANI STAVENISTE ....oeeiietiiitee ettt e e e e e e e e e et e e e e et earanans 39
47. REVIZE ELEKTRICKEHO ZARIZENi A UVADENI ELEKTRICKEHO ZARIZENi DO PROVOZU............ 39
48. SOUVISEJICI DOKUMENTY ..eueieeeeee et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aenns 41
49, ZAVERECNE USTANOVENI ...cuuiitie ittt ettt e e e et e e e e et e e e e e et e s eae e e st e enannns 41
50. POUMY, DEFINICE, ZKRATKY . eruiteetteee et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeennns 41
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51.

P RILOHY e e e e e e 42

34. Provedeni dila

34.1.

34.2.

34.3.

Zhotovitel bude pfi provadeni dila pro objednatele dodrzovat zavazna i doporucena
ustanoveni takovych technickych norem CSN dle zakona ¢. 22/1997 Sb. a norem PNE a
TNS, které se tykaji nebo maiji souvislost s pfedmétem dila provadénym dle smlouvy.

Neni-li pro dany druh praci nebo dodavek pfislusna norma, prace nebo dodavky budou
provedeny v kvalité, ktera je pro tento druh praci u staveb pro odvétvi energetickych staveb
obvykla.

Dokumentaci, kterou ma zhotovitel podle smlouvy nebo obecné platnych pfedpisu, popf. na
zvlastni vyzadani objednatele zajistit, musi byt objednateli pfedana ve Ihitach sjednanych
ve smlouvé nebo tak, aby nebyl ohrozen prabéh vystavby.

35. Stavenisté a jeho predani

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

Stavenisté je prostor uréeny v projektu (v zadavacich podkladech) pro realizaci dila
(stavby) a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté ve stavu umozrujicim provedeni dila.

Zameéstnanci objednatele mohou vstupovat na stavenisté za ucelem vykonavani
technického dozoru nebo jiné kontrolni a dozor&i €innosti.

Zaméstnanci statniho stavebniho dohledu, organl statni spravy a jinych kontrolnich organt
mohou vstoupit na stavenisté jen na zakladé zvlastniho prikazu. Jestlize se stavenisté
nachazi v zavodé nebo v prostoru, ktery vyZzaduje zvlastni povoleni ke vstupu, obstara
potfebna povoleni objednatel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti a na pfenechanych inzenyrskych
sitich poradek a Cistotu. Zhotovitel je puvodcem vSech odpadu vzniklych jeho &innosti a je
povinen s nimi nakladat v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. v platném
Znéni.

Pfi odevzdani dila musi zhotovitel vyklidit stavenisté tak, aby dilo bylo mozno fadné prevzit
a bezpe&né provozovat. Uplné vyklizeni staveni$té provede zhotovitel nejpozdéji v den
predani dila. V pfipadé nesplnéni této IhGty bude uplatnéna u zhotovitele smluvni pokuta
dle ¢l. 14.2 téchto VTP VN, NN.

Zhotovitel je povinen stavenisté v pfipadé potfeby, s pfihlédnutim ke vSem okolnostem,
oplotit nebo jinak vhodné zabezpedit. Zhotovitel dale odpovida za veSkeré zabudované i
nezabudované stroje, zafizeni a stavebni material, které se tykaji pfedmétu dila a to az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila Objednatelem, pfipadné do doby odstranéni vad a
nedodélkl, podle toho, ktera skuteénost nastane pozdéiji.

36. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

36.1.

PFi vymezeni, pfipravé a vlastnim provozu stavenisté budou respektovany zasady
bezpec€nosti prace stanovené zakonem €. 309/2006 Sb., nafizeni vliady. €. 101/2005 Sb. a
nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Podle zakona €. 309/2006 Sb., vzajemné vztahy, zavazky a
povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny

v zavazném planu BOZP.
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36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

PFi vymezeni, pfipravé a vlastnim provozu stavenisté a pfi realizaci dila, musi zhotovitel
respektovat a dodrzovat zasady bezpec€nosti prace stanovené zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni viady €. 101/2005 Sb. 591/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

Zakladni rozsah (obsah) pouceni:

e jméno kontaktniho zaméstnance objednatele a Cislo telefonu,
jméno kontaktniho zaméstnance zhotovitele a Cislo telefonu,
telefonni Cisla pro hlaseni nepfedvidanych udalosti,
konkretizace spoluprace pro splnéni bodu ¢lanku 3.2.

Provadi-li zhotovitel prace na elektrickém zafizeni nebo v jejich blizkosti, jedna se o prace
na elektrickém zafizeni provozovaném ECZR a vykonavané cizimi zaméstnanci (vyslanymi
pracovniky zhotovitele) podle PNE 33 0000-6.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu realizace dila dodrzovat ustanoveni platnych norem a
predpisu tykajici se dodrzovani BOZP, a to pfedevS§im s ohledem na skute¢nost, ze
opravované el. zafizeni, mize byt po dobu vystavby provozovano bez vychozi revizni
zpravy. Pfi provadéni praci na zafizenich NN je zhotovitel povinen provést kazdodenni
kontrolu uvadénych zafizeni pod napéti a vysledek této kontroly zaznamenat do stavebné
montazniho deniku.

Zhotovitel nese plnou zodpovédnost za bezpelnost Zivota a zdravi osob, majetku a zvifat,
v rozsahu opravovanych zafizeni, a to v dobé od prevzeti stavenisté do prevzeti dila
objednatelem dle provoznich pfedpist objednatele (technicko — organizacni opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti prace provadéné dodavatelskym zplsobem) a povinnosti danych
zakonikem prace (zakona &. 262/2006 Sb.).

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit objednateli veSkeré nepredvidané (mimoradné)
udalosti, které se na pfedaném stavenisti i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele za ucelem
provadéni stavby (dila) stanou. Objednatel ma povinnost kone¢né zodpovédnosti vUci
spravnim organdm (Energeticky regulaéni urad, Policie Ceské republiky, SEI, atd.) a dale
vuéi vlastnikim budovanych staveb (dél).

37. Zajistovani pracovisté

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

Zajistovani a odjistovani pracovisté podle PNE 33 0000-6, rovnéz tak zapnuti el. zafizeni
po ukonceni prace, zabezpec€uje zaméstnanec objednatele na naklady objednatele na
zakladé revizni zpravy nebo v pfipadech uvedenych v PNE 33 0000-3 a PNE 33 0000-6 na
zakladé zaznamu o provedené kontrole zafizeni a se zaznamem do stavebniho deniku
vedoucim prace, Ze zarizeni je schopné bezpetného provozu. Konkrétni postup musi byt
uveden v zapisu o predani staveniste.

Zajistovani a odjistovani pracovisté bude zabezpeCovat zaméstnanec objednatele (viz.
PNE 33 0000-6). Zajisténé pracovisté prevezme zaméstnanec zhotovitele, ktery je uveden
na seznamu pracovnikl povérenych funkci vedouciho prace. Tento seznam predklada k
potvrzeni zhotovitel objednateli (zastupci pro jednani ve vécech technickych) pfed
predanim stavenisté a pfi kazdé zméné povérfenych zaméstnancu.

Zaméstnanec objednatele zafizeni ve smyslu citované PNE pouci prokazatelné vedouci
pracovniky o zvlastni povaze a stavu zafizeni, na némz nebo v jehoz blizkosti maji
vykonavat praci. Zapis o pouceni bude proveden do stavebniho deniku a do knihy poucéeni
a kontrol objektu, je-li zfizena. Znéni zapisu musi byt shodné.

Zameéstnanec objednatele mlze stanovit zasady zapinani ve spolupraci se zhotovitelem.
Postup musi byt zapsan ve stavebnim deniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo urcit zhotoviteli termin vypnuti el. zafizeni, pfipadné
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preruseni praci na vypnutém el. zafizeni, pokud to bude z provozniho hlediska nezbytné.

38. Dozor pii praci

Pokud je z hlediska bezpecnosti prace nutny dozor pfi praci ve smyslu PNE 33 0000-6,
musi si jej zhotovitel stavby zajistit v ramci ceny dila prostfednictvim osob s patficnou
kvalifikaci. Objedna-li si zhotovitel zajiSténi dozoru u objednatele musi byt pozadavek
uplatnén u zastupce objednatele minimalné 5 pracovnich dnl pfedem.

39. PrikazB

Vystavovat pfikaz “B”, jsou opravnény pouze osoby znalé s vy$Si kvalifikaci ve smyslu PNE
33 0000-6 k tomu pisemné povéfené provozovatelem zafizeni.

Veskeré manipulace na zafizeni a jeho zakladni zajistovani musi provadét pouze
pracovnici uréeni objednatelem.

40. Realizace dila

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

40.6.

40.7.

40.8.

40.9.

Povoleni k uzivani vefejnych ploch, ploch zafizeni stavenisté a k rozkopavkam obstarava
zhotovitel, pokud ve Smlouvé neni stanoveno jinak. Poplatky za vydani téchto povoleni i za
uzivani ploch nese objednatel a jsou soucasti ceny dila.

Je-li v souvislosti s realizaci dila tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle
predpisti 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Jsou-li s realizaci dila spojeny prace v ochranném pasmu venkovniho vedeni a zajisti
zhotovitel viditelné vyznaceni hranice ochranného pasma. Zajisténi téchto praci je soucasti
ceny dila.

Vyty€eni stavby (prostorové a vySkové) si zajistuje zhotovitel

Pfed zahajenim vykopovych, pfipadné jinych zemnich praci, zajisti zhotovitel polohové a
vysSkové vytyCeni vSech inzenyrskych siti a jinych pfekazek dle podminek jednotlivych
spravcl. V prubéhu praci je nutné dodrzet vSechny podminky provozovatel( téchto siti.
Zajisténi téchto praci je soucasti ceny dila.

Zhotovitel si zajisti povoleni ke vstupu na pozemky a souhlas k provadéni jakychkoliv praci
na nemovitosti ,Oznameni o vstupu na pozemky* musi zhotovitel prokazatelné dorucit
vlastnikim a pfipadné i uzivatelim nemovitosti alespori 10 pracovnich dnl pfed zahajenim
praci. Vzor dopisu, kterym budou vstupy na pozemky ohlaseny, pfeda objednatel
zhotoviteli. Zhotovitel musi rovnéz respektovat vedkeré podminky uvedené v dokumentech
k rozhodnutim vydanych Stavebnim ufadem. U poruchy je zhotovitel povinen dorudcit
majiteli zpétné oznameni o vstupu na pozemek.

Zhotovitel nese zodpoveédnost za provedeni praci podle smlouvy. Pfitom musi dodrzovat
pravni predpisy CR a zodpovida za odborné vedeni realizace stavby ve smyslu stavebniho
zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel pouzije mechanismy a vozidla v nalezitém technickém stavu, ktera nadmérné
neznecistuji okoli a neobtézuji nadmeérnym hlukem. Pfipadné sankce pfi nedodrzovani
hradi zhotovitel.

Pfi pracich provadénych zhotovitelem, kdy je tfeba porusit zajiSténi proti neopravnéné

manipulaci (plomba) si zhotovitel pfedem zajisti souhlas objednatele. Potom v nejkratSim
mozném terminu objedna opétné zajisténi zafizeni pracovnikem objednatele.
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40.10.

40.11.

40.12.

40.13.

40.14.

Ma-li zhotovitel pfipominky k pracim a zpusobum jejich provedeni (napf. z hlediska
predpisu a bezpecnosti prace) stanovenym projektem nebo smlouvou, ke kvalité materiald,
eventualné stroju a zafizeni dodanych objednatelem nebo ke kvalité praci ostatnich
zhotovitell, na které navazuje, musi je neprodlené (pokud mozno jesté pfed zahajenim
praci) objednateli pisemné sdélit. Zhotovitel je povinen provedené prace, namontované
stroje a zafizeni chranit pfed poSkozenim.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodrZzovat obecné platné predpisy a zasady vyplyvajici z
vyhlasek, norem a bezpecnostnich predpist vydanych vyrobcem zafizeni nebo
objednatelem. Jestlize pracovnici zhotovitele porusi pfi praci v objektech objednatele
bezpecCnostni pfedpisy platné pro pfisludné pracovisté a provadéné prace, s kterymi je
objednatel pred tim fadné seznamil, ma objednatel pravo dat zhotoviteli pfikaz k preruseni
praci po dobu, nez bude sjednana naprava. Pfi prokazatelném opakovaném poruseni
bezpecnostnich pfedpisu je opravnén objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradi
veSkeré Skody a vicenaklady tim vzniklé.

Ve v8ech pisemnostech tykajicich se dila, je zhotovitel povinen uvadét charakteristické
udaje objednatele jednoznacné identifikujici predmét dila, tedy &islo smlouvy, €islo hlaseni
a nazev hlaseni.

Neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné min.
5 pracovnich dnu pfed zahajenim k provéreni veSkerych praci, které v dalSim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (nap¥. kabelova zemni vedeni,
uzemnéni zaklady pfihradovych stozard). Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele
tyto prace odkryt na svij naklad. Nedostavi-li se pracovnici objednatele v uréené dny, mize
zhotovitel prace zakryt bez provéfovani, nicméné Zhotovitel je povinen zajistit
fotodokumentaci takovym zpusobem, aby mohlo dojit k vyhodnoceni zpétné.

Zhotovitel se zavazuje vykonavat montaz kabelovych souborl prostfednictvim pracovnik( s
pfislusnym opravnénim pro prace na kabelovych souborech.

41. Stavebni denik

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

Zhotovitel je povinen dle vyhlasky 499/2006 Sb. vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich,
které provadi, stavebni denik (dale jen “denik”). Do deniku se zapisuji vSechny dulezité
okolnosti tykajici se stavby, zejména udaje o casovém postupu praci a jejich jakosti, udaje
dalezité pro posouzeni hospodarnosti praci a Udaje nutné pro posouzeni praci organy
statni spravy. Objednatel ma pravo sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko (souhlas, namitky apod.). BEhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale
pristupny. Vedeni stavebniho deniku konci dnem, kdy se odstrani vady a nedodélky. Denik
se sklada z uvodnich listd, dennich zaznamu a pfiloh a je veden pro kazdou stavbu
samostatné.

Uvodni listy obsahuiji:
zakladni list, ve kterém jsou uvedeny zakladni udaje stavby,
zadznam o pfedani a pfevzeti staveniste,
zapis o pouceni (pokud neni soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté),
seznam pracovnikl povéfenych funkci vedouciho prace ve smyslu PNE 33 0000-6,
seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplrikd,

Denni zaznamy se piSi do knihy s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu
prupist. Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt
psany i na volné listy s pripisy oc€islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce
zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
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41.5.

41.6.

41.7.

predmétem zapisu, jen vyjime&né muze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zaznamech
nesméji byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize provadét potfebné
zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, provozni pracovnici a dal8i povéfeni
zaméstnanci objednatele, odpovédny projektant povéfeny ve smlouvé vykonem autorského
dozoru, projektant dil¢i ¢asti povéfeny odpovédnym projektantem, dale organy statniho
stavebniho dohledu, popfipadé jiné pfislusné organy statni spravy. Kazdy zapis do deniku
je podepsan pracovnikem, ktery zapis provedl| a doplnén &itelné vypsanym jménem
pracovnika a nazvem firmy.

Denni zaznamy obsahuji zejména Udaje o pocasi, teploté, poctu pracovniku a jejich
vedoucim, mechanizaci, Casovém postupu provadénych praci, pfedani a pfevzeti
pracovisté, zahajeni, pferuSeni nebo zastaveni praci s jeho odivodnénim, vyzvy k provérce
praci, dodavky veskerych materialt a vyrobku s udaji o mnozstvi a jakosti, skuteénosti
majici vliv na plynulost praci, odchylky od projektu, poZadavky objednatele, technického
dozoru, nebo autorského dozoru, zejména jim zjisténé zavady, rozhodnuti objednatele o
zastaveni zalohovani, vyroky a opatfeni organu statni spravy, udalosti zavazné pro prace
nebo Skody zplsobené vlivem pocasi nebo pozary apod., Urazy s podrobnym popisem a
svédky, provedené zkousky a jejich vysledky, montazni pfipravenosti pro navazujici prace,
pouceni o bezpec€nosti, Cisla pfikaz “B”, poruseni bezpecnostnich predpist pracovniky
zhotovitele a vesSkeré dalSi udaje dohodnuté smluvné nebo povaZzované za potfebné
osobami opravnénymi ucinit zapis.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo
odpovédného projektanta, je povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dna svoje
vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy prapis dennich zaznamu oddélené od prvého prupisu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu.

Deniky uschovava zhotovitel 5 let od odevzdani a prevzeti praci.

42. Stavebni dozor zhotovitele - stavbyvedouci

Zhotovitel je povinen zajistit stavebni dozor fyzické osoby autorizované ve vystavbé v
souladu s § 152 a § 153 zakona €. 183/2006 Sh. a zakona €. 150/2004 Sb. Pfedmétem
provadéni dozoru je provéfovani realizace stavby (dila) v jejim prabéhu, zejména pak:

e z hlediska souladu stavby s dokumentaci stavby, umisténim stavby, technickymi
pozadavky na stavbu,

e z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, bezpecnosti stavby, Zivota a zdravi osob,
pusobeni k odstranéni zavad a plnéni dalSich povinnosti stanovenych pravnimi predpisy
pro vystavbu,

e sledovani stavebniho deniku a zaujimani stanoviska k zaznamdm v ném provedenym.

43. Technicky dozor stavebnika - objednatele

43.1.

43.2.

43.3.

Objednatel je povinen vykonavat na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu zejména
sledovat, zda prace (pfedmét pinéni) jsou provadény dle objednavky a jejich pfiloh,
smluvenych podminek, technickych norem a pfislusnych pravnich predpisu a v souladu s
rozhodnutimi organu vefejné spravy. Na nedostatky zji§téné v prabé&hu praci (provadéni
dila) musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku. Za tim ucelem je opravnén
vstupovat na stavenisté, vyzadat si od zhotovitele vyrobni vykresy nebo jiné podklady,
vysledky zkouSek apod.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli pisemné nebo elektronicky jméno osoby
vykonavajici technicky dozor, pokud toto neni uvedeno ve smlouvé.

Technicky dozor objednatele nebo jiny opravnény zaméstnanec objednatele je opravnén
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43.4.

dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud povéfena osoba zhotovitele neni
dosazitelna a je-li ohrozena bezpelnost provadéni dila, zivot nebo zdravi pracujicich, nebo
hrozi-li jiné vazné hospodarské Skody. Soucasné je povinen ucinit odpovidajici zapis ve
stavebnim deniku. Objednatel vSak neni opravnén zasahovat do hospodarske Cinnosti
zhotovitel(.

Zastupce zhotovitele je povinen na pozadani zabezpecit u€ast svych pracovnikl pfi
pfedem oznamené kontrole dila provadéné technickym dozorem a ucinit neprodlené
opatfeni k odstranéni zjisténych zavad.

44. Material a dodavky zarizeni

44 1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

44.6.

44.7.

Objednatel poskytuje vyjmenovany material pro provadéni staveb zhotoviteli v jeho
centralnich skladech.

Naklady na dopravu tohoto materialu na misto plnéni nebo zpét do skladu jsou soucasti
ceny dila.

Dodavku transformator( zajistuje objednatel. Zhotovitel zajisti dopravu z mista ulozeni u
objednatele na misto stavby na vlastni naklady.

Pokud podle smlouvy zajistuje zhotovitel nékteré materialy, vyrobky a hmoty sam, je
povinen se presvédcit, zda maji jakost vyhovujici u¢elim, pro které se maji pouzit.

Neni-li ve Smlouvé nebo v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak, musi byt vesSkeré
pouzité vyrobky a materialy na stavbé v souladu s pozadavky Objednatele a musi se jednat
o vyrobky, které maji pravnimi predpisy stanovenou jakost, mnozstvi, miru, vahu, jsou bez
vad a odpovidaji zavaznym technickym, hygienickym a bezpe&nostnim normam, je na né

vydano ,EU prohlaseni o shodé&® popfipadé ,prohlaseni o vlastnostech® (v pfipadé
pozadavku harmonizované normy).

Zhotovitel je povinen namontovat celé sestavy material(i ve slozeni, ve kterém jsou
dodavany.

Zhotovitel je povinen pfepravovat material na stavby objednatele s maximalni Setrnosti tak,
aby nedoslo k jeho poSkozeni. Pro manipulaci s bfemeny a dopravu materialu po silnici a
v terénu je povinen dodrzovat zejména ustanoveni dle vyhladky €. 30/2001 Sb., 39/2003
Sb., 309/2006 Sb. a zakona €. 111/1994 Sb. v platném znéni a pfislusné normy.

45. Predani a prevzeti dila

45.1.

45.2.

Zhotovitel se zavazuje po prevzeti odvolaci objednavky provést pfedmét pinéni v rozsahu a
terminu pozadovaném Objednatelem a po jeho fadném ukonceni vypracovat do 10 dni
predavaci protokol a v souladu se skute€nym rozsahem plnéni skute¢ny rozpocet v TOMS
DES, tzn. provést aktualizaci rozpoctu, ktery byl schvalen v ramci poptavkového Fizeni (v
ramci dil€iho pInéni na odstranovani poruch je Zhotovitel povinen vytvofit skute¢nou
kalkulaci ceny provedené opravy poruchy).

Objednatel predavaci protokol a skute€nou kalkulaci ceny provedené opravy nasledné
potvrdi a tim dojde k pfevzeti provedeného pInéni. Pfedavaci protokol a skute¢na kalkulace
ceny provedené opravy bude Objednatelem potvrzena pouze tehdy, pokud budou
Zhotovitelem splnény nasledujici povinnosti:
o musi byt dokonCeny veSkeré &innosti nutné k obnoveni bezpecného a
spolehlivého provozu DS a =zaroven veSkeré Cinnosti tykajici se
pfislusného pinéni;
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45.3.

45.4.

. dil¢i pInéni a aktualizovany rozpocet v TOMS DES musi byt v souladu se
skuteCnym pInénim a nesmi trpét zadnymi dalSimi objektivnimi
nedostatky;

. musi byt predlozeny Objednateli veSkeré pozadované dokumenty
v souladu se Smlouvou a s vlastni odvolaci objednavkou;

. musi byt provedeny veskeré potfebné zkousky a méreni, pfip. revize, je-
li pozadovano v odvolaci objednavce;

. musi byt vykazan veSkery material pomoci aplikace Extranet, ktery je
v majetku Objednatele, a ktery Zhotovitel vydal na realizaci dil¢iho pInéni
ze skladu Objednatele, ktery spravuje;

. z mista pInéni musi byt odstranény montazni mechanismy a veskery jiz
nepotfebny material, misto plnéni musi byt fadné uklizeno a veSkeré
pozemky a komunikace musi byt uvedeny do puvodniho stavu; a

o diléi pInéni musi byt bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen v ramci pfevzeti provedeného plnéni Objednatelem poskytnout
Objednateli veSkeré podklady, které byly pozadovany v poptavkovém protokole.

Po potvrzeni pfedavaciho protokolu Objednatelem bude tento pfedavaci protokol vytistén
ve dvou vyhotovenich a podepsan Objednatelem a Zhotovitelem.

46. Zasady pro oznacovani stavenisté

46.1.

V souladu s platnym znénim stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. a souvisejicimi vyhlaskami
je povinen stavebnik pfed zahajenim stavby umistit oznaCovaci Stitek stavby na viditelném
misté u vstupu na stavenisté. S ohledem na specifiku staveb provadénych pro Objednatele
bude oznacovani provadéno doplfikovym oznaCovacim Stitkem, na kterém budou uvedeny
vSechny potfebné udaje.

Za spravné oznaceni je zodpovédny zhotovitel stavby.

47. Revize elektrického zafizeni a uvadéni elektrického zarizeni do provozu

47.1.

47.2.

V relevantnich pfipadech (bude stanoveno v odvolaci objednavce nebo jejich pfilohach)
zajisti Zhotovitel provedeni vychozi revize elektrického zafizeni a vypracovani zpravy o
vychozi revizi elektrického zafizeni.

Pokud se bude jednat o vychozi revizi elektrického zafizeni hlavniho domovniho vedeni
(HDV), odbocky k elektroméru, pfeda/doruci Zhotovitel prokazatelné tuto zpravu o vychozi
revizi elektrického zafizeni majiteli hlavniho domovniho vedeni (HDV), odbocky
k elektroméru.

Naklady za objednanou a provedenou revizi hradi Objednatel na zékladé odsouhlaseného
kryciho listu.

Vychozi revize elektrickeho zafizeni musi mit nalezitosti uvedene Vyhlaskou €. 73/2010 Sb.
a spliovat pozadavky a ustanoveni CSN 33 1500, CSN 33 2000-6, PNE 33 0000-3 a PNE
33 0000-6.

Vychozi revizi elektrického zafizeni smi provést pouze osoba proskolena Objednatelem

(nebude-li dohodnuto jinak) s odpovidajici platnou elektrotechnickou kvalifikaci dle § 9
Vyhlasky €. 50/78 Sb. a odpovidajicim druhem a rozsahem poZadovaného opravnéni ve
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47.3.

47.4.

47.5.

znéni Zakona &. 174/1968 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, pro vyhrazena elektricka
zafizeni dle Vyhlasky €. 73/2010 Sb.

Pro provedeni a vypracovani vychozi revize elektrického zafizeni se mj. pouziji formulare,
které byly vyplnény (vypracovany) pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu (pod
napéti) a to na zakladé kontrol a méreni dle ECZR-PP-DS-119 ,Kontrola elektrického
zarizeni pfed uvedenim do provozu“. Tyto protokoly (zaznamy) se stanou nedilnou soucasti
predavaci dokumentace dil¢iho plnéni.

V pfipadé uzemnéni se zplsob jeho ulozeni dolozi protokolem danym dle ECZR-PP-DS-
119. Tento protokol bude doplnén o Zapis o provedené kontrole ulozeni uzemnéni
vystavenym zastupcem Objednatele, pfipadné fotodokumentaci.

V relevantnich pfipadech (bude stanoveno v odvolaci objednavce nebo jejich pfFilohach)
vychozi revizi elektrického zafizeni zajisti Objednatel, a to na své naklady.

Zhotovitel je v této souvislosti povinen pfedat Objednateli podklady potfebné k vypracovani
vychozi revize elektrického zafizeni, zejména vyplnéné prisludné formulare (zaznamy) dle
ECZR-PP-DS-119.

Na zakladé téchto podkladu bude zastupcem Zhotovitele potvrzeno, ze predavané elektrické
zafizeni je schopné bezpetného provozu.

Naklady na zpracovani vySe uvedenych podklad( jsou soucasti inzenyringu, ktery je
rozpustény v jednotkovych cenach vykond, uvedenych v ceniku pfislusného zhotovitele.

Elektricka zafizeni nebo jejich casti, ktera ze zavaznych spoleCenskych nebo
technologickych diivodi nemohou byt béhem provadéni rekonstrukce bez napéti po celou
dobu trvani praci, lze v pribéhu téchto praci provozovat bez vychozi revize elektrického
zafizeni. V téchto pfipadech je nutné na ¢astech elektrického zafizeni, na kterych byly prace
provadény a které je nutno uvést do provozu, provést takova opatfeni a kontroly, aby nebyla
ohroZena bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.

O provedenych opatfenich a kontrolach vyhotovi Zhotovitel pisemny zaznam dle podminek
uvedenych dle ECZR-PP-DS-119.

Provedeni vychozi revize bude provedeno dle €lanku 47.1 a 47.2 nebo 47.3 této Smlouvy po
ukonc&eni praci na elektrickém zafrizeni.

Uvedeni elektrického zafizeni do provozu bude provedeno bud povéfenym pracovnikem
Objednatele, ato v pfipadech, kdy je pro provedeni dila realizovana odstavka zafizeni véetné
zajisténi pracovisté, nebo povéfenym pracovnikem Zhotovitele, a to v pfipadech kdy je dilo
&i jiné plnéni realizovano na siti NN pomoci metod PPN NN. Cinnost pfi postupném uvadéni
zarizeni do provozu pfi obnoveé se Fidi dle PNE 33 0000-3. ¢l. 3.5, PNE 33 0000-6 dle ECZR-
PP-DS-119

Povéreny pracovnik Objednatele nebo Zhotovitele uvadeéjici elektrické zafizeni do provozu,
po predlozeni ocislovaného pfislusného podkladu dle ECZR-PP-DS-1190d povéfeného
pracovnika Zhotovitele realizujiciho plnéni, provede namatkovou kontrolu elektrického
zafizeni a nasledné uvede elektrické zafizeni do provozu. Po uvedeni elektrického zafizeni
do provozu, provede povéfeny pracovnik Objednatele nebo Zhotovitele zapis do stavebniho
deniku, ktery bude obsahovat nasledujici udaje:

Datum a ¢as uvedeni do provozu dotéeného zafizeni, €islo pfedlozeného zaznamu, svoje
jméno a pfijmeni (hilkovym pismem) a svUj podpis.

Souvisejici pfislusné podklady dle ECZR-PP-DS-119 si Zhotovitel ponechava a preda jej po
dokonéeni stavby reviznimu technikovi k vyhotoveni zpravy o vychozi revizi elektrického
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zafizeni a dale se tyto protokoly (zaznamy) stanou nedilnou soucasti predavaci
dokumentace dil€iho plnéni.

47.6. Zprava(-y) o vychozi revizi elektrického zafizeni je nedilnou soucasti predavaci
dokumentace dil€iho plnéni.

47.7. Reviznitechnik povéfeny revizni €innosti na elektrickém zafizeni zakazek, se pro rozSifovani
znalosti, problematiky technickych norem, revizni praxe na zafizeni distribu¢nich a
pfenosovych siti, musi zucastrfiovat pravidelnych porad, pofadanych k tomuto ucelu
zastupcem objednatele.

48. Souvisejici dokumenty

Zakon ¢. 183/2006 Sb.
Zakon €. 262/2006 Sb.
Zakon €. 111/1994 Sb.
Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Zakon ¢. 289/1995 Sb.
Zakon €. 229/1991 Sb.
Zakon ¢. 114/1992 Sb.

Stavebni zakon

Zakonik prace

O silniéni dopravé

Energeticky zakon

Lesni zakon

O upravé vlastnickych vztaht k ptidé a jinému zemeédélskému majetku
O ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 22/1997 Sb., (91/2016 Sb.) O technickych poZadavcich na vyrobky a doplnéni nékterych zakonu

Zakon ¢. 185/2001 Sb.
Zakon ¢. 309/2006 Sb.
Zakon ¢. 150/2004 Sb.

Vyhl. €. 294/2015 Sb.
Vyhl. €. 39/2003 Sb.
Vyhl. €. 73/2010 Sb.

Vyhl. €. 268/2009 Sb.
Naf¥. vl. €. 101/2005 Sb.
Naf¥. vl. . 362/2005 Sb.

Provadéci pokyn ECZR
Provadéci pokyn ECZR

Provadéci pokyn ECZR

Provadéci pokyn ECZR
Provadéci pokyn ECZR
Provadéci pokyn ECZR
Provadéci pokyn ECZR
Provadéci pokyn ECZR
Provadéci pokyn ECZR
CSN 33 2000-1

CSN 33 2000-5-51

CSN 33 3201

O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon

O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

O vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych
inZzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé

kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udrzbé a opravach vozidel
O stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni

O technickych pozadavcich na stavby

O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

O blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

ZajiStovani ochrany zivotniho prostfedi

Zasady nakladani s demontovanymi materialy a odpady pfi stavbach zajiStovanych
dodavatelsky

Technické podminky pro zpracovani projektové dokumentace liniovych staveb a
transformoven distribuéni soustavy NN a VN

Hodnoceni a databaze dodavateld

Technicka kontrola a interni hodnoceni stavebné montaznich praci

Zpracovani, tvorba a udrzba dokumentace energetickych zafizeni

Kontrola elektrického zafizeni pfed uvedenim do provozu

Interni hodnoceni zhotovitell projektové dokumentace zafizeni VN a NN
Technicka kontrola a interni hodnoceni stavebné montaznich praci

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich
charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
- V8eobecné pFedpisy

Elektrické instalace nad AC 1 kV

49. Zavérecné ustanoveni

Ustanoveni téchto podminek plati jen v pfipadé, pokud ve smlouveé o dilo neni uvedeno jinak.

50. Pojmy, definice, zkratky

Zkratka

Viyznam zkratky
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BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
CS Centralni sklad ECZR (centralni sklad Brno a Ceské Budgjovice)
CSN Ceska technicka norma

Demontaz materialu

Rozumi se tim rozdéleni jednotlivych prvki demontovaného
zarizeni tak,
aby jednotlivé ¢asti materialu byly od sebe oddéleny.

DRSO Dispecerska Fidici technika a ochrany

DS Distribuéni sit’

DSPS Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

DpTE Dokumentace pro technickou evidenci (je soucasti DSPS)

ECZR E.ON Ceska republika, s.r.o.

ESCzZ E.ON Servisni, s.r.o.

GIS Graficky informacni systém

GZS Globalni zafizeni stavenisté

PNE Podnikova norma energetiky

oIP Oblastni inspektorat prace

RS Regionalni sprava

SBVB Svmloyva ovbudouci smlouvé o zfizeni prava odpovidajiciho
vécnému bfemenu

SEI Statni energeticka inspekce

TE Technicka evidence

TNS Technické normy spole¢nosti

) Technik provozu a udrzby, zameéstnanec spolecnosti s pfislusSnym

TPU kvalifikaénim opravnénim a povéfenim zaméstnavatele k vykonu
definovanych pracovnich €innosti
Technik spravy sité, zaméstnanec spolecnosti s pfisluSnym

TSS kvalifikacnim opravnénim a povéfenim zaméstnavatele k vykonu
definovanych pracovnich €innosti
Technik vystavby a obnovy DS, zaméstnanec spolecnosti

TVO s prislusnym kvalifikaCnim opravnénim a povéfenim
zaméstnavatele k vykonu definovanych pracovnich ¢innosti

VTP VN, NN V8eobecné obchodni a technické podminky VN, NN

NN Nizké napéti

VN Vysoké napéti

51. Prilohy:

1.0znacovaci Stitek - viz posledni stranka dokumentu
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2. Zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté stavby (opravy)

0

Zapis o predani
stavenisté.docm

3. Zapis o pfedani a pfevzeti budovy nebo stavby (nebo jeji dokonéené &asti)

i

Zapis o predani a
prevzeti budovy, sta

4. Prohlaseni o vyporadani Skod

)

Prohlaseni o
vyporadani skod.doc

5. Dohoda o jednorazové nahradé

Dohoda o
jednorazové nahradé

6. Zpracovani Pozadavku na vypnuti zafizeni VN, NN

]

Zpracovani
Pozadavku na vypnt
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