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Pokud jsou v těchto VTP VN, NN nebo v jejich přílohách uvedeny právní či ostatní 

předpisy (např. normy), rozumí se tím vždy tyto předpisy ve znění pozdějších předpisů či 

v platné podobě, pokud není uvedeno jinak. 
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1. Platnost podmínek Objednatele 

Tyto Všeobecné a technické podmínky nákupu stavebních a montážních prací (dále jen 
VTP VN, NN) prováděných pro EG.D, a.s. na straně jedné a zhotovitelem či dodavatelem 
nebo prodávajícím (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé vznikající mezi těmito subjekty 
při a v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o poskytování 
služeb či smluv těmto smlouvám obdobným (dále jen „smlouva“), jejichž předmětem je 
provádění staveb (resp. provádění díla), jestliže jsou s nimi smluvní strany seznámeny a 
prohlásí je součástí smlouvy. Prováděním staveb (resp. prováděním díla) se pro účely 
těchto VTP VN, NN rozumí zejména provádění staveb ve smyslu ust. § 2 odst. 3 Zák. č. 
183/2006 Sb. v platném znění, dále provádění jakýchkoli stavebních či montážních prací 
nebo jakékoli činnosti, jejichž výsledkem je stavba či stavební dílo, dále provádění 
rekonstrukcí, montáží, demolicí, demontáží, oprav energetických vedení a 
elektromontážních prací a provádění projekčních prací. Pravidla stanovená těmito VTP 
VN, NN pro provádění staveb se vztahují také na jiné typy smluv než smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a objednatel se zavazují při plnění smluv postupovat v souladu s těmito VTP 
VN, NN. Tyto podmínky jsou platné výlučně v předloženém českém znění. V případě 
rozporu mezi českým zněním a cizojazyčným překladem je platné výlučně jejich české 
znění. Je-li některé ujednání těchto VTP VN, NN v rozporu s ujednáním případných 
obchodních podmínek poskytovatele, platí ujednání těchto podmínek. Podmínky 
zhotovitele mohou platit pouze tehdy, jestliže s nimi nebo s jejími částmi objednatel vysloví 
písemný souhlas. Zhotovitel uzavřením smlouvy prohlašuje, že má tyto Všeobecné a 
technické podmínky VN, NN ve znění platném k datu uzavření smlouvy k dispozici, a že 
se s těmito podmínkami, nebo případnými změnami na základě oznámení seznámil. 

 

2. Pořadí přednosti ustanovení jednotlivých dokumentů smlouvy 

V případě, že obsah smlouvy je tvořen ujednáními obsaženými ve více dokumentech, mají 
pro případ vzájemného rozporu přednost ujednání v následujícím pořadí, kromě  pravidel 
k zajišťování BOZP, která vyplývají z platných norem a směrnic: 

• ujednání obsažená ve smlouvě či v objednávce, která byla akceptována 
objednatelem, 

• ustanovení zadávací dokumentace objednatele včetně všech jejích příloh, 
zejména projektové dokumentace a rozpočtu stavby, 

• ustanovení těchto VTP VN, NN, 

• ustanovení obsažená v dalších dokumentech jiných obchodních podmínek 
objednatele než těchto VTP VN, NN, na které se smlouva odkazuje, zejména 
ustanovení dokumentů VNP, „Podmínky pro dodavatele (zhotovitele) při likvidaci 
odpadů“ a ustanovení dalších dokumentů uvedených na internetové adrese:  

https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele/obchodni-informace/vseobecne-

nakupni-podminky-2 

http://logistika.eon.cz/cs/logistika/obchodni_podminky2.php?ID=1779 
 

Tyto VTP VN, NN se dělí na tři části. Část A s názvem „Všeobecné podmínky provádění 
staveb VN, NN pro EG.D, a.s.“ upravuje zejména všeobecné a obchodní podmínky 
smlouvy. Část B1 s názvem „Technické podmínky dodávky staveb VN, NN pro EG.D, a.s.“ 
a část B2 s názvem „Technické podmínky dodávek pro oblast realizace BO a odstranění 
poruch a havárií na zařízení VN, NN pro EG.D, a.s.“, které upravují zejména technické a 
procesní podmínky realizace smlouvy. 

 

 

 

 

https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele/obchodni-informace/vseobecne-nakupni-podminky-2
https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele/obchodni-informace/vseobecne-nakupni-podminky-2
http://logistika.eon.cz/cs/logistika/obchodni_podminky2.php?ID=1779
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3. Pojmy, definice, zkratky 

 

Zkratka Význam zkratky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CS Centrální sklad (centrální sklad Brno a České Budějovice) 

ČSN Česká technická norma 

Demontáž materiálu 
Rozumí se tím rozdělení jednotlivých prvků demontovaného zařízení 
tak, aby jednotlivé části materiálu byly od sebe odděleny. 

Dozor 
Osoba vykonávající dozor při pracích pod dozorem, je ve smyslu 
PNE 33 0000-6 současně i osobou pověřenou kontrolou elektrického 
zařízení během pracovní činnosti. 

DŘSO Dispečerská řídící technika a ochrany 

DS Distribuční soustava 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DpTE Dokumentace pro technickou evidenci (je součástí DSPS) 

GIS Grafický informační systém 

GZS Globální zařízení staveniště 

OIP Oblastní inspektorát práce 

Osoba pověřená 
kontrolou 
elektrického zařízení 
během pracovní 
činnosti 

Odpovědnost a povinnosti osoby pověřené kontrolou elektrického 
zařízení během pracovní činnosti při pracích v DS EG.D, 
zabezpečovaných dodavatelsky, přejímá zhotovitelem pověřený 
pracovník. Zhotovitel odpovídá za to, že tento pracovník splňuje 
všechny předpoklady, aby odpovědnost a povinnosti výše uvedené 
osoby ve smyslu ČSN EN 50110-1 a PNE 33 0000-6 převzal a 
zabezpečil. 

PNE Podniková norma energetiky 

RS Regionální správa (pro napěťovou hladinu NN a VN) 

SBVB 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu  

SD 
Stavební deník jedná se o papírový dokument, nebo elektronickou 
verzi. Pro elektronickou verzi budou stanovena zvláštní pravidla, 
která nejsou součástí těchto VTP 

SEI Státní energetická inspekce 

 SVB Smlouva o věcném břemenu 

TE Technická evidence 

TNS Technické normy společnosti 
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Vedoucí práce 

Vedoucí práce je ve smyslu ČSN EN 50110-1 osoba pověřená 
konečnou odpovědností za pracovní činnost a pracoviště. 

Vedoucí práce může být ve smyslu a PNE 33 0000-6 současně i 
osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní 
činnosti. 

NN   Nízké napětí 

VN Vysokého napětí 

VNP Všeobecné nákupní podmínky společnosti EG.D (dále jen „VNP“) 

VVN Velmi vysokého napětí 

Zadávací 
dokumentace 

Zjednodušená dokumentace umožňující provedení jednoduché 
stavby CAPEX 

 

 

A. Všeobecné podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, a.s.  

 
1. PLATNOST PODMÍNEK OBJEDNATELE ................................................................................. 3 
2. POŘADÍ PŘEDNOSTI USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ SMLOUVY .............................. 3 
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2. PROVÁDĚNÍ STAVEB A DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE ........................................................... 6 
3. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE, JEJICHŽ PLNĚNÍ NENÍ SAMOSTATNĚ HRAZENO ................... 7 
4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODPADY A DEMONTOVANÝ MATERIÁL ............................... 8 
5. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ............................................ 10 
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12. ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU PRO REALIZACI DÍLA ....................................................................... 17 
13. ŠKODY ........................................................................................................................... 18 
14. SANKCE ......................................................................................................................... 18 
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PRÁCE ................................................................................................................................... 19 
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1. Nabídka 

1.1. Podání alternativních a vedlejších nabídek a také speciálních návrhů je možné, ale je 
povoleno pouze v souvislosti s odevzdáním hlavní nabídky, resp. s odevzdáním 
nabídky vypracované na základě poptávky objednatele a vždy pouze s doprovodným 
vysvětlujícím dopisem. 

1.2. Odevzdáním nabídky zhotovitel prohlašuje, že měl příležitost seznámit se 
s projektovou dokumentací stavby (byla-li pro předmět plnění vypracována), vyjasnit 
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si všechny případné nejasnosti ohledně předmětu plnění a informovat se o místních 
poměrech a proveditelnosti prací, zejména z technického, termínového a stavebně - 
právního hlediska. 

 

2. Provádění staveb a další činnosti zhotovitele 

2.1. Zhotovitel je povinen provádět stavby v souladu s předmětnou projektovou 
dokumentací, nebo zadávací dokumentací. 

2.2. V rámci ceny plnění zhotovitele sjednané ve smlouvě provede a zajistí zhotovitel také 
následující práce a činnosti, nebude-li ve smlouvě sjednáno jinak: 

Složení, uskladnění, uchování a sledování dodaných materiálů a stavebních dílů 
včetně nutného meziskladování ze strany zhotovitele, , v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem, dále pak sběr, čištění a skladování obalů, příp. jejich odvoz 
ze staveniště k ekologické likvidaci do schváleného zařízení, včetně uhrazení 
případných poplatků. 

Recyklace a ekologické odstranění odpadů vzniklých při prováděných zakázkách, 
dodávkách a pracích ze strany zhotovitele, veškeré tyto úkony musí být v souladu 
s předpisy pro zacházení s odpady. 

Všechny zajišťovací práce a ochranná opatření na vlastním díle proti povětrnostním 
vlivům (především proti teplu, větru, vodě a mrazu). 

Zajištění staveniště proti přístupu neoprávněných osob a zvěře. 

Udržování pořádku na staveništi, zabezpečení proti pádu z výšky, nebo do hloubky, 
včetně odstraňování nečistot a odstraňování sněhu a ledu ve veřejných prostorách, 
např. z chodníků a komunikací se stavbou souvisejících. Provedení opatření pro 
zabránění znečištění životního prostředí, kterému je možno se vyhnout, opatření proti 
tvorbě nadměrného hluku (zvlášť mezi 22:00 až 6:00 hod.). Také v případě ukončení, 
resp. předání dokončených prací musí být plochy související se staveništěm uvedeny 
do původního stavu definovaného protokolem o předání staveniště při zahájení 
stavby. 

Práce na zařízení pro zachování provozu na všech příjezdových komunikacích, 
cestách a kolejových tratích atd. vedoucích na staveniště, ve formě objížděk apod., 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. To platí také pro veřejné 
komunikace a cesty. 

Údržbu a obnovu původního stavu příjezdových komunikací, cest, objížděk apod. 
používaných během doby stavby. 

Na požádání objednatele dodání informací o stavu zásob, použitelných na zakázky 
objednatele. Zhotovitel předá objednateli doklady v požadovaném rozsahu a také 
data v el. podobě a požadované struktuře na datovém nosiči, ve formátu 
umožňujícím neomezené další zpracování. 

Vedení číslovaného stavebního deníku poskytovaného společností EG.D, včetně 
obstarání nutné dokumentace. Stavební deník vede zhotovitel v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Elektronický stavební deník jako náhrada za písemnou 
verzi je možné vést pouze po dohodě s objednatelem.  

Objednatel dostane originál a jednu kopii Stavebního deníku. V případě elektronického 
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stavebního deníku předá zhotovitel elektronický záznam SD objednateli, pokud se 
nedohodnou jinak. 

Před ukončením (předáním) stavby, pokud je to možné, zhotovitel odstraní nadzemní 
a podzemní objekty, přípojky a díly tvořící zařízení staveniště. 

Nezajistí-li dále uvedená povolení či oprávnění realizovat stavbu sám objednatel, je 
zhotovitel povinen zajistit chybějící povolení, nebo oprávnění a to zejména povolení 
k užívání se stavbou sousedících pozemků, veřejných ploch (zejména ploch 
veřejných komunikací), ploch zařízení staveniště, povolení k rozkopávkám, záborům, 
zvláštním užíváním, povolení k oklešťování příp. kácení dřevin, zajistit oznámení 
vstupu na pozemky vlastníkům i nájemcům pozemků. V případě nedodržení 
povinností z těchto podmínek plynoucích je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody 
vzniklé tímto zanedbáním objednateli nebo třetím osobám.  

2.3. Pro převzetí stavby nebo její části je objednatel oprávněn ustavit komisi. Členové 
komise jsou v případě jejího zřízení oprávněni zastupovat objednatele ve všech 
věcech souvisejících s předávacím řízením. Zmocnění zástupců objednatele trvá až 
do jejich písemného odvolání.  

2.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám, která 
vznikne na základě nebo v souvislosti s prováděním díla nebo/a v souvislosti s 
prováděním výše uvedených činností, resp. s nedodržením povinnosti zhotovitele 
uvedených v  článku č. 2 a č. 3 těchto VTP VN, NN. 

2.5. Rozsah díla je určen smlouvou (objednávkou), a jejími přílohami, zejména 
projektovou dokumentací díla a/nebo zadávací dokumentací, pokud tato byla 
součástí poptávky objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změnu 
předmětu smlouvy, zejména prostřednictvím změny projektové dokumentace stavby. 
Zhotovitel je povinen tyto změny realizovat, pokud je objednatel písemně požaduje. 
Objednatel má však povinnost uhradit zhotoviteli tím vzniklé náklady. Práce, které 
nejsou předmětem díla, respektive nejsou specifikovány ve smlouvě, nebo 
v projektové dokumentaci, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla a jeho uvedení do 
provozu, je zhotovitel povinen provést, a to v rámci ceny díla sjednané ve smlouvě. 

 

3. Další povinnosti zhotovitele, jejichž plnění není samostatně hrazeno 

3.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat všechny pracovníky na staveništi o 
tom, že práce v blízkosti zařízení pod napětím nebo plynovodních potrubí pod tlakem 
smí být prováděny pouze po předchozím souhlasu a za stálého dozoru osoby 
pověřené objednatelem, pokud nebude pro danou činnost rozhodnuto objednatelem 
písemně jinak. Před zahájením těchto prací je třeba vyčkat příchodu této pověřené 
osoby. V terénu budou tabulkami vyznačeny začátky a konce ochranných pásem. 
Pokyny pověřené osoby musí být vždy dodrženy. 

3.2. Všichni pracovníci zhotovitele a významného subdodavatele zhotovitele budou po 
celou dobu pohybu po staveništi a v areálech EG.D viditelně označeni logem 
zaměstnavatele (netýká se fyzických osob podnikajících na základě živnostenského 
oprávnění).. 

3.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny pracovníky své i všech 
subdodavatelů s plánem BOZP dané stavby. 

3.4. Na požádání objednatele musí zhotovitel jím vytvořená provizorní zařízení nebo jiná 
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zařízení staveniště pro zásobování staveniště energiemi a vodou přenechat také 
dalším zhotovitelům ke společnému používání a s jejich demontáží začít teprve 
tehdy, až objednatel dá k takovému úkonu souhlas. Pokud po přejímce prací od 
zhotovitele požádá objednatel, aby tato vedení byla na staveništi ponechána po dobu 
delší než tři měsíce po skončení smlouvy, bude tento požadavek uhrazen 
samostatně. 

3.5. Označení stavby (kromě bezpečnostního značení), jeho způsob, obsah a rozsah smí 
být instalováno pouze na základě souhlasu objednatele. Při instalaci společného 
označení objednatele a zhotovitele se objednatel a zhotovitel budou rovným dílem 
podílet na nákladech spojených s tvorbou a umístěním tohoto označení. 

3.6. Zhotovitel v případě, že bude objednavatelem stanoven koordinátor bezpečnosti 
práce na stavbě, musí v rámci plnění smlouvy poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce stanovenému objednatelem a bude plnit 
jeho pokyny a je dále povinen poskytnout veškerou součinnost a postupovat tak, aby 
on, jeho subdodavatelé, objednatel či další osoby splnili veškeré povinnosti ukládané 
ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. 

3.7. Před zahájením výkopových, případně jiných zemních prací, zajistí zhotovitel 
polohové a výškové vytýčení všech inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek 
jednotlivých správců. V průběhu prací je nutné dodržet všechny podmínky 
provozovatelů těchto sítí. Zajištění těchto vytyčovacích prací je součástí ceny díla. 

3.8. Zhotovitel je povinen ohlásit objednateli mailem min. 5 pracovních dnů předem 
zahájení práce na betonáži základů příhradových stožárů a pokládce zemních kabelů 
a tažení vodičů na všech napěťových hladinách. 

 

3.9. Zhotovitel také v rámci smlouvy vypracuje Dopravní řešení dle podkladů PD a zajistí 
jeho odsouhlasení Dopravním inspektorátem a Odborem dopravy příslušného 
městského úřadu. Realizace dopravního značení je součástí ceny stavby. Dále 
zhotovitel získá povolení pro využití veřejných míst a použití zařízení, která nepatří do 
majetku objednatele. Zhotovitel musí těmto příslušným úřadům oznámit 
odpovědného stavbyvedoucího a jeho zástupce. 

3.10. Rozhodne-li tak zástupce objednatele, poskytne objednatel za stanovených 
technických podmínek zdarma k dispozici technologickou vodu a elektřinu v případě, 
že je má v místě staveniště k dispozici. Objednatel však neodpovídá za případné 
přerušení dodávek těchto komodit. V případě potřeby vybudování zařízení staveniště 
je pokládka proudovodných a vodovodních přípojných vedení od místa připojení do 
místa použití odpovědností zhotovitele a nebude samostatně hrazena. 

3.11. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s ostatními zhotoviteli zúčastněnými na 
staveništi v souladu s rozhodnutím koordinátora. Dále je povinen umístit 
bezpečnostní tabule s vyznačením omezení (např. ochranná pásma nadzemních i 
podzemních vedení) i v tom případě, kdy takové omezení je zcela zřejmé. V případě 
opomenutí (vynechání) takového označení pro pohyb či další činnosti osob a vzniku 
škody, musí zhotovitel takto vzniklou škodu uhradit objednateli či třetím osobám. 

 

4. Ochrana životního prostředí, odpady a demontovaný materiál 

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti, týkající se předmětu smlouvy, 
používat postupy šetrné k životnímu prostředí. Dbá, aby při provádění stavby 
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nepoškodil dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Dbá, aby nedošlo ke 
kontaminaci životního prostředí závadnými látkami. V případě, že dojde k ohrožení 
životního prostředí oznámí to neprodleně zástupci objednatele a ihned zahájí práce 
vedoucí k minimalizaci ekologických škod. Při své činnosti používá přednostně stroje 
a mechanizmy s co nejmenším vlivem na životní prostředí. 

4.2. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku udržovat v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na pracovišti. 

4.3. Objednatel stanoví v zadávací dokumentaci pro zpracování projektové dokumentace 
stavby přehled demontovaného materiálu výnosového a nevýnosového, materiálu 
k opětovnému použití a odpadů ze zemních a demoličních prací. 

4.4. Pod pojmem demontovaný materiál výnosový se rozumí veškeré materiály, zařízení a 
přístroje, které byly v průběhu stavby demontovány z distribuční soustavy a při jejichž 
dalším předání vzniká finanční výnos. Jedná se především o železo, měď, hliník a 
další. Demontovaný materiál posouzený jako výnosový odkupuje zhotovitel od 
vlastníka distribuční soustavy. Zástupce objednatele uzavře se zhotovitelem dohodu 
o převzetí demontovaného materiálu (dále jen „dohoda“). Podkladem pro uzavření 
dohody jsou údaje o množství a druhu demontovaného materiálu uvedené v 
projektové dokumentaci díla. Vlastník distribuční soustavy vystaví zhotoviteli fakturu 
na částku (cenu) stanovenou dohodou, přičemž pro vyloučení pochybností platí, že 
demontáž, naložení a doprava je součástí plnění zhotovitele a součástí ceny díla. 

4.5. Pod pojmem demontovaný materiál nevýnosový se rozumí veškeré materiály, 
zařízení a přístroje, které byly v průběhu stavby demontovány z distribuční soustavy 
a při jejichž dalším předání nevzniká objednateli žádný užitek a finanční výnos.    
S demontovaným materiálem nevýnosovým a odpady ze zemních a demoličních 
prací nakládá zhotovitel jako s odpadem. V tomto případě přejímá a plní zhotovitel 
povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména zákona o odpadech, pro původce 
odpadů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat odpadům zařazeným do kategorie 
nebezpečné odpady (impregnované dřevěné sloupy, olejové kabely, odpady 
s obsahem azbestu apod.). Tyto odpady je nutné zajistit tak, aby neohrožovaly životní 
prostředí. Při zajištění proti únikům nebezpečných odpadů a jejich odstranění 
spolupracuje zhotovitel s oprávněnou osobou uvedenou v projektové dokumentaci.  

4.6. Náklady spojené s dopravou a odstraněním odpadu jsou součástí ceny jednotlivých 
staveb. Dopravu a přepravu materiálu organizuje tak, aby vytížením vozidel a 
výběrem cílového místa minimalizoval náklady na dopravu, likvidaci a produkci 
skleníkových plynů. 

4.7. Zhotovitel jako původce odpadů je povinen plně respektovat a dodržovat platné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění. 

4.8. Do doby předání oprávněné osobě k převzetí odpadů je za způsob zajištění a 
nakládání s demontovaným materiálem (odpady) odpovědný zhotovitel. 

4.9. Zhotovitel je povinen zajistit využití nebo odstranění skutečně vzniklých odpadů 
předáním oprávněným osobám k převzetí odpadu. Seznam zařízení k využití nebo 
odstranění odpadů uveřejní objednatel.  

4.10. Zhotovitel je povinen dokladovat na vyžádání objednatele předání odpadu 
oprávněným osobám k převzetí odpadu. V případech, kdy je příslušnými orgány 
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství akceptováno, je možné ze strany 
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zhotovitele vystavit prohlášení, že bylo s odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech. 

4.11. Pokud v průběhu stavby vzniknou materiály nebo odpady, které nejsou uvedeny 
v projektové dokumentaci, bude další postup stanoven po dohodě se zástupcem 
objednatele. 

4.12. Další prodej demontovaného materiálu, který byl v projektové dokumentaci určen 
jako odpad a na jeho odstranění byly vyčleněny finanční prostředky, není možný. 

4.13. Materiál k opětovnému použití je majetkem Objednatele. Podkladem pro určení 
materiálu k opětovnému použití jsou údaje o množství a druhu uvedené v Projektové 
dokumentaci. Pro vyloučení pochybností platí, že šetrná demontáž, naložení, 
doprava, a následné uložení materiálů na sklad zhotovitele je součástí plnění 
Zhotovitele a součástí Ceny díla. 

4.14. Transformátory - demontované transformátory předá Zhotovitel zástupci Objednatele. 
Náklady na přepravu transformátoru na sklad objednatele jsou součástí Ceny díla. 

4.15. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele nebo jím 
zmocněné osobě provedení kontroly, jejímž cílem bude zjišťování naplňování shody 
s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a ustanovení těchto 
podmínek.  

4.16. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech důležitých okolnostech 
dotýkajících se ochrany životního prostředí zejména o vzniku a řešení událostí 
s možným dopadem na životní prostředí (např. environmentálních havárií). 

4.17. Zhotovitel musí používanou techniku zabezpečit tak, aby nedocházelo k úniku 
provozních kapalin do životního prostředí a být vybaven takovými prostředky, 
s jejichž pomocí je schopen odstraňovat případné úniky ropných látek z používané 
techniky – mobilní havarijní souprava schopná pojmout minimálně 10 l ropných látek. 

 

5. Podstatné porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

5.1. Za podstatné porušení smlouvy, opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se 
vedle případů dle VNP považuje, jestliže: 

• z důvodu porušení nějaké povinnosti zhotovitelem dojde k překročení plánované 
doby odstávky 

• dojde-li k vadnému provedení díla, znemožňující jeho bezpečné a spolehlivé 
provozování, 

• dojde-li k závažnému porušení pravidel BOZP 

5.2. Dále se za podstatné porušení smlouvy, opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy 
považuje, jestliže dojde k prodlení objednatele se splněním sjednaných platebních 
podmínek. 

5.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroku 
z prodlení, náhrady škody či újmy a ochrany obchodního tajemství a chráněných 
informací (mlčenlivost). Odstoupení od smlouvy se dále nedotýká pravidel pro 
vypořádání smluvního vztahu stanovených na základě těchto VTP VN, NN a na 
základě VNP. 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy provedou strany inventarizaci rozpracovanosti díla 
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v řízení, které se řídí stejnými pravidly jako řízení o předání a převzetí díla. Tato 
pravidla jsou určena v části „B“ těchto VTP VN, NN. V případě, že objednatel při 
odstoupení od smlouvy zvolí variantu vypořádání dle VNP, vypořádají si zhotovitel a 
objednatel navzájem své finanční závazky tak, aby byl vrácen případný přeplatek 
zaplacený formou dílčích faktur, pokud v okamžiku odstoupení od smlouvy cena za 
plnění smlouvy doposud objednatelem zaplacená převyšuje hodnotu a kvalitu 
provedených prací. 

 

6. Některá ustanovení ohledně předání a převzetí díla 

6.1. Pokud má prokázání dohodnutých charakteristik, vlastností nebo kompletní funkční 
připravenosti výsledku smlouvy proběhnout po přejímce, musí být tato skutečnost 
rovněž zaznamenána do protokolu z přejímky. 

6.2. Objednatel má z provozních důvodů právo využívat dílo či jeho část již před jeho 
předáním a převzetím (dále také jako „přejímka“). Toto použití v žádném případě 
neznamená předání a převzetí díla. Objednatel má však odpovědnost za případnou 
škodu na věci způsobenou činností jeho zaměstnanců na provozovaném díle či jeho 
části až do data řádného předání a převzetí díla a napraví na své vlastní náklady 
jakoukoli škodu způsobenou činností jeho zaměstnanců, ke které došlo jeho činností 
na provozovaném díle či jeho části v této lhůtě do řádného předání a převzetí díla. 

6.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výsledku provádění díla, není-li dílo 
provedeno řádně. V případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné vady, nebo 
nedodělky, které samy o sobě nejsou v rozporu s bezpečnostními, požárními 
předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí, a které ani ve vzájemné vazbě 
neztíží provozování díla a jsou splněny ostatní náležitosti nutné pro řádné a včasné 
předání a převzetí díla a zhotovitel potvrdí termíny pro odstranění nedodělků v Zápise 
o předání a převzetí díla, objednatel dílo může převzít. Promlčecí doba nároků z vad 
díla a/nebo záruční lhůta začnou běžet až ode dne obnovené přejímky poté, co bylo 
dílo řádně dokončeno. To se týká i těch částí díla, které byly již dříve provedeny 
řádně. Toto ustanovení strany smlouvy ujednaly místo ust. § 2628 zák. č. 89/2012 
Sb. v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

6.4. V případě, že při přejímce výsledku provádění díla objednatelem byly zjištěny vady 
určité části tohoto výsledku, a objednatel se přesto dobrovolně rozhodne, že výsledek 
provádění díla převezme, začíná promlčecí doba týkající se takové části výsledku 
smlouvy běžet až ode dne obnovené přejímky poté, co byly zjištěné vady odstraněny. 

6.5. Vzor protokolu o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) je přílohou části „B“ 
těchto VTP VN, NN. 

 

7. Cena díla 

7.1. Ceny uvedené ve smlouvě či v akceptované objednávce objednatele jsou pevnými 
cenami včetně veškerých příplatků a případných slev, není-li sjednáno jinak. Pokud 
nebude výslovně stanoveno jinak, má se za to, že v ceně jsou obsaženy všechny 
náklady spojené se zajištěním všech potřebných technologických, stavebních 
materiálů a všech ostatních nákladů a činností nutných pro úspěšné dokončení díla. 

V případě, že konkrétní zakázky, popř. stavby budou rozpočtovány programem ECP 
(prostřednictvím výkonů), bude celková cena uvedená v objednávkách na tyto 
zakázky, popř. stavby cenou předpokládanou a nikoliv pevnou. 
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7.2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření a nepředvídané práce nad rámec 
předmětu smlouvy musí být před jejich provedením odsouhlaseny objednavatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jednotkové ceny 
jednotlivých činností souvisejících s předmětem smlouvy jsou po dobu realizace 
zakázky pevné. 

7.3. Pokud je smlouva uzavírána jako dílčí na základě již uzavřené rámcové smlouvy o 
dílo (dále též „RS“) a součástí RS je ceník s jednotkovými cenami jednotlivých 
činností, popř. služeb, platí pro ceny díla, prací, služeb či jiných činností 
uskutečňovaných zhotovitelem na základě smlouvy tento ceník. 

7.4. Pokud není objednatelem nebo těmito VTP VN/NN stanoveno jinak, přechází 

demontovaný materiál prohlášený za odpad do vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel nese 
odpovědnost za tento materiál až do jeho dalšího předání oprávněné osobě k 
likvidaci. Náklady na dopravu a manipulaci s demontovaným materiálem a odpady 
jsou součástí ceny díla. Při likvidaci demontovaného materiálu a odpadů musí 
zhotovitel pro uložení a likvidaci odpadů zvolit skládku, která je nejlepší ekonomickou 
a ekologickou variantou. Údaje o skládkách mohou být v projektové dokumentaci již 
neaktuální. Zhotovitel se řídí  platnými zásadami pro likvidaci demontovaného 
materiálu a odpadů vydaných společností EG.D. 

7.5. Nevyužitelný materiál, tedy odpady a druhotné suroviny likviduje zhotovitel, který je 
povinen tyto předat osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů dle §4 zákona 
541/2020 Sb. Pokud odpad vzniká až při vlastní demontáži zařízení, je za původce 
odpadů považován zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o 
ekologické likvidaci demontovaného materiálu v případě, že ekologickou likvidaci 
nebude zajišťovat objednatel. 

7.6. V ceně díla sjednané ve smlouvě jsou zahrnuty rovněž náklady vznikající 
v souvislosti s tím, že zhotovitel musí mít pro některé prováděné práce a činnosti dle 
rozsahu smlouvy o dílo, popř. objednávky zajištěn bezpečnostní dozor nesoucí 
odpovědnost za bezpečnost práce a mající příslušnou kvalifikaci. Např. u 
elektromontážních prací musí mít zajištěn bezpečnostní dozor prostřednictvím 
pracovníků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (§ 7 nebo § 8 a pověření zhotovitele o 
provádění dozoru) na realizaci zakázky. 

7.7. Pro případ, že dojde k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně 
zhotovitele, jsou součástí ceny díla sjednané ve smlouvě také náklady na provedení 
zbývajících prací v pozdějším termínu. 

 

 

8. Dodací lhůta, doba plnění, lhůta pro provedení prací 

8.1. Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, lhůta k splnění díla začíná běžet ode dne 
uzavření smlouvy. 

8.2. Práce je nutno v závazných smluvních lhůtách zahájit, provádět a ukončit. Dílčí 
termíny jsou závazné, jsou-li ve smlouvě uvedeny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
časový plán uvolňování energetických zařízení do provozu vydaný v souvislosti 
s dílem a respektovat další pokyny objednatele týkající se tohoto uvolňování 
energetických zařízení do provozu. 

8.3. Konečný termín nebo dílčí termíny plnění díla má zhotovitel právo prodloužit o dobu 
prodlení na straně objednatele, jestliže objednatel nesplní ve smluveném termínu své 
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smluvní závazky, které mají přímou vazbu na dodací lhůtu nebo dojde na základě 
výslovné žádosti objednatele ke změně rozsahu předmětu smlouvy (např. požadavek 
na vícepráce, změna projektu apod.), nebo je objednatel v prodlení s placením. Tím 
není dotčeno ustanovení dle VNP. 

8.4. Na nedodání potřebné dokumentace od objednatele se může zhotovitel odvolávat 
pouze v případě, že tyto dokumenty neobdržel, ačkoliv o ně předtím písemně 
požádal. 

8.5. Jestliže zhotovitel z jakéhokoli důvodu přeruší provádění díla, je povinen zabezpečit 
po dobu přerušení nedokončené dílo tak, aby nedošlo ke vzniku škody na věci nebo k 
porušení pravidel BOZP a požární ochrany a/nebo majetku třetích osob. 

8.6. Jestliže zhotovitel nesplní dílo ani v náhradním dodatečném termínu, poskytnutém 
mu objednatelem, má objednatel právo: 

• na smluvní pokutu stanovené ve Smlouvě o dílo  

• odstoupit od smlouvy. 
 
 

9. Odpovědnost zhotovitele za provádění stavby, reklamační nároky, záruka a přejímka 

9.1. Zhotovitel uzavřením smlouvy deklaruje, že projektová dokumentace, která se týká 
jím prováděného díla, nemá vady nebo nedostatky, že neobsahuje řešení, materiály, 
konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění předchozích staveb, 
že je vhodná pro dosažení účelu a cíle díla a že je vhodná pro dosažení provozu 
schopnosti díla. 

9.2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
neprodleně upozornit. Jestliže objednatel přes upozornění zhotovitele výslovně a 
písemně trvá na provedení prací podle dokumentace, neodpovídá zhotovitel za vady, 
jejichž původ leží v takových vadách dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět 
práce, pokud by jejich prováděním porušil pravidla obsažená v části „B“ těchto VTP 
VN, NN, nebo obecně závazné právní předpisy nebo povinnosti uložené rozhodnutím 
veřejných úřadů, anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví nebo by 
způsobil ekologické škody. Pokud zhotovitel neupozorní na zjištěné vady projektové 
dokumentace díla, nese náklady na odstranění vad, které jsou těmito vadami 
dokumentace způsobené. 

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli za dílo záruku v níže uvedeném rozsahu. Záruka je 
poskytnuta v následující délce:  

• na dodávku technologických zařízení jako částí díla minimálně 24 měsíců 

• na elektromontážní práce     minimálně 48 měsíců 

• na stavební práce      minimálně 60 měsíců 

• na jakékoli jiné části díla či práce potřebné k provedení díla minimálně 24 měsíců 

Výše uvedené lhůty platí ode dne úspěšného a bezvadného převzetí díla 
objednatelem.  

9.4. V případě projektové dokumentace se záruka vztahuje na správnost, úplnost a 
proveditelnost díla dle projektové dokumentace. 

9.5. Záruka se vztahuje také na kvalitu materiálu použitého pro předmět plnění, na 
správné konstrukční a dílenské zpracování, na montážní a stavební práce, a to za 
podmínek, že na dokončeném díle nebyly ze strany objednatele prováděny žádné 
úpravy nebo opravy po předání stavby. 
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9.6. Zhotovitel ručí za řádný a provozuschopný stav dodaného díla jako celku a také 
všech jeho částí tak, aby dílo bylo po celou dobu běhu záruční lhůty v souladu se 
smlouvou a v souladu se schválenou a předanou projektovou dokumentací za 
podmínky, že bude provozováno dle platných provozních předpisů. Zhotovitel se také 
zavazuje, že dílo bude po celou dobu běhu záruční lhůty způsobilé k použití pro 
sjednaný, jinak obvyklý účel a že si zachová deklarované a sjednané vlastnosti. 

9.7. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby závady nebo nedostatky na předaném díle, je 
povinností zhotovitele odstranit je bezplatně v nejkratší možné, nejdéle však 30. 
denní lhůtě běžící od jejich oznámení či uplatnění. Po odstranění vady začíná znovu 
běžet nová záruční lhůta ve výše uvedené délce na příslušnou část díla. Zhotovitel 
uhradí případné škody, které by vznikly objednateli v důsledku těchto vad. 

9.8. Objednatel uplatní u zhotovitele nároky vyplývající ze závad nebo nedostatků 
zjištěných v průběhu záruční doby bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 dnů ode 
dne zjištění závady, a to emailem s fotodokumentací a popisem závady. O zjištěné 
závadě bude objednatel informovat zhotovitele pro urychlení vyřízení reklamace i 
telefonicky. 

9.9. Zhotovitel sdělí své stanovisko k reklamaci emailem v přiměřené lhůtě, nejpozději do 
10 kalendářních dnů od obdržení zprávy o reklamaci a zároveň sdělí termín a způsob 
odstranění závady. 

9.10. Tyto termíny nemají vliv na povinnost zhotovitele odstranit závadu v nejkratším 
možném termínu. 

9.11. Zhotovitel má právo po vzájemné dohodě s objednatelem zadat smluvně garanční 
opravy jinému právnímu subjektu, a to i objednateli. 

9.12. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby nastoupit k práci na odstranění 
reklamované vady nebo poruchy do 10 dnů od doručení reklamace bez ohledu na to, 
zda reklamaci uzná. 

9.13. Pokud zhotovitel k odstranění reklamované poruchy nebo vady nenastoupí ve 
stanovené lhůtě, nebo se jedná o vadu opakovanou, má objednatel právo provést 
odstranění reklamované vady nebo poruchy vlastními pracovníky nebo třetí osobou 
bez vlivu na poskytovanou záruku. Takto provedenou opravu vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli ve výši úplných vlastních nákladů a zhotovitel je povinen ji uhradit. 

9.14. Reklamované vady nebo poruchy uznané zhotovitelem nebo vady, o nichž rozhodl 
soud ve prospěch objednatele, je povinen zhotovitel odstranit na své náklady nebo 
uhradit objednateli náklady na práce spojené s odstraněním reklamované vady nebo 
poruchy, včetně nákladů na případnou expertizu pro prokázání oprávněnosti 
reklamace, do 30 dnů od obdržení vyúčtování od objednatele. 

9.15. Za odstraněné reklamované vady a poruchy neuznané zhotovitelem nebo vady, o 
nichž následně rozhodl soud ve prospěch zhotovitele, je povinen objednatel uhradit 
zhotoviteli náklady na práce spojené s odstraněním reklamované vady nebo poruchy, 
včetně nákladů na případnou expertizu pro prokázání oprávněnosti reklamace, do 30 
dnů od obdržení vyúčtování zhotovitele. 

9.16. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení při odstranění reklamované vady nebo poruchy, 
mohou zástupci objednatele nebo zhotovitele dohodnout postup reklamované vady 
odchylný od uvedeného postupu, vždy však písemnou formou. V případě selhání této 
dohody se postupuje ve smyslu ustanovení této smlouvy. 
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9.17. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakost díla a jakost všech jeho jednotlivých částí, 
tj. zejména za to, že dílo nebude mít vady, které by se projevily jako rozpor se 
smlouvou, dále za dodržení materiálu předepsaného podle projektu, za řádné 
provedení prací, za správnou funkci díla a jeho jednotlivých částí a za neomezenou 
provozuschopnost provedeného díla. 

9.18. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo je bez právních vad. 

9.19. Nedostatky nebo/a závady díla, které se vyskytnou během promlčecí lhůty nároků 
z vad díla, jsou v případě pochybností považovány za vady, které dílo mělo již v době 
jeho předání. 

9.20. Zhotovitel nese odpovědnost za dílo až do okamžiku převzetí celého díla 
objednatelem s výjimkou odpovědnosti objednatele podle ustanovení 6.2 těchto VTP 
VN, NN. Náklady zhotovitele na pojištění díla a všech činností dle smlouvy jsou 
součástí ceny díla. 

9.21. Provedené práce jsou považovány za převzaté pouze tehdy, když objednatel prohlásí 
písemně, že přejímka byla provedena. O přejímce je vystaven protokol, na který se 
použije formulář objednatele „(Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby, (nebo 
její dokončené části)“ ). 

9.22. Použije-li zhotovitel pro plnění části smlouvy subdodavatele, odpovídá za splnění této 
části smlouvy, jako kdyby ji plnil sám. Odpovídá také vůči objednateli a třetím 
osobám za škody, které subdodavatel způsobí v souvislosti s plněním smlouvy. 

9.23. Všichni pracovníci zhotovitele, popř. pracovníci odsouhlasených významných 
subdodavatelů podílejících se na elektromontážních pracích na zakázkách EG.D 
musí mít min. § 4 Vyhl. 50/1978 Sb. 

 

10. Subdodavatelé 

10.1. Zhotovitel je oprávněn využít pro realizaci díla třetí osobu (dále jen „subdodavatel“), 
pouze v odůvodněných případech a pouze v souladu s pravidly dle tohoto článku 
VTP VN, NN. Vždy však odpovídá za dílo, jako kdyby jej prováděl sám. Dílo je vždy 
vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele. Subdodavatelé se dělí na dvě kategorie 
následovně: 

• významní subdodavatelé jsou subdodavatelé, kteří mají rozhodující vliv na kvalitu 
díla, subdodavatelé realizující více než 10 % finančního objemu zakázky, všichni  
subdodavatelé na technologické části díla, subdodavatelé mající vliv na zajištění 
BOZP a případně další subdodavatelé, jejichž účast je nutná při technologických 
zkouškách a uvádění zařízení do provozu. S těmito subdodavateli bude předem 
seznámen odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických (dále jen 
„technik - technický dozor objednatele“). Bude využito pouze subdodavatelů, které 
zhotovitel oficiálně útvaru Logistiky nahlásil a kteří jsou pro danou stavbu 
odsouhlasení. Zástupci významných subdodavatelů musí být u předání stavby k 
realizaci (předání staveniště) přítomni a zhotovitel je za jejich činnost jak odbornou, 
tak i za dodržování BOZP plně odpovědný.  

• nevýznamní subdodavatelé jsou- subdodavatelé zajišťující pomocné práce 
nemající dopad na zajištění BOZP a kvalitu prováděné stavby, nebo - zakázky 
(např. zajišťující dovoz materiálu, zajišťující drobné zemní a výkopové práce, atd.) 
Zhotovitel je za jejich činnost jak odbornou, tak i za dodržování BOZP plně 
odpovědný.  

• v pochybnostech se má za to, že subdodavatel je subdodavatelem významným.  
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Využití významného subdodavatele, které (ho) zhotovitel osobně povede, je možné 
pouze v případě, že je takový subdodavatel jako významný uveden ve smlouvě, nebo 
v případě kapacitní nouze a za podmínky, že takový významný subdodavatel bude 
předem písemně odsouhlasen objednatelem. V případě odsouhlasení významného 
subdodavatele objednatelem, pak tento provede dohodnutý a odsouhlasený rozsah 
prací. 

Případná změna významného subdodavatele je možná pouze ve výjimečných 
případech a musí být předem písemně odsouhlasena oprávněnými zástupci 
objednatele. 

Subdodavatele (významné i nevýznamné) se zhotovitel zavazuje uvést do stavebního 
deníku a současně je povinen prokazatelně ho seznámit se situací na staveništi z 
pohledu BOZP – vše v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a zajistit na pracovišti 
bezpečnost práce. 

10.2. Zhotovitel ručí za to, že pracovníci subdodavatelů významných i nevýznamných jsou 
způsobilí odborně, zdravotně a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, tak 
vlastní příslušné osvědčení dle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb.,, o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění komunikace 
s pracovníky v českém jazyce. V případě, že některý z pracovníků neovládá český 
jazyk, je zhotovitel povinen zajistit tlumočníka. Zhotovitel uzavřením smlouvy 
prohlašuje, že je si vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, 
včetně povinnosti náhrady škody způsobené objednateli případně třetím osobám. 

10.3. Zhotovitel je povinen dbát a řídit se příkazy oprávněného pracovníka objednatele, 
případně stanoveného koordinátora a provádět práce tak, aby nenarušil provoz 
energetických zařízení nad rámec omezení provozu nezbytného pro řádné provedení 
díla. Je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném 
znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu se souvisejícími zákony zejména č. 
289/1995 Sb., č. 229/1991 Sb. a č. 114/1992 Sb. v platném znění a dále zejména s 
ČSN EN 50110 –1 a PNE 330000 – 6. 

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit, že pracovníci budou náležitě vybaveni OOPP a 
pracovními nástroji pro daný druh prováděných prací. 

10.5. Zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování 
bezpečnostních pracovních postupů. Pracovníci budou pracovat ve skupinách o 
počtu nejméně dvou osob. 

10.6. Zhotovitel je povinen provádět předmět smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými 
v zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb. a Dokumentace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany při práci BOZP vydaných objednatelem či jiných platných 
technických a právních norem v souvislosti se zák. č. 458/2000 Sb.   

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané 
mimořádné události (úrazy), které se na předaném staveništi či v souvislosti s 
činností zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou, a to jak 
zaměstnanců objednatele, vlastních zaměstnanců zhotovitele a taktéž i cizích osob. 

10.8. Použije-li zhotovitel pro plnění části smlouvy subdodavatele, zajistí, aby pravidla a 
povinnosti uvedená v tomto čl. 10 VTP VN, NN byla plněna také samotným 
subdodavatelem a jeho pracovníky. 
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10.9. Pracovníci objednatele jsou oprávněni a povinni zastavit práce zhotovitele, pokud 
zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku 
nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či 
osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí. 

 

11. Vystavení faktur, platební a fakturační podmínky včetně zaúčtování 

11.1. Zhotovitel bude při vyúčtování a při fakturaci ceny plnění poskytnutého na základě 
smlouvy o dílo, popř. objednávky dodržovat zejména pravidla uvedená ve VNP a dále 
následující pravidla. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě zápisu o přejímce 
stavby. 

11.3. Navýšení ceny z důvodu víceprací předem odsouhlasených objednatelem bude 
kalkulováno ve stejné cenové úrovni jako náklady vycházející z jednotkových cen 
uvedených ve smlouvě. Položky, jejichž cena nebo jednotková cena ve smlouvě 
nejsou uvedeny, musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit. Cenovou kalkulaci nových 
položek na vícepráce provede projektant v souladu s platným ceníkem.  

11.4. V případě, že na díle vzniknou vícepráce v důsledku příčiny, za kterou odpovídá 
zhotovitel projektové dokumentace, provede vícepráce na projektové dokumentaci 
zhotovitel projektové dokumentace bezplatně, a pokud možno v rámci autorského 
dozoru stavby. 

11.5. Zhotovitel doručí objednateli v termínu do 15 dnů po úspěšném předání a převzetí 
díla daňový doklad.  

11.6. Jestliže v zápise o předání a převzetí díla jsou uvedeny vady a nedodělky nebránící 
provozu, vyhrazuje si objednatel právo pozastavit zhotoviteli část platby odpovídající 
rozsahu vad a nedodělků. 

 

12. Zajištění materiálu pro realizaci díla 

12.1. Zhotovitel zajišťuje výrobky, hmoty, materiál, stroje a zařízení (dále jen „materiál“) pro 
provádění staveb v souladu s projektovou dokumentací díla, v souladu s čl. 29 těchto 
VTP VN, NN a v souladu s požadavky objednatele, a to vyjma položek materiálu 
vyjmenovaných výslovně ve smlouvě. Tyto materiálové položky zajišťuje objednatel. 

12.2. Zhotovitel odebírá vyjmenovaný materiál od objednatele v jeho centrálních skladech, 
nebo přímo od výrobce jako dodávku na stavbu, pokud není smluvně určen jiný 
způsob převzetí materiálu. Zhotovitel nese riziko nebezpečí škod k veškerému 
materiálu, dodávanému objednatelem pro zhotovování díla od okamžiku převzetí 
položek materiálu zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody nese zhotovitel až do 
okamžiku podepsání zápisu o úspěšném a bezvadném předání a převzetí 
dokončeného díla.  

12.3. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla používat pouze materiály, prvky a věci, které 
jsou zcela nové a dříve nepoužité, vyjma materiálu demontovaného určeného 
k opětovnému použití. Cena díla je sjednána s přihlédnutím k této povinnosti 
zhotovitele. 

12.4. Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem díla podle smlouvy, 
poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než objednateli, pokud se smluvní 
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strany nedohodnou jinak. 

 

13. Škody 

13.1. Zhotovitel při osobním jednání s vlastníky a uživateli nemovitostí musí dodržovat 
dobré mravy. 

13.2. Zhotovitel je povinen při škodním řízení veškeré škody, které byly způsobeny 
realizací stavby na plodinách, pozemcích a stavebních objektech svou činností 
způsobil, náležitě zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace, zakreslením do 
katastrální mapy, vyčíslením, posudkem, či jiným prokazatelným způsobem) tak, aby 
bylo možno zpětně, v případě nejasností či sporu, tento rozsah škod doložit a 
posoudit, zda je vznesený nárok vlastníka, příp. nájemce, oprávněný. Tato 
dokumentace se stává nedílnou součástí „Dohody o náhradě škody“ a bude společně 
s „Dohodou“ předána zástupci objednatele.  

13.3. Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat správnost stanovení rozsahu škod 
uvedených v „Dohodě o náhradě škody“. V případě, že objednatel zjistí, že „Dohoda“ 
obsahuje i škody způsobené zhotovitelem nedodržením postupu při provádění 
stavby, uvede tuto skutečnost do protokolu a v souladu s čl. 14 dokumentu VNP bude 
požadovat uhrazení těchto škod po zhotoviteli.   

13.4. Na základě zhotovitelem předložené Dohody zahájí objednatel jednání s vlastníky 
nebo s nájemci nemovitostí o úhradě škod způsobených zhotovitelem stavby nebo 
servisní organizací při provádění manipulací a zajišťování pracoviště, uhradí 
objednatel poškozeným škody (na plodinách, pozemcích a stavebních objektech) a 
dle stanovených pravidel provede jejich zaúčtování. 

 

14. Sankce 

14.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním termínu dokončení 
díla uvedeným ve smlouvě smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý 
započatý týden prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s vyklizením staveniště nebo 
jeho části smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý týden prodlení, 
nejméně však částku 1.000,- Kč za týden. V případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s vyklizením staveniště déle než 14 kalendářních dní, má objednatel právo na 
náklady zhotovitele zajistit vyklizení staveniště nebo jeho části třetí osobou. 

14.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce za nedodržení  kvality a BOZP 
v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. 

14.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením oprávněně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý týden prodlení. 

14.5. Veškeré smluvní pokuty sjednané na základě těchto VTP VN, NN, VNP nebo dalších 
dokumentů tvořících smlouvu se sjednávají nezávisle na nároku objednatele či 
zhotovitele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti protistranou, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to včetně výše škody přesahující smluvní 
pokutu.  Použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku se tedy vylučuje. 

14.6. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle odstavce 2.2 těchto 
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VTP VN, NN, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla. 

 

15. Okamžik splnění díla, hodnocení zhotovitele v oblasti BOZP a v oblasti kvality práce 

15.1. Vlastní splnění díla 

15.1.1. Dílo je splněno dokončením montážních prací, provedením individuálních zkoušek, 
provedením komplexních zkoušek, vystavením revizních zpráv, následným uvedením 
do provozu včetně vyklizení staveniště a jeho úspěšným předáním objednateli. Na 
základě úspěšného výsledku jednání o odevzdání a převzetí díla, potvrdí obě smluvní 
strany ukončení stavby v „Zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby, (nebo její 
dokončené části)“. 

 

15.1.2. Den zahájení zkoušek oznámí zhotovitel objednateli 14 dní předem. O provedených 
zkouškách vyhotoví zhotovitel zápis, v němž budou uvedeny příslušné naměřené 
hodnoty, hodnoty uzemnění, izolační stavy kabelů apod. Tento zápis společně s revizní 
zprávou předá zhotovitel s protokolem o předání a převzetí stavby objednateli. 

 

15.1.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 14 dnů předem, pokud se 
nedohodnou jinak. 

15.1.4. Zhotovitel provede vyklizení staveniště včetně ploch zařízení staveniště nejpozději ke 
dni předání stavby. Vyklizení staveniště bude písemně potvrzeno oběma smluvními 
stranami v zápise o předání a převzetí díla. 

15.1.5. Hodnocení dodržení pravidel BOZP v průběhu realizace stavby 

15.1.6. Hodnocení dodržení pravidel BOZP v průběhu realizace stavby se provádí dle smlouvy.  

15.1.7. Hodnocení dodržení pravidel BOZP v průběhu realizace stavby provádějí zástupci 
objednatele. Zjištěné nedostatky v oblasti BOZP zapíší do stavebního deníku. V případě 
nedostupnosti stavebního deníku použije zástupce objednatele svůj deník kontrol. Při 
přejímce stavby vyhodnotí zástupce objednatele počet závad v oblasti BOZP. Výsledné 
hodnocení pak uvede v dokumentu „„Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby, 
(nebo její dokončené části)“. 

15.1.8. Hodnocení kvality práce zhotovitele u prováděné stavby  

15.1.9. Hodnocení dodržení kvality v průběhu realizace stavby provádějí zástupci objednatele. 
Zjištěné nedostatky v oblasti kvality zapíší do stavebního deníku. V případě 
nedostupnosti stavebního deníku použije zástupce objednatele svůj deník kontrol. Při 
přejímce stavby vyhodnotí zástupce objednatele počet závad v oblasti kvality. Výsledné 
hodnocení pak uvede v dokumentu „„Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby, 
(nebo její dokončené části)“. 

 

Hodnocení kvality práce zhotovitele u zrealizované - dokončené stavby se provádí dle 
smlouvy.  

 

16. Čestné prohlášení zhotovitele 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že mu není známo, že by některý ze zaměstnanců, 
zmocněnců, mandatářů, komisionářů nebo i jiných představitelů některé ze společností 
koncernu E.ON, zejména E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, EG.D, a.s., IČ: 
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28085400, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 a E.ON Telco, s.r.o., IČ: 06387551 (dále jen 
„Zástupce koncernu E.ON“) byl kdykoli po dobu existence jakéhokoli smluvního vztahu 
mezi zhotovitelem a některou ze společností koncernu E.ON společníkem nebo 
akcionářem zhotovitele nebo že by se Zástupce koncernu E.ON jakkoli aktivně podílel na 
chodu společnosti zhotovitele, např. jako člen jejího statutárního orgánu. Zhotoviteli také 
není známo, že by některý ze Zástupců koncernu E.ON jinou formou či prostřednictvím 
třetí(ch) osob(y) vlastnil, byť jen z části společnost zhotovitele, že by zhotovitele 
kontroloval, nebo že by byl vůči zhotoviteli osobně či prostřednictvím třetí(ch) osob(y) 
ovládající osobou ve smyslu § 66a) obchodního zákoníku v platném znění. V případě, že 
se v budoucnosti za doby trvání jakéhokoli smluvního vztahu mezi zhotovitelem a 
některou ze společností koncernu E.ON zhotovitel dozví, že existuje některé z výše 
popsaných propojení, zavazuje se tímto o tom neprodleně písemně informovat společnost 
EG.D, a.s. a to i pro případ, že existence daného propojení nebude nepochybná. 
Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že nebude při realizaci smluv uzavřených v současné 
době mezi jím a některou ze společností koncernu E.ON nebo v budoucnu při získávání 
zakázek od některé ze společností koncernu E.ON vyvíjet za účelem získávání informací 
od Zástupců koncernu E.ON jakékoli aktivity mimo rámec obvyklého obchodního styku. 
V případě, že se výše uvedené prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé nebo že 
zhotovitel poruší některou z povinností uložených mu na základě tohoto odstavce VTP 
VN, NN, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a má vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla sjednané ve smlouvě. 
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B1.  Technické podmínky dodávky staveb VN, NN pro EG.D, a.s. 
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17. Provedení díla 

17.1. Zhotovitel bude při provádění díla pro objednatele dodržovat závazná i doporučená 
ustanovení takových technických norem ČSN dle zákona č. 91/2016 Sb. a norem PNE a 
TNS, které se týkají nebo mají souvislost s předmětem díla prováděným dle smlouvy.  

17.2. Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou 
provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro odvětví energetických staveb 
obvyklá.  

17.3. Dokumentaci, kterou má zhotovitel podle smlouvy nebo obecně platných předpisů, popř. na 
zvláštní vyžádání objednatele zajistit, musí být objednateli předána ve lhůtách sjednaných 
ve smlouvě nebo tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby. 

 

18. Staveniště a jeho předání  

18.1. Staveniště je prostor určený v projektu (v zadávacích podkladech) pro realizaci díla 
(stavby) a pro zařízení staveniště. 

18.2. O předání staveniště sepíší obě strany zápis, kterým objednatel předává zhotoviteli 
staveniště jako celek, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Kopie zápisu bude založena 
též do úvodních listů stavebního deníku. V případě použití elektronického deníku je 
zhotovitel povinen vložit oskenovaný dokument „Zápis o předání staveniště“ jako přílohu do 
elektronického stavebního deníku. 

V zápisu o předání se uvádí zejména: 

• jména zaměstnanců objednatele zajišťující technický dozor, 

• že staveniště bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě stanovené 
smlouvou, popř. se uvedou zjištěné závady a lhůty jejich odstranění, že hranice 
staveniště, popř. jeho postupně předávané části jsou spolehlivým způsobem označeny 
v souladu s příslušnými výkresy projektové dokumentace, 

• že v podkladech zakázky, popř. projektu jsou uvedeny všechny podzemní a nadzemní 
rozvody a zařízení, popř. jiné překážky, nebo že podle uskutečněných průzkumů se 
takové překážky na staveništi nevyskytují. 
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Staveniště, objekty GZS a vozidla používaná k činnosti na staveništi musí být řádně 
označena. Zásady označování a označovací štítek jsou uvedeny v příloze těchto podmínek. 
Stavební povolení, je-li nutné, na zařízení staveniště si obstarává zhotovitel. 

18.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla. 

18.4. Zaměstnanci objednatele mohou vstupovat na staveniště za účelem vykonávání 
technického dozoru nebo jiné kontrolní a dozorčí činnosti.  

18.5. Zaměstnanci státního stavebního dohledu, orgánů státní správy a jiných kontrolních orgánů 
mohou vstoupit na staveniště jen na základě zvláštního průkazu. Jestliže se staveniště 
nachází v závodě nebo v prostoru, který vyžaduje zvláštní povolení ke vstupu, obstará 
potřebná povolení objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu. Zhotovitel je původcem všech odpadů vzniklých jeho činností a je 
povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném 
znění. 

18.7. Při odevzdání díla musí zhotovitel vyklidit staveniště tak, aby dílo bylo možno řádně převzít 
a bezpečně provozovat. Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději v den 
předání díla. V případě nesplnění této lhůty bude uplatněna u zhotovitele smluvní pokuta 
dle čl. 14.2 těchto VTP VN, NN. 

18.8. Zhotovitel je povinen staveniště v případě potřeby, s přihlédnutím ke všem okolnostem, 
oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit. Zhotovitel dále odpovídá za veškeré zabudované i 
nezabudované stroje, zařízení a stavební materiál, které se týkají předmětu díla, a to až do 
okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem, případně do doby odstranění vad a 
nedodělků, podle toho, která skutečnost nastane později. 

 

19. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

19.1. Při vymezení, přípravě a vlastním provozu staveniště budou respektovány zásady 
bezpečnosti práce stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., nařízení vlády. č. 101/2005 Sb. a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Podle zákona č. 309/2006 Sb., vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být dohodnuty předem a musí být obsaženy 
v předané projektové dokumentaci a v zápise o předání staveniště. Dle konkrétní 
technologie stavby bude předaná projektová dokumentace vždy obsahovat plán BOZP. 
Plán BOZP bude vždy zpracován koordinátorem BOZP na základě výzvy objednatele pro 
konkrétní situaci realizace stavby – pravidla pro práci s plány BOZP jsou stanovena 
prováděcím pokynem. Zhotovitel je povinen neprodleně po zjištění rozporu mezi plánem 
BOZP a konkrétní situací na staveništi oznámit tuto skutečnost objednateli a provést o tom 
záznam ve stavebním deníku a zastavit práce. Objednatel zajistí doplnění plánu BOZP 
koordinátorem BOZP a následně prokazatelně seznámí s doplněným plánem BOZP 
zhotovitele Některé záležitosti, které nebyly dohodnuty ve Smlouvě o dílo a vycházejí až z 
místních podmínek při jednání o odevzdání staveniště, musí být obsaženy v zápise o 
předání staveniště.  

Před zahájením prací budou pracovníci zhotovitele včetně jeho subdodavatelů prokazatelně 
poučeni z místních pracovních předpisů, předpisů PO a havarijního plánu objektu včetně 
používání předepsaných OOPP. Je zakázáno provádět jakékoliv manipulace se zařízením 
v provozu včetně jeho ovládacích prvků pracovníky zhotovitele.  

19.2. Při vymezení, přípravě a vlastním provozu staveniště a při realizaci díla, musí zhotovitel 
respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti práce stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Základní rozsah (obsah) poučení: 
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• jméno kontaktního zaměstnance objednatele a číslo telefonu, 

• jméno kontaktního zaměstnance zhotovitele a číslo telefonu, 

• telefonní čísla pro hlášení nepředvídaných událostí, 

• konkretizace spolupráce pro splnění bodů článku 3.2. 

19.3. Provádí-li zhotovitel práce na elektrickém zařízení nebo v jejich blízkosti, jedná se o práce 
na elektrickém zařízení provozovaném EG.D a vykonávané cizími zaměstnanci (vyslanými 
pracovníky zhotovitele) podle PNE 33 0000-6. 

19.4. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je objednatel stavby povinen určit potřebný počet vybraných koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace 
(zákon č. 309/2006 Sb. § 14). Jméno koordinátora bude uvedeno při předání staveniště do 
zápisu o předání a převzetí staveniště. Pověření způsobilé osoby činností koordinátora 
stavby je-li takové osoby třeba, oznámí objednatel na příslušný Oblastní inspektorát práce. 

19.5. V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 
delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, objednatel doručí oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů 
před předáním staveniště (zák. č. 309/2006 Sb. § 15 odst.1.). 

19.6. Nastanou-li změny v průběhu realizace stavby, které vyžadují změnu plánu BOZP, nebo 
určení koordinátora, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit technikovi 
výstavby. TV zajistí koordinátora, případně dodatečné oznámení OIP. 

19.7. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na montážních pracovištích zhotovitel v 
souladu s „Dokumentací k zajištění BOZP, Regionální směrnice RS-019“ v platném znění.  

19.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla dodržovat ustanovení platných norem a 
předpisů týkající se dodržování BOZP, a to především s ohledem na skutečnost, že nové, 
rekonstruované či opravované el. zařízení, může být po dobu výstavby provozováno bez 
výchozí revizní zprávy. Při provádění prací na zařízeních NN je zhotovitel povinen provést 
každodenní kontrolu uváděných zařízení pod napětí a výsledek této kontroly zaznamenat 
do stavebně montážního deníku. 

19.9. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za bezpečnost života a zdraví osob, majetku a zvířat, 
v rozsahu budovaných či rekonstruovaných zařízení, a to v době od převzetí staveniště do 
převzetí díla objednatelem dle provozních předpisů objednatele (technickoorganizační 
opatření pro zajištění bezpečnosti práce prováděné dodavatelským způsobem) a 
povinností daných zákoníkem práce (zákona č. 262/2006 Sb.). 

19.10. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané (mimořádné) 
události, které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností zhotovitele za účelem 
provádění stavby (díla) stanou. Objednatel má povinnost konečné zodpovědnosti vůči 
správním orgánům (Energetický regulační úřad, Policie České republiky, SEI, atd.) a dále 
vůči vlastníkům budovaných staveb (děl). 

 

20. Zajišťování pracoviště 

20.1. Zajišťování a odjišťování pracoviště podle PNE 33 0000-6, rovněž tak zapnutí el. zařízení 
po ukončení práce, zabezpečuje zaměstnanec objednatele na náklady objednatele na 
základě revizní zprávy nebo v případech uvedených v PNE 33 0000-3 a PNE 33 0000-6 na 
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základě záznamu o provedené kontrole zařízení a se záznamem do stavebního deníku 
vedoucím práce, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Konkrétní postup musí být 
uveden v zápisu o předání staveniště. 

20.2. Zajišťování a odjišťování pracoviště bude zabezpečovat zaměstnanec objednatele (viz. 
PNE 33 0000-6). Zajištěné pracoviště převezme zaměstnanec zhotovitele, který je uveden 
na seznamu pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce. Tento seznam předkládá k 
potvrzení zhotovitel objednateli (zástupci pro jednání ve věcech technických) před 
předáním staveniště a při každé změně pověřených zaměstnanců. 

20.3. Zaměstnanec objednatele zařízení ve smyslu citované PNE 33 0000-06 poučí prokazatelně 
vedoucí pracovníky o zvláštní povaze a stavu zařízení, na němž nebo v jehož blízkosti mají 
vykonávat práci. Zápis o poučení bude proveden do stavebního deníku a do knihy poučení 
a kontrol objektu, je-li zřízena. Znění zápisů musí být shodné. 

20.4. Zaměstnanec objednatele může stanovit zásady zapínání ve spolupráci se zhotovitelem. 
Postup musí být zapsán ve stavebním deníku. 

20.5. Objednatel si vyhrazuje právo určit zhotoviteli termín vypnutí el. zařízení, případně 
přerušení prací na vypnutém el. zařízení, pokud to bude z provozního hlediska nezbytné. 

 

21. Postupné přepojování zařízení a uvádění do provozu 

21.1. Elektrická zařízení nebo jejich části, které ze závažných společenských nebo 
technologických důvodů nemohou být během provádění rekonstrukce bez napětí po celou 
dobu trvání prací, lze v průběhu těchto prací provozovat bez výchozí revize. V těchto 
případech je nutné na částech elektrického zařízení, na kterých byly práce prováděny a 
které je nutno uvést do provozu, provést taková opatření a kontroly, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. O provedených opatřeních a kontrolách vyhotoví 
zhotovitel písemný záznam dle pokynu zástupce objednatele, který vykonává na stavbě 
technický dozor. Provedení Výchozí revize zajistí v rámci ceny díla zhotovitel po ukončení 
prací na elektrickém zařízení. 

Zhotovitel písemně pověří dostatečně kvalifikovanou osobu pro kontrolu el. zařízení během 
pracovní činnosti v souladu s ČSN 50110-1 edice 3 (Obsluha a práce na el. zařízení, s el. 
zařízeními nebo v jejich blízkosti). 

 

Uvedení do provozu bude provedeno zásadně zaměstnancem objednatele. V případě 
potřeby (viz. PNE 33 0000-6), poskytne objednatel při provádění prací ve smyslu PNE 
33 0000-6 vlastní dozor. Zhotovitel si musí dozor vyžádat u objednatele v předstihu 5 
pracovních dní. Náklady na dozor hradí zhotovitel. Činnost při postupném uvádění zařízení 
do provozu při rekonstrukci se řídí dle PNE 33 0000-3. čl. 3.5. 

21.2. Zaměstnanec objednatele uvádějící zařízení do provozu po předložení očíslovaného 
Záznamu o provedené (dílčí, nebo celkové kontrole) elektrického zařízení od zhotovitele 
stavby provede namátkovou kontrolu zařízení a provede odjištění zajištěného pracoviště. 

21.3. Zaměstnanec objednatele uvede zařízení do provozu a do stavebního deníku provede 
zápis, který bude obsahovat následující údaje: 

Datum, hodinu odjištění, číslo předloženého záznamu, jméno (hůlkovým písmem) a podpis. 

Záznam o provedené (dílčí – celkové) kontrole elektrického zařízení si zhotovitel 
ponechává a předá jej po dokončení stavby reviznímu technikovi. 

Postupné uvádění zařízení do provozu se řídí podle čl. 3.5 PNE 33 0000-3 a PNE 33 0000-
6. 
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22. Dozor při práci 

Pokud je z hlediska bezpečnosti práce nutný dozor při práci ve smyslu PNE 33 0000-6, 
musí si jej zhotovitel stavby zajistit v rámci ceny díla prostřednictvím osob s patřičnou 
kvalifikací dle Vyhl. 50/1978 Sb.  

 

23. Příkaz B 

Vystavovat příkaz “B” jsou oprávněny pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací dle Vyhl. 
50/1978 Sb. ve smyslu PNE 33 0000-6 k tomu písemně pověřené provozovatelem zařízení. 

Veškeré manipulace na zařízení a jeho základní zajišťování musí provádět pouze 
pracovníci určení objednatelem. 

 

24. Realizace díla 

24.1. Povolení k užívání veřejných ploch, ploch zařízení staveniště a k rozkopávkám obstarává 
zhotovitel, pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Poplatky za vydání těchto povolení i za 
užívání ploch nese objednatel a jsou součástí ceny díla. 

24.2. Je-li v souvislosti s realizací díla třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

24.3. Jsou-li s realizací díla spojeny práce v ochranném pásmu venkovního vedení a zajistí 
zhotovitel viditelné vyznačení hranice ochranného pásma. Zajištění těchto prací je součástí 
ceny díla. 

24.4. Vytýčení stavby (prostorové a výškové) oprávněným geodetem si zajišťuje zhotovitel v 
souladu s dokumentací ověřenou při stavebním řízení. 

24.5. Před zahájením výkopových, případně jiných zemních prací, zajistí zhotovitel polohové a 
výškové vytýčení všech inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek jednotlivých 
správců. V průběhu prací je nutné dodržet všechny podmínky provozovatelů těchto sítí. 
Zajištění těchto prací je součástí ceny díla. 

24.6. Zhotovitel si zajistí povolení ke vstupu na pozemky a souhlas k provádění jakýchkoliv prací 
na nemovitosti „Oznámení o vstupu na pozemky“ musí zhotovitel prokazatelně doručit 
vlastníkům a případně i uživatelům nemovitostí minimálně 10 pracovních dní před 
zahájením prací. Vzor dopisu, kterým budou vstupy na pozemky ohlášeny, předá 
objednatel zhotoviteli. Zhotovitel musí rovněž respektovat veškeré podmínky uvedené v 
dokumentech k rozhodnutím vydaných Stavebním úřadem. 

24.7. Na základě tohoto povolení si zhotovitel sjedná prokazatelně (písemnou formou) konkrétní 
termíny provádění prací na těchto pozemcích a nemovitostech. V případě nedodržení 
podmínek vstupu na pozemky je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady případné 
škody tím vzniklé a nést případnou sankci. 

24.8. Případný nesouhlas vlastníka se vstupem na nemovitost nebo se zásahem do nemovitosti, 
musí být doložen Prohlášením majitele nemovitosti z doby zpracování projektu nebo 
realizace stavby. 

24.9. Zhotovitel nese zodpovědnost za provedení prací podle smlouvy. Přitom musí dodržovat 
právní předpisy ČR a zodpovídá za odborné vedení realizace stavby ve smyslu stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

24.10. Zhotovitel použije mechanismy a vozidla v náležitém technickém stavu, která nadměrně 
neznečišťují okolí a neobtěžují nadměrným hlukem. Případné sankce při nedodržování 
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hradí zhotovitel. 

24.11. Při pracích prováděných zhotovitelem, kdy je třeba porušit zajištění proti neoprávněné 
manipulaci (plomba) si zhotovitel předem zajistí souhlas objednatele. Potom v nejkratším 
možném termínu objedná opětné zajištění zařízení pracovníkem objednatele. 

24.12. Má-li zhotovitel připomínky k pracím a způsobům jejich provedení (např. z hlediska 
předpisů a bezpečnosti práce) stanoveným projektem nebo smlouvou, ke kvalitě materiálů, 
eventuálně strojů a zařízení dodaných objednatelem nebo ke kvalitě prací ostatních 
zhotovitelů, na které navazuje, musí je neprodleně (pokud možno ještě před zahájením 
prací) objednateli písemně sdělit.  Zhotovitel je povinen provedené práce, namontované 
stroje a zařízení chránit před poškozením. 

24.13. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady vyplývající z 
vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení nebo 
objednatelem. Jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele 
bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s kterými je 
objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení 
prací po dobu, než bude sjednána náprava. Při prokazatelném opakovaném porušení 
bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradí 
veškeré škody a vícenáklady tím vzniklé. 

24.14. Ve všech písemnostech týkajících se díla, je zhotovitel povinen uvádět charakteristické 
údaje objednatele jednoznačně identifikující předmět díla, tedy číslo CS hlášení, číslo 
stavby a název stavby. 

24.15. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně min. 
5 pracovních dnů před zahájením k prověření veškerých prací, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (např. kabelová zemní vedení, 
uzemnění základy příhradových stožárů). Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci 
tohoto zařízení před zakrytím a předat ji objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Nedostaví-li se pracovníci objednatele v 
určené dny, může zhotovitel práce zakrýt bez prověřování. 

24.16. Zhotovitel se zavazuje vykonávat montáž kabelových souborů prostřednictvím pracovníků s 
příslušným oprávněním pro práce na kabelových souborech. 

 

25. Harmonogram postupu výstavby včetně bezproudí (HPV) 

25.1. S ohledem na racionální provádění staveb, zejména minimálních nároků na bezproudí, 
vypracuje zhotovitel časový harmonogram výstavby, jehož součástí bude vypínací plán 
(nebude-li objednatelem stanoveno jinak), který bude konzultován a odsouhlasen 
odpovědnou osobou objednatele. U předem vybraných technologických postupů určených 
objednatelem bude zajištěn technický dozor na náklady objednatele. 

Uvolnění zařízení DS a nahlašování bezproudí zákazníkům se řídí dle přílohy tohoto 
dokumentu Zpracování Požadavku na vypnutí zařízení VN, NN. 

25.2. Odpovědná osoba objednatele po převzetí požadavku od zhotovitele na vypnutí zařízení 
VN, nebo NN, zajistí vypnutí a manipulace v síti, případně určí zhotoviteli náhradní termín. 
Vyrozumění odběratelů zajišťuje objednatel tak, aby byly dodrženy lhůty, vyplývající z 
Energetického zákona. 

 

26. Stavební deník 

26.1. Zhotovitel je povinen dle vyhlášky 499/2006 Sb. vést ode dne převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (dále jen “deník”). Do deníku poskytnutým objednatelem se 
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zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním 
povolením, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení 
prací orgány státní správy. Objednatel má právo zapisovat a sledovat obsah deníku a k 
zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí 
být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se 
odstraní vady a nedodělky. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh a je 
veden pro každou stavbu samostatně. 

26.2. Stavební deník obsahuje: 

• úvodní list, ve kterém jsou uvedeny základní údaje stavby, 

• denní záznamy a  poučení pracovníků (pokud není součástí zápisu o předání a převzetí 
staveniště),  

• seznam pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce ve smyslu PNE 33 0000-6, 

• záznamy/protokoly zkoušek všech druhů, 

• záznamy o změnách v dokumentaci a provedení stavby. 

26.3. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými.  

26.4. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho písemně 
pověřený zástupce. Denní záznam do SD provádí v daný den před zahájením prací a 
záznam, kromě dále uvedených údajů, musí obsahovat i souhrn předpokládaných 
prováděných prací pro daný den a stručně popisuje pracoviště, nebo v případě liniové 
stavby úsek, ve kterém se bude pracovat. Nastalé změny v pracovní činnosti v průběhu 
dne může doplnit po ukončení práce, nebo nejpozději následující den, před provedením 
dalšího denního záznamu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. 
Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, provozní pracovníci a další pověření zaměstnanci objednatele, odpovědný 
projektant pověřený ve smlouvě výkonem autorského dozoru, projektant dílčí části 
pověřený odpovědným projektantem, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy. Každý zápis do deníku je podepsán pracovníkem, který 
zápis provedl a doplněn čitelně vypsaným jménem pracovníka a názvem firmy. 

Denní záznamy obsahují zejména údaje o počasí, teplotě, vedoucím práce, jmenný 
seznam  pracovníků a jejich vedoucím, mechanizaci, časovém postupu prováděných prací, 
předání a převzetí pracoviště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho 
odůvodněním, výzvy k prověrce prací, dodávky veškerých materiálů a výrobků s údaji o 
množství a jakosti, skutečnosti mající vliv na plynulost prací, odchylky od projektu, 
požadavky objednatele, technického dozoru, nebo autorského dozoru, zejména jim zjištěné 
závady, rozhodnutí objednatele o zastavení zálohování, výroky a opatření orgánů státní 
správy, události závažné pro práce nebo škody způsobené vlivem počasí nebo požáry 
apod., úrazy s podrobným popisem a svědky, provedené zkoušky a jejich výsledky, 
montážní připravenosti pro navazující práce, poučení o bezpečnosti, čísla příkazů “B”, 
porušení bezpečnostních předpisů pracovníky zhotovitele a veškeré další údaje dohodnuté 
smluvně nebo považované za potřebné osobami oprávněnými učinit zápis. 

26.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo 
odpovědného projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

26.6. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od prvého průpisu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

26.7. Na rozsáhlých stavbách nebo zvlášť složitých, mohou být vedeny samostatně deníky pro 
jednotlivé objekty nebo pro ty části stavby, na jejichž samostatném odevzdání se 
objednatel se zhotovitelem v deníku dohodli. V takovém případě vede zhotovitel pro celý 
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rozsah své dodávky přehled všech deníků. 

26.8. Deníky uschovává zhotovitel 5 let od odevzdání a převzetí prací. Objednatel (stavebník) je 
povinen uchovávat deník po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

 

27. Stavební dozor zhotovitele - Stavbyvedoucí 

Zhotovitel je povinen zajistit stavební dozor fyzické osoby autorizované ve výstavbě v 
souladu s § 152 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 150/2004 Sb. Předmětem 
provádění dozoru je prověřování realizace stavby (díla) v jejím průběhu, zejména pak: 

• z hlediska souladu stavby se stavebním povolením, dokumentací stavby, umístěním 
stavby, technickými požadavky na stavbu, 

• z hlediska ochrany životního prostředí, bezpečnosti stavby, života a zdraví osob, 

• působení k odstranění závad a plnění dalších povinností stanovených právními předpisy 
pro výstavbu, 

• sledování stavebního deníku a zaujímání stanoviska k záznamům v něm provedeným. 
 

28. Technický dozor stavebníka - objednatele 

28.1. Objednatel je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda práce (předmět plnění) jsou prováděny dle objednávky a jejich příloh, 
smluvených podmínek, technických norem a příslušných právních předpisů a v souladu s 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací (provádění 
díla) musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Za tím účelem je oprávněn 
vstupovat na staveniště, vyžádat si od zhotovitele výrobní výkresy nebo jiné podklady, 
výsledky zkoušek apod. 

28.2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně, nebo elektronicky jméno osoby 
vykonávající technický dozor, pokud toto není uvedeno ve smlouvě. 

28.3. Technický dozor objednatele nebo jiný oprávněný zaměstnanec objednatele je oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřená osoba zhotovitele není 
dosažitelná a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících, nebo 
hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Současně je povinen učinit odpovídající zápis ve 
stavebním deníku. Objednatel však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitelů. 

28.4. Zástupce zhotovitele je povinen na požádání zabezpečit účast svých pracovníků při 
předem oznámené kontrole díla prováděné technickým dozorem a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad. 

 

29. Materiál a dodávky zařízení 

29.1. Objednatel poskytuje vyjmenovaný materiál pro provádění staveb zhotoviteli v jeho 
centrálních skladech. Nebo jiným způsobem v souladu se smlouvou o dílo  

29.2. Náklady na dopravu tohoto materiálu na místo plnění nebo zpět do skladu jsou součástí 
ceny díla pokud není dohodnuto jinak. 

29.3. Dodávku transformátorů zajišťuje objednatel. Zhotovitel zajistí dopravu z místa uložení u 
objednatele na místo stavby na vlastní náklady. 

29.4. Pokud podle smlouvy zajišťuje zhotovitel některé materiály, výrobky a hmoty sám, je 
povinen se přesvědčit, zda mají jakost vyhovující účelům, pro které se mají použít. 

29.5. Není-li ve Smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto jinak, musí být veškeré použité 
výrobky a materiály na stavbě v souladu s požadavky Objednatele a musí se jednat o výrobky, 
které mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají 
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závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám, je na ně vydáno „EU prohlášení 
o shodě“ popřípadě „prohlášení o vlastnostech“ (v případě požadavku harmonizované normy). 
Zhotovitel je povinen na vyžádání na jím dodávané výrobky tyto prohlášení doložit. 

29.6. Zhotovitel je povinen namontovat celé sestavy materiálů ve složení, ve kterém jsou 
dodávány. 

29.7. Zhotovitel je povinen přepravovat materiál na stavby objednatele s maximální šetrností tak, 
aby nedošlo k jeho poškození. Pro manipulaci s břemeny a dopravu materiálu po silnici a 
v terénu je povinen dodržovat zejména ustanovení dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., 39/2003 
Sb., 309/2006 Sb. a zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění a příslušné normy. 

 

30. Výchozí revize 

30.1. Zhotovitel zajistí výchozí revizi zhotoveného díla a náklady na revizi jsou součástí ceny 
díla. 

30.2. Zařízení VN, NN a distribuční transformovny musí být zásadně revidovány pověřeným 
revizním technikem objednatele, pokud objednatel neurčí jinak. 

 

31. Zkušební provoz – technologických celků VN, NN 

31.1. Zhotovitel je povinen se účastnit zkušebního provozu po sjednanou dobu, a to způsobem 
určeným ve smlouvě o dílo. 

31.2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zkušební provoz zahájen dnem převzetí díla. 
Délka zkušebního provozu činí 6 měsíců, pokud není ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak. 

31.3. Zkušební provoz provádí objednatel na převzatém díle za účelem ověření předpokládaných 
provozních a výrobních podmínek a ověřuje funkčnost díla s parametry stanovenými 
v projektové dokumentaci. 

31.4. Během zkušebního provozu zhotovitel bezplatně odstraňuje případné závady a provádí 
seřizování nutné k dosažení ustáleného chodu. Na požádání zhotovitele je objednatel 
povinen odstavit zařízení (dílo) na dobu nezbytně nutnou pro odstranění závady. Zkušební 
provoz se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zkoušené zařízení (dílo) mimo provoz 
z důvodu na straně zhotovitele. 

 

32. Předání a převzetí díla 

32.1. Organizace přejímacího řízení: 

• Zhotovitel vyzve objednatele k přejímce díla nebo její smluvně dohodnuté části, která je 
dokončena, a to nejpozději do 10 pracovních dnů před požadovaným termínem předání, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

• Na základě této výzvy bude sjednána schůzka na místě plnění (nebude-li dohodnuto 
jinak)  

• Zhotovitel přizve svého subdodavatele, je-li jeho účast nutná. 

• Převzetí provedeného plnění bude uskutečněno na základě tzv. „Zápisu o předání a 
převzetí budovy nebo stavby“ dle přílohy č. 3 těchto VTP VN, NN, který obsahuje 
základní technickoekonomické údaje o stavbě dle běžných zvyklostí, včetně prohlášení 
zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že odevzdávanou stavbu nebo její část 
přejímá. Součástí tiskopisu bude hodnocení kvality provedených prací, kvality projektové 
dokumentace a BOZP. 
 

V případě, že se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není způsobilé plnit účel, kterému má 
sloužit a toto bude důvodem nepřevzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit 
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objednateli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s touto zmařenou přejímkou. 
Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. 

V případě, že se při přejímacím řízení prokáže, že dílo vykazuje závady, které neovlivní 
bezpečnost z hlediska provozu, ani bezpečnost třetích stran, ale je způsobilé plnit účel, 
kterému má sloužit, může dojít ze strany objednatele k převzetí tohoto díla s tím, že zhotovitel 
je povinen do doby stanovené objednatelem následně vyjmenované závady v předávacím 
protokolu (Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby) prokazatelně odstranit na vlastní 
náklady. 

Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dodávku převzít, opakuje se řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat 
dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dodávku nebo její část přejímá, zápis o převzetí 
je pak uzavřen podepsáním dodatku.  

 

32.2. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné podklady zejména: 

 

32.2.1. Projektovou dokumentaci s vyznačenými změnami dle skutečného provedení díla ve 
dvou vyhotoveních (jako podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení 
příslušnou projekční kanceláří). 

32.2.2. DSPS, jejíž součástí je: 

• plánek skutečného provedení v tištěné verzi pro potřeby EG.D, se zakreslením změn dle 
skutečně provedených prací, se všemi potřebnými technickými údaji o distribučním 
zařízení předmětné stavby (konkrétní typ a výrobce u použitých materiálů - podpěrných 
bodů a jejich vybavení, izolátorů, vodičů, kabelů, svodičů přepětí, skříní, rozvaděčů, 
odpínačů, spojek, schéma zapojení, …) a navazujícím stávajícím zařízení (podpěrných 
bodech a vodičích), zajistí zhotovitel ve spolupráci s projektantem (aktualizace 
projektové dokumentace) 

• geodetické zaměření v digitální i tištěné verzi pro Stavební úřad a potřeby EG.D, zajistí 
geodet 

• kontrolní protokol DpTE (pokud je EG.D vyžadován) v digitální verzi pro aktualizaci 
dokumentace v GIS 

• protokol o prostorovém vytýčení stavby, pokud byl vypracován 

32.2.3. zprávu o výchozí revizi včetně protokolů o uložení a kontrole uzemnění, měřících 
protokolů, protokolů o zkouškách a všech příslušných certifikátů ve třech vyhotoveních. 

32.2.4. protokoly o provedené provozní zkoušce kabelového vedení dle příslušné normy a pro 
další elektrická zařízení, pro které je předepsaná provozní zkouška.  

32.2.5. stavební deník 

32.2.6. plán BOZP 

32.2.7. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud se nejedná o 
materiál odebíraný za skladů EG.D (budou přebrány protokoly od výrobce) 

32.2.8. zápisy z kontrol pracovníků EG.D v průběhu stavby (ve stavebním deníku nebo listy ze 
Zápisníku kontrol) 

32.2.9. “EU Prohlášení o shodě” popřípadě „prohlášení o vlastnostech“ (v případě požadavku 
harmonizované normy),”, že na stavbu byly použity výrobky a materiály podle 
projektové dokumentace, které splňují požadavky a podmínky zákona č. 22/1997 Sb.  

32.2.10. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací nebo jejich 
fotodokumentace 



  

  Strana 31 (celkem 44) 

32.2.11. zápisy o předání a převzetí budovy nebo stavby nebo její dokončené části  

32.2.12. zápisy o kontrole křižovatek (souběhů) provozovateli cizích podzemních zařízení 

32.2.13. zápisy o předání povrchů majitelům nebo uživatelům pozemků (terénní úpravy) 

32.2.14. doklady o likvidaci přebytečných movitých věcí (neenergetických materiálů) 

32.2.15. doklady o předání demontovaného materiálu objednateli  

32.2.16. doklad o ekologické likvidaci demontovaného materiálu (sloupy, izolátory, vybouraný 
materiál) 

32.2.17. podklady pro fakturaci (soupis provedených prací – výkaz výměr, soupis 
namontovaných materiálů, vč. případných dodatků + faktura) 

32.2.18. prohlášení, že zhotovitel vypořádal veškeré škody způsobené vlastníkům nebo 
nájemcům nemovitostí při provádění díla, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak  

32.2.19. jsou-li některé části dokladů rozsáhlé nebo složité, vypracuje k nim zhotovitel přehledy. 

32.3. Zhotovitel předá výše uvedené podklady objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před 
termínem předání stavby, nebude-li dohodnuto jinak. 

32.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou část stavby, nebyla-li z důvodu na straně 
zhotovitele odevzdána jiná část stavby, která podle dojednaného sledu měla již být 
dokončena. 

32.5. Zápis o předání a převzetí stavby pořizuje objednatel. Obsah zápisu musí být přizpůsoben 
povaze a rozsahu prací. 

32.6. Je-li zápis o předání a převzetí stavby (předávací protokol) podepsán zhotovitelem i 
objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za 
dohodnuté, pokud některý z účastníků přejímacího řízení v zápise neuvede, že s určitými 
body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se 
projevují, platí, že tím je zhotovitel povinen vady odstranit na své náklady. Zhotoviteli budou 
následné fakturovány všechny náklady vzniknuvší objednateli v důsledku odstraňování 
zjištěných nedostatků nejen v přejímaném novém zařízení ale i v zařízení v záruční době. 

Kontrola výkazu výměr a vykázaného materiálu v Extranetu není součástí zápisu o předání 
a převzetí stavby. Vlastní kontrola bude ze strany objednatele provedena do 5 pracovních 
dnů od převzetí stavby objednatelem. 

32.7. V případě předčasného užívání zařízení objednatelem, je tento povinen zabezpečit provoz 
tak, aby nebránil dokončování prací zhotovitele. Pokud je ve smlouvě o dílo dohodnut 
zkušební provoz, je objednatel oprávněn od zhotovitele dílo převzít do zkušebního provozu 
a dle dohodnutých podmínek je provozovat. Konečné předání a převzetí díla objednatelem 
od zhotovitele bude v tomto případě provedeno až po úspěšném uplynutí zkušebního 
provozu. 

 

33. Zásady pro označování staveniště 

33.1. V souladu s platným zněním stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejícími 
vyhláškami je povinen stavebník před zahájením stavby umístit označovací štítek stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do kolaudace stavby. Stavby 
organizací se mohou označit jiným vhodným způsobem (např. tabulí) s uvedením údajů ze 
štítku. 

33.2. S ohledem na specifiku staveb prováděných pro objednatele bude označování prováděno 
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doplňkovým označovacím štítkem, na kterém budou uvedeny všechny potřebné údaje. 

Za správné označení je zodpovědný zhotovitel stavby. 

33.2.1. Stavby transformoven, rozvoden a ostatní stavby: 

Štítek, který bude vložen do průhledné fóliové obálky, se viditelně umístí: 

• na staveništi, 

• na objekt GZS (pokud je zřízeno), 

• za sklo stojícího vozidla zhotovitele (pokud je používáno k činnosti na staveništi, které je 
přístupné veřejnosti). 

33.2.2. Liniové stavby: 

Štítek, který bude vložen do průhledné fóliové obálky, se viditelně umístí: 

• na staveništi, 

• na objekt GZS (pokud je zřízen), 

• za sklo stojícího vozidla zhotovitele (pokud je používáno k činnosti na staveništi, které je 
přístupné veřejnosti), 

• v obcích na veřejné vývěsní tabuli, 

• ve větších obcích a městech na začátku a konci, popřípadě ještě uprostřed ulice (podle 
její délky). Upevnění buď se souhlasem majitele na vchodových dveřích, nebo na 
oplocení objektu. 
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B2.  Technické podmínky dodávek pro oblast realizace BO a odstranění poruch a havárií na 
zařízení VN, NN pro EG.D, a.s. 
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34. Provedení díla 

34.1. Zhotovitel bude při provádění díla pro objednatele dodržovat závazná i doporučená 
ustanovení takových technických norem ČSN dle zákona č. 22/1997 Sb. a norem PNE a 
TNS, které se týkají nebo mají souvislost s předmětem díla prováděným dle smlouvy.  

34.2. Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou 
provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro odvětví energetických staveb 
obvyklá.  

34.3. Dokumentaci, kterou má zhotovitel podle smlouvy nebo obecně platných předpisů, popř. na 
zvláštní vyžádání objednatele zajistit, musí být objednateli předána ve lhůtách sjednaných 
ve smlouvě nebo tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby. 

 

35. Předání pracoviště pro provedení opravy, odstranění poruchy  

35.1. Vymezené pracoviště je prostor určený  pro provedení opravy/odstranění poruchy na 
základě Požadavku na provedení práce, kde je definované opravované zařízení  . 

35.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli vymezené pracoviště ve stavu umožňujícím 
provedení díla. 

35.3. Zaměstnanci objednatele mohou vstupovat na pracoviště za účelem vykonávání 
technického dozoru nebo jiné kontrolní a dozorčí činnosti.  

35.4. Jestliže se vymezené pracoviště nachází v závodě nebo v prostoru, který vyžaduje zvláštní 
povolení ke vstupu, obstará potřebná povolení objednatel. 

35.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti a na přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu. Zhotovitel je původcem všech odpadů vzniklých jeho činností a je 
povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném 
znění. 

35.6. Při odevzdání díla musí zhotovitel vyklidit pracoviště tak, aby dílo bylo možno řádně převzít 



  

  Strana 34 (celkem 44) 

a bezpečně provozovat. Úplné vyklizení pracoviště provede zhotovitel nejpozději v den 
předání díla. V případě nesplnění této lhůty bude uplatněna u zhotovitele smluvní pokuta 
dle čl. 14.2 těchto VTP VN, NN. 

35.7. Zhotovitel je povinen pracoviště v případě potřeby, s přihlédnutím ke všem okolnostem, 
oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit. Zhotovitel dále odpovídá za veškeré zabudované i 
nezabudované stroje, zařízení a stavební materiál, které se týkají předmětu díla a to až do 
okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem, případně do doby odstranění vad a 
nedodělků, podle toho, která skutečnost nastane později. 

 

36. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

36.1. Při vymezení, přípravě a vlastním provádění opravy/odstranění poruchy budou 
respektovány zásady bezpečnosti práce stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., nařízení 
vlády. č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Podle zákona č. 309/2006 Sb., 
vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v závazném plánu BOZP. 

Základní rozsah (obsah) poučení: 

• jméno kontaktního zaměstnance objednatele a číslo telefonu, 

• jméno kontaktního zaměstnance zhotovitele a číslo telefonu, 

• telefonní čísla pro hlášení nepředvídaných událostí, 

• konkretizace spolupráce pro splnění bodů článku 3.2. 

36.2. Provádí-li zhotovitel práce na elektrickém zařízení nebo v jejich blízkosti, jedná se o práce 
na elektrickém zařízení provozovaném EG.D a vykonávané cizími zaměstnanci (vyslanými 
pracovníky zhotovitele) podle PNE 33 0000-6. 

36.3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla dodržovat ustanovení platných norem a 
předpisů týkající se dodržování BOZP, a to především s ohledem na skutečnost, že 
opravované el. zařízení, může být po dobu výstavby provozováno bez výchozí revizní 
zprávy. Při provádění prací na zařízeních NN je zhotovitel povinen provést každodenní 
kontrolu uváděných zařízení pod napětí a výsledek této kontroly zaznamenat do stavebně 
montážního deníku. 

36.4. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za bezpečnost života a zdraví osob, majetku a zvířat, 
v rozsahu opravovaných zařízení, a to v době od převzetí staveniště do převzetí díla 
objednatelem dle provozních předpisů objednatele (technicko – organizační opatření pro 
zajištění bezpečnosti práce prováděné dodavatelským způsobem) a povinností daných 
zákoníkem práce (zákona č. 262/2006 Sb.). 

36.5. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané (mimořádné) 
události, které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností zhotovitele za účelem 
provádění stavby (díla) stanou. Objednatel má povinnost konečné zodpovědnosti vůči 
správním orgánům (Energetický regulační úřad, Policie České republiky, SEI, atd.) a dále 
vůči vlastníkům budovaných staveb (děl). 

 

37. Zajišťování pracoviště 

37.1. Zajišťování a odjišťování pracoviště podle PNE 33 0000-6, rovněž tak zapnutí el. zařízení 
po ukončení práce, zabezpečuje zaměstnanec objednatele na náklady objednatele 
v daných případech na základě revizní zprávy, nebo v případech uvedených v PNE 33 
0000-3 a PNE 33 0000-6 na základě záznamu o provedené kontrole zařízení a se 
záznamem do stavebního deníku vedoucím práce, že zařízení je schopné bezpečného 
provozu. Konkrétní postup musí být uveden v zápisu o předání pracoviště. 

37.2. Zajišťování a odjišťování pracoviště bude zabezpečovat zaměstnanec objednatele (viz. 
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PNE 33 0000-6). Zajištěné pracoviště převezme zaměstnanec zhotovitele, který je uveden 
na seznamu pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce. Tento seznam předkládá k 
potvrzení zhotovitel objednateli (zástupci pro jednání ve věcech technických) před 
předáním pracoviště a při každé změně pověřených zaměstnanců. 

Při pracích prováděných PPN NN se zajišťování pracoviště pracovníkem objednatele 

neprovádí – je plně v kompetenci zhotovitele 

37.3. Zaměstnanec objednatele zařízení ve smyslu citované PNE poučí prokazatelně vedoucí 
pracovníky o zvláštní povaze a stavu zařízení, na němž nebo v jehož blízkosti mají 
vykonávat práci. Zápis o poučení bude proveden do stavebního deníku a do knihy poučení 
a kontrol objektu, je-li zřízena. Znění zápisů musí být shodné. 

37.4. Zaměstnanec objednatele může stanovit zásady zapínání ve spolupráci se zhotovitelem. 
Postup musí být zapsán ve stavebním deníku. 

37.5. Objednatel si vyhrazuje právo určit zhotoviteli termín vypnutí el. zařízení, případně 
přerušení prací na vypnutém el. zařízení, pokud to bude z provozního hlediska nezbytné. 

 

38. Dozor při práci 

Pokud je z hlediska bezpečnosti práce nutný dozor při práci ve smyslu PNE 33 0000-6, 
musí si jej zhotovitel stavby zajistit v rámci ceny díla prostřednictvím osob s patřičnou 
kvalifikací.  

 

39. Příkaz B 

Vystavovat příkaz “B”, jsou oprávněny pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací ve smyslu PNE 
33 0000-6 k tomu písemně pověřené provozovatelem zařízení. 

Veškeré manipulace na zařízení a jeho základní zajišťování musí provádět pouze 
pracovníci určení objednatelem. 

 

40. Realizace díla 

40.1. Povolení k užívání veřejných ploch, ploch zařízení staveniště a k rozkopávkám obstarává 
zhotovitel, pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Poplatky za vydání těchto povolení i za 
užívání ploch nese objednatel a jsou součástí ceny díla. 

40.2. Je-li v souvislosti s realizací díla třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

40.3. Jsou-li s realizací díla spojeny práce v ochranném pásmu venkovního vedení a zajistí 
zhotovitel viditelné vyznačení hranice ochranného pásma. Zajištění těchto prací je součástí 
ceny díla. 

40.4. Vytýčení stavby (prostorové a výškové) si zajišťuje zhotovitel  

40.5. Před zahájením výkopových, případně jiných zemních prací, zajistí zhotovitel polohové a 
výškové vytýčení všech inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek jednotlivých 
správců. V průběhu prací je nutné dodržet všechny podmínky provozovatelů těchto sítí. 
Zajištění těchto prací je součástí ceny díla. 

40.6. Zhotovitel si zajistí povolení ke vstupu na pozemky a souhlas k provádění jakýchkoliv prací 
na nemovitosti „Oznámení o vstupu na pozemky“ musí zhotovitel prokazatelně doručit 
vlastníkům a případně i uživatelům nemovitostí alespoň 10 pracovních dnů před zahájením 
prací. Vzor dopisu, kterým budou vstupy na pozemky ohlášeny, předá objednatel 
zhotoviteli. Zhotovitel musí rovněž respektovat veškeré podmínky uvedené v dokumentech 
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k rozhodnutím vydaných Stavebním úřadem. U poruchy je zhotovitel povinen doručit 
majiteli zpětné oznámení o vstupu na pozemek. 

40.7. Zhotovitel nese zodpovědnost za provedení prací podle smlouvy. Přitom musí dodržovat 
právní předpisy ČR a zodpovídá za odborné vedení realizace stavby ve smyslu stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

40.8. Zhotovitel použije mechanismy a vozidla v náležitém technickém stavu, která nadměrně 
neznečišťují okolí a neobtěžují nadměrným hlukem. Případné sankce při nedodržování 
hradí zhotovitel. 

40.9. Při pracích prováděných zhotovitelem, kdy je třeba porušit zajištění proti neoprávněné 
manipulaci (plomba) si zhotovitel předem zajistí souhlas objednatele. Potom v nejkratším 
možném termínu objedná opětné zajištění zařízení pracovníkem objednatele. 

40.10. Má-li zhotovitel připomínky k pracím a způsobům jejich provedení (např. z hlediska 
předpisů a bezpečnosti práce) stanoveným projektem nebo smlouvou, ke kvalitě materiálů, 
eventuálně strojů a zařízení dodaných objednatelem nebo ke kvalitě prací ostatních 
zhotovitelů, na které navazuje, musí je neprodleně (pokud možno ještě před zahájením 
prací) objednateli písemně sdělit.  Zhotovitel je povinen provedené práce, namontované 
stroje a zařízení chránit před poškozením. 

40.11. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady vyplývající z 
vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení nebo 
objednatelem. Jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele 
bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s kterými je 
objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení 
prací po dobu, než bude sjednána náprava. Při prokazatelném opakovaném porušení 
bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradí 
veškeré škody a vícenáklady tím vzniklé. 

40.12. Ve všech písemnostech týkajících se díla, je zhotovitel povinen uvádět charakteristické 
údaje objednatele jednoznačně identifikující předmět díla, tedy číslo smlouvy, číslo hlášení 
a název hlášení. 

40.13. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně min. 
5 pracovních dnů před zahájením k prověření veškerých prací, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (např. kabelová zemní vedení, 
uzemnění základy příhradových stožárů). Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
tyto práce odkrýt na svůj náklad. Nedostaví-li se pracovníci objednatele v určené dny, může 
zhotovitel práce zakrýt bez prověřování, nicméně Zhotovitel je povinen zajistit 
fotodokumentaci takovým způsobem, aby mohlo dojít k vyhodnocení zpětně. 

40.14. Zhotovitel se zavazuje vykonávat montáž kabelových souborů prostřednictvím pracovníků, 
kteří absolvovali odborné školení pro práce na kabelových souborech. 

 

41. Stavební deník 

41.1. Zhotovitel je povinen dle vyhlášky 499/2006 Sb. vést ode dne převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (dále jen “deník”). Do deníku se zapisují všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje 
důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány 
státní správy. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 
přístupný. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky. Deník 
se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh a je veden pro každou stavbu 
samostatně. 
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41.2. Stavební deník obsahuje: 

• úvodní list, ve kterém jsou uvedeny základní údaje stavby, 

• denní záznamy a poučení pracovníků (pokud není součástí zápisu o předání a převzetí 
staveniště),  

• seznam pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce ve smyslu PNE 33 0000-6, 

• záznamy/protokoly zkoušek všech druhů, 

• záznamy o změnách v dokumentaci a provedení stavby. 
 

41.3.  Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu 
průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být 
psány i na volné listy s průpisy očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

41.4. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce 
zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu, jen výjimečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech 
nesmějí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku technický dozor objednatele, provozní pracovníci a další pověření 
zaměstnanci objednatele, odpovědný projektant pověřený ve smlouvě výkonem autorského 
dozoru, projektant dílčí části pověřený odpovědným projektantem, dále orgány státního 
stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy. Každý zápis do deníku 
je podepsán pracovníkem, který zápis provedl a doplněn čitelně vypsaným jménem 
pracovníka a názvem firmy. 

Denní záznamy obsahují zejména údaje o počasí, teplotě, počtu pracovníků a jejich 
vedoucím, mechanizaci, časovém postupu prováděných prací, předání a převzetí 
pracoviště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, výzvy k prověrce 
prací, dodávky veškerých materiálů a výrobků s údaji o množství a jakosti, skutečnosti 
mající vliv na plynulost prací, odchylky od projektu, požadavky objednatele, technického 
dozoru, nebo autorského dozoru, zejména jim zjištěné závady, rozhodnutí objednatele o 
zastavení zálohování, výroky a opatření orgánů státní správy, události závažné pro práce 
nebo škody způsobené vlivem počasí nebo požáry apod., úrazy s podrobným popisem a 
svědky, provedené zkoušky a jejich výsledky, montážní připravenosti pro navazující práce, 
poučení o bezpečnosti, čísla příkazů “B”, porušení bezpečnostních předpisů pracovníky 
zhotovitele a veškeré další údaje dohodnuté smluvně nebo považované za potřebné 
osobami oprávněnými učinit zápis. 

41.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo 
odpovědného projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

41.6. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od prvého průpisu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

41.7. Deníky uschovává zhotovitel 5 let od odevzdání a převzetí prací. 

 

42. Stavební dozor zhotovitele - stavbyvedoucí 

Zhotovitel je povinen zajistit stavební dozor fyzické osoby autorizované ve výstavbě v 
souladu s § 152 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 150/2004 Sb. Předmětem 
provádění dozoru je prověřování realizace stavby (díla) v jejím průběhu, zejména pak: 

• z hlediska souladu stavby s dokumentací stavby, umístěním stavby, technickými 
požadavky na stavbu, 

• z hlediska ochrany životního prostředí, bezpečnosti stavby, života a zdraví osob, 

• působení k odstranění závad a plnění dalších povinností stanovených právními předpisy 
pro výstavbu, 

• sledování stavebního deníku a zaujímání stanoviska k záznamům v něm provedeným. 
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43. Technický dozor stavebníka - objednatele 

43.1. Objednatel je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda práce (předmět plnění) jsou prováděny dle objednávky a jejích příloh, 
smluvených podmínek, technických norem a příslušných právních předpisů a v souladu s 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací (provádění 
díla) musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Za tím účelem je oprávněn 
vstupovat na staveniště, vyžádat si od zhotovitele výrobní výkresy nebo jiné podklady, 
výsledky zkoušek apod. 

43.2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně nebo elektronicky jméno osoby 
vykonávající technický dozor, pokud toto není uvedeno ve smlouvě. 

43.3. Technický dozor objednatele nebo jiný oprávněný zaměstnanec objednatele je oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřená osoba zhotovitele není 
dosažitelná a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících, nebo 
hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Současně je povinen učinit odpovídající zápis ve 
stavebním deníku. Objednatel však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitelů. 

43.4. Zástupce zhotovitele je povinen na požádání zabezpečit účast svých pracovníků při 
předem oznámené kontrole díla prováděné technickým dozorem a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad. 

 

44. Materiál a dodávky zařízení 

44.1. Objednatel poskytuje vyjmenovaný materiál pro provádění staveb zhotoviteli v jeho 
centrálních skladech.  

44.2. Náklady na dopravu tohoto materiálu na místo plnění nebo zpět do skladu jsou součástí 
ceny díla. 

44.3. Dodávku transformátorů zajišťuje objednatel. Zhotovitel zajistí dopravu z místa uložení u 
objednatele na místo stavby na vlastní náklady. 

44.4. Pokud podle smlouvy zajišťuje zhotovitel některé materiály, výrobky a hmoty sám, je 
povinen se přesvědčit, zda mají jakost vyhovující účelům, pro které se mají použít. 

44.5. Není-li ve Smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto jinak, musí být veškeré 
použité výrobky a materiály na stavbě v souladu s požadavky Objednatele a musí se jednat 
o výrobky, které mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez 
vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám, je na ně 
vydáno „EU prohlášení o shodě“ popřípadě „prohlášení o vlastnostech“ (v případě 
požadavku harmonizované normy).  

44.6. Zhotovitel je povinen namontovat celé sestavy materiálů ve složení, ve kterém jsou 
dodávány. 

44.7. Zhotovitel je povinen přepravovat materiál na stavby objednatele s maximální šetrností tak, 
aby nedošlo k jeho poškození. Pro manipulaci s břemeny a dopravu materiálu po silnici a 
v terénu je povinen dodržovat zejména ustanovení dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., 39/2003 
Sb., 309/2006 Sb. a zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění a příslušné normy. 

45. Předání a převzetí díla 

45.1. Zhotovitel se zavazuje po převzetí odvolací objednávky provést předmět plnění v rozsahu a 
termínu požadovaném Objednatelem a po jeho řádném ukončení vypracovat do 10 dní 
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předávací protokol a v souladu se skutečným rozsahem plnění skutečný rozpočet v TOMS 
DES, tzn. provést aktualizaci rozpočtu, který byl schválen v rámci poptávkového řízení (v 
rámci dílčího plnění na odstraňování poruch je Zhotovitel povinen vytvořit skutečnou 
kalkulaci ceny provedené opravy poruchy). 

45.2. Objednatel předávací protokol a skutečnou kalkulaci ceny provedené opravy následně 
potvrdí a tím dojde k převzetí provedeného plnění. Předávací protokol a skutečná kalkulace 
ceny provedené opravy bude Objednatelem potvrzena pouze tehdy, pokud budou 
Zhotovitelem splněny následující povinnosti: 

• musí být dokončeny veškeré činnosti nutné k obnovení bezpečného a spolehlivého 

provozu DS a zároveň veškeré činnosti týkající se příslušného plnění; 

• dílčí plnění a aktualizovaný rozpočet v TOMS DES musí být v souladu se 

skutečným plněním a nesmí trpět žádnými dalšími objektivními nedostatky; 

• musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty v souladu se 

Smlouvou a s vlastní odvolací objednávkou; 

• musí být provedeny veškeré potřebné zkoušky a měření, příp. revize, je-li 

požadováno v odvolací objednávce; 

• musí být vykázán veškerý materiál pomocí aplikace Extranet, který je v majetku 

Objednatele, a který Zhotovitel vydal na realizaci dílčího plnění ze skladu 

Objednatele, který spravuje;  

• z místa plnění musí být odstraněny montážní mechanismy a veškerý již 

nepotřebný materiál, místo plnění musí být řádně uklizeno a veškeré pozemky a 

komunikace musí být uvedeny do původního stavu; a 

• dílčí plnění musí být bez vad a nedodělků. 

 

45.3. Zhotovitel je povinen v rámci převzetí provedeného plnění Objednatelem poskytnout 
Objednateli veškeré podklady, které byly požadovány v poptávkovém protokole. 

45.4. Po potvrzení předávacího protokolu Objednatelem bude tento předávací protokol vytištěn 
ve dvou vyhotoveních a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. 

 

46. Zásady pro označování staveniště 

46.1. V souladu s platným zněním stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejícími vyhláškami 
je povinen stavebník před zahájením stavby umístit označovací štítek stavby na viditelném 
místě u vstupu na staveniště. S ohledem na specifiku staveb prováděných pro Objednatele 
bude označování prováděno doplňkovým označovacím štítkem, na kterém budou uvedeny 
všechny potřebné údaje. 

Za správné označení je zodpovědný zhotovitel stavby. 
 

47. Revize elektrického zařízení a uvádění elektrického zařízení do provozu 

47.1. V relevantních případech (bude stanoveno v odvolací objednávce nebo jejích přílohách) 
zajistí Zhotovitel provedení výchozí revize elektrického zařízení a vypracování zprávy o 
výchozí revizi elektrického zařízení. 

Pokud se bude jednat o výchozí revizi elektrického zařízení hlavního domovního vedení 
(HDV), odbočky k elektroměru, předá/doručí Zhotovitel prokazatelně tuto zprávu o výchozí 
revizi elektrického zařízení majiteli hlavního domovního vedení (HDV), odbočky 
k elektroměru.  
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Náklady za objednanou a provedenou revizi hradí Objednatel na základě odsouhlaseného 
krycího listu. 

47.2. Výchozí revize elektrického zařízení musí mít náležitosti uvedené Vyhláškou č. 73/2010 Sb. 
a splňovat požadavky a ustanovení ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, PNE 33 0000-3 a PNE 
33 0000-6.  

Výchozí revizi elektrického zařízení smí provést pouze osoba proškolená Objednatelem 
(nebude-li dohodnuto jinak) s odpovídající platnou elektrotechnickou kvalifikací dle § 9 
Vyhlášky č. 50/78 Sb. a odpovídajícím druhem a rozsahem požadovaného oprávnění ve 
znění Zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro vyhrazená elektrická 
zařízení dle Vyhlášky č. 73/2010 Sb.  

Pro provedení a vypracování výchozí revize elektrického zařízení se mj. použijí formuláře, 
které byly vyplněny (vypracovány) před uvedením elektrického zařízení do provozu (pod 
napětí) a to na základě kontrol a měření dle EG.D-PP-342 „Kontrola elektrického zařízení 
před uvedením do provozu“. Tyto protokoly (záznamy) se stanou nedílnou součástí 
předávací dokumentace dílčího plnění. 

V případě uzemnění se způsob jeho uložení doloží protokolem daným dle EG.D-PP-342. 
Tento protokol bude doplněn o Zápis o provedené kontrole uložení uzemnění vystaveným 
zástupcem Objednatele, případně fotodokumentací.  

47.3. V relevantních případech (bude stanoveno v odvolací objednávce nebo jejích přílohách) 
výchozí revizi elektrického zařízení zajistí Objednatel, a to na své náklady.  

Zhotovitel je v této souvislosti povinen předat Objednateli podklady potřebné k vypracování 
výchozí revize elektrického zařízení, zejména vyplněné příslušné formuláře (záznamy) dle 
EG.D-PP-342. 

Na základě těchto podkladů bude zástupcem Zhotovitele potvrzeno, že předávané elektrické 
zařízení je schopné bezpečného provozu.  

Náklady na zpracování výše uvedených podkladů jsou součástí inženýringu, který je 
rozpuštěný v jednotkových cenách výkonů, uvedených v ceníku příslušného zhotovitele. 

47.4. Elektrická zařízení nebo jejich části, která ze závažných společenských nebo 
technologických důvodů nemohou být během provádění oprav bez napětí po celou dobu 
trvání prací, lze v průběhu těchto prací provozovat bez výchozí revize elektrického zařízení. 
V těchto případech je nutné na částech elektrického zařízení, na kterých byly práce 
prováděny a které je nutno uvést do provozu, provést taková opatření a kontroly, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

O provedených opatřeních a kontrolách vyhotoví Zhotovitel písemný záznam dle podmínek 
uvedených dle EG.D-PP-342. 

Provedení výchozí revize bude provedeno dle článku 47.1 a 47.2 nebo 47.3 této Smlouvy po 
ukončení prací na elektrickém zařízení. 

47.5. Uvedení elektrického zařízení do provozu bude provedeno buď pověřeným pracovníkem 
Objednatele, a to v případech, kdy je pro provedení díla realizována odstávka zařízení včetně 
zajištění pracoviště, nebo pověřeným pracovníkem Zhotovitele, a to v případech kdy je dílo 
či jiné plnění realizováno na síti NN pomocí metod PPN NN. Činnost při postupném uvádění 
zařízení do provozu při obnově se řídí dle PNE 33 0000-3. čl. 3.5, PNE 33 0000-6 dle EG.D-
PP-342 

Pověřený pracovník Objednatele nebo Zhotovitele uvádějící elektrické zařízení do provozu, 
po předložení očíslovaného příslušného podkladu dle EG.D-PP-342 od pověřeného 



  

  Strana 41 (celkem 44) 

pracovníka Zhotovitele realizujícího plnění, provede namátkovou kontrolu elektrického 
zařízení a následně uvede elektrické zařízení do provozu. Po uvedení elektrického zařízení 
do provozu, provede pověřený pracovník Objednatele nebo Zhotovitele zápis do stavebního 
deníku, který bude obsahovat následující údaje: 

Datum a čas uvedení do provozu dotčeného zařízení, číslo předloženého záznamu, svoje 
jméno a příjmení (hůlkovým písmem) a svůj podpis.  

Související příslušné podklady dle EG.D-PP-342 si Zhotovitel ponechává a předá jej po 
dokončení stavby reviznímu technikovi k vyhotovení zprávy o výchozí revizi elektrického 
zařízení a dále se tyto protokoly (záznamy) stanou nedílnou součástí předávací 
dokumentace dílčího plnění. 

47.6. Zpráva(-y) o výchozí revizi elektrického zařízení je nedílnou součástí předávací 
dokumentace dílčího plnění. 

47.7. Revizní technik pověřený revizní činností na elektrickém zařízení zakázek, se pro rozšiřování 
znalostí, problematiky technických norem, revizní praxe na zařízení distribučních a 
přenosových sítí, musí zúčastňovat pravidelných porad, pořádaných k tomuto účelu 
zástupcem objednatele. 

 

48. Související dokumenty 

 
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 111/1994 Sb. O silniční dopravě 
Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 
Zákon č. 289/1995 Sb. Lesní zákon 
Zákon č. 229/1991 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 22/1997 Sb.,  
(91/2016 Sb.) O technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů 
Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zákon č. 150/2004 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Vyhl. č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
Vyhl. č. 39/2003 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel  
Vyhl. č. 73/2010 Sb. O stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení 
 
Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Nař. vl. č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nař. vl. č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Prováděcí pokyn EG.D Zajišťování ochrany životního prostředí 
Prováděcí pokyn EG.D Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných 

dodavatelsky 
Prováděcí pokyn EG.D Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a 

transformoven distribuční soustavy NN a VN 
Prováděcí pokyn EG.D Interní hodnocení zhotovitelů projektové dokumentace zařízení VN a NN 
Prováděcí pokyn EG.D Hodnocení a databáze dodavatelů 
Prováděcí pokyn EG.D Technická kontrola a interní hodnocení stavebně montážních prací 
Prováděcí pokyn EG.D Zpracování, tvorba a údržba dokumentace energetických zařízení 
Prováděcí pokyn EG.D Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu (EG.D-PP-342) 
Prováděcí pokyn EG.D Technická kontrola a interní hodnocení stavebně montážních prací (EG.D-PP-341) 

TNS 00 0100 Omezování porostů a stromů Řezání větví a ochrana kořenů 
NK EU č. 574/2014 Prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků 
ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice 
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ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení 
- Všeobecné předpisy 

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 
 

49. Závěrečné ustanovení 

 
Ustanovení těchto podmínek platí jen v případě, pokud ve smlouvě o dílo není uvedeno jinak. 

 

50. Pojmy, definice, zkratky 

 

Zkratka Význam zkratky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CS Centrální sklad EG.D (centrální sklad Brno a České Budějovice) 

ČSN Česká technická norma 

Demontáž materiálu 
Rozumí se tím rozdělení jednotlivých prvků demontovaného zařízení tak, 

aby jednotlivé části materiálu byly od sebe odděleny. 

DŘSO Dispečerská řídící technika a ochrany 

DS Distribuční síť 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DpTE Dokumentace pro technickou evidenci (je součástí DSPS) 

ECZR E.ON Česká republika, s.r.o. 

EG.D EG.D, a.s. – distribuční společnost 

GIS Grafický informační systém 

GZS Globální zařízení staveniště 

PNE Podniková norma energetiky 

OIP Oblastní inspektorát práce 

RS Regionální správa  

SBVB Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

SEI Státní energetická inspekce 

TE Technická evidence 

TNS Technické normy společnosti 

TPÚ 

Technik provozu a údržby, zaměstnanec společnosti s příslušným kvalifikačním 

oprávněním a pověřením zaměstnavatele k výkonu definovaných pracovních 

činností 

VTP VN, NN Všeobecné obchodní a technické podmínky VN, NN 

NN Nízké napětí 

VN Vysoké napětí 
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51. Přílohy: 

 
1.Označovací štítek - viz poslední stránka dokumentu 

 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště stavby (opravy) 

VTP_Př. 2_ 

Vzor_Zápis o předání staveniště stavby.docx
 

 

3. Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) 

 

VTP_Př._3_Zápis o 

předání a převzetí budovy nebo stavby.docx
 

 

4. Prohlášení o vypořádání škod 

VTP_Př._4_Prohláše

ní o vypořádání škod_2021.doc
 

 
5. Dohoda o jednorázové náhradě 

VTP_Př._5_Dohoda 

o jednorázové náhradě _2021.docx
 

 
6. Zpracování Požadavku na vypnutí zařízení VN, NN 

VTP_Př._6_Zpracová

ní Požadavku na vypnutí zař VN_-NN_2021.docx
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