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Zemní práce - přípravné a přidružené práce11

1 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50
do 200 m2

M2 174,520 42,90 7 486,91

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

recyklovaná vrstva frakce 0/32 s přídavkem asfaltové emulze
rýha pro plynovod (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 54.50*1.0=54,500 [A]
=
rýha pro přípojky (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 8.50*1.0=8,500 [C]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
asfaltová cyklostezka 105.5*0.80=84,400 [E]
=
rýha pro přípojky (demontáž původních STL)
asfaltová cyklostezka 11.70*0.80=9,360 [G]
=
montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu
asfaltová cyklostezka (1 ks) 4.0*1.2=4,800 [I]
=
montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek
asfaltová cyklostezka (6 ks) 6*1.8*1.2=12,960 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

2 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do
200 m2

M2 192,760 53,60 10 331,94

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm
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štěrkodrť 0/63 mm
rýha pro plynovod (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 54.50*1.0=54,500 [A]
=
rýha pro přípojky (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 8.50*1.0=8,500 [C]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
asfaltová cyklostezka 105.5*0.80=84,400 [E]
=
rýha pro přípojky (demontáž původních STL)
asfaltová cyklostezka 11.70*0.80=9,360 [G]
=
montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu
asfaltová cyklostezka (1 ks) 4.0*1.2=4,800 [I]
=
montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek
asfaltová cyklostezka (6 ks) 6*1.8*1.2=12,960 [K]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=
=
štěrkodrť ŠD 32/63 mm
rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [N]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [P]
Mezisoučet: M+N+O+P=
=
mechanicky zpevněné kamenivo
rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [S]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [U]
Mezisoučet: R+S+T+U=
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N+O+P+R+S+T+U=
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3 113107181 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 174,520 53,60 9 354,27

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

asfaltový beton ACO 11- tl. 50 mm
rýha pro plynovod (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 54.50*1.0=54,500 [A]
=
rýha pro přípojky (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 8.50*1.0=8,500 [C]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
asfaltová cyklostezka 105.5*0.80=84,400 [E]
=
rýha pro přípojky (demontáž původních STL)
asfaltová cyklostezka 11.70*0.80=9,360 [G]
=
montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu
asfaltová cyklostezka (1 ks) 4.0*1.2=4,800 [I]
=
montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek
asfaltová cyklostezka (6 ks) 6*1.8*1.2=12,960 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

4 113107341 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 9,120 53,60 488,83

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

asfaltový beton ACO 11- tl. 40 mm
rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [A]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [C]
Celkem: A+B+C=
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5 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 9,120 75,00 684,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

asfaltový beton ACP16 - tl. 60 mm
rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [A]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [C]
Celkem: A+B+C=

6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 22,000 64,30 1 414,60

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků
stojatých

betonový obrubník silniční (22 ks)   22*1.0=22,000 [A]

7 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 240,000 85,80 20 592,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

12 hod/den - 1 úsek/2 čerpací jímky (celkem 10 dní čerpání)
2*10*12=240,000 [A]

8 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 20,000 53,60 1 072,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

2 jímky - 10 dní
2*10=20,000 [A]

9 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm M 8,000 482,40 3 859,20
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Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN přes 200 do 500 mm

STL plynovod
křížení potrubí D 160
vodovod (ČEVAK, a. s.) - 2x
=
STL přípojky
křížení potrubí D 32
vodovod (ČEVAK, a. s.) - 2x
2.0*(2+2)=8,000 [B]

10 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm M 4,000 375,20 1 500,80

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes
200 do 500 mm

STL plynovod
křížení potrubí D 160
plynovod VTL (E.ON Distribuce, a. s.) - 2x
2.0*2=4,000 [A]

11 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 M 14,000 482,40 6 753,60

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500

STL plynovod
křížení potrubí D 160
kanalizace (ČEVAK, a. s.) - 3x
meliorace - 4x
2.0*(3+4)=14,000 [A]

12 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 4,000 268,00 1 072,00
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Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

STL plynovod
křížení potrubí D 160
sdělovací kabel (ČD - Telematika, a. s.) - 2x
2.0*2=4,000 [A]

13 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
zřízení

KUS 3,000 214,40 643,20

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

14 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
odstranění

KUS 3,000 160,80 482,40

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

15 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro
zabezpečení výkopu zřízení

M 681,900 75,00 51 142,50

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

délka plynovodu a přípojek   668.20+13.7=681,900 [A]

16 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro
zabezpečení výkopu odstranění

M 681,900 53,60 36 549,84

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 153 428,0911

Zemní práce - odkopávky a prokopávky12

17 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 10,400 53,60 557,44
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Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

sejmutí ornice v š. 2,0 m
nová trasa přípojek
travnatá plocha   5.20*2.0=10,400 [A]

18 121151126 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně M2 9 069,400 16,10 146 017,34

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

sejmutí ornice v š. 10,0 m
demontáž STL plynovodu
orná půda (pole, louka) 214.3*10.0=2 143,000 [A]
=
sejmutí ornice v š. 12,0 m
nová trasa STL plynovodu
orná půda (pole, louka) 577.2*12.0=6 926,400 [C]
Celkem: A+B+C=

19 122151406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2
objem do 5000 m3 strojně

M3 3 629,840 96,50 350 279,56

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

ornice na meziskládce   10.40*0.20+9069.40*0.40=3 629,840 [A]

20 122251406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3
objem do 5000 m3 strojně

M3 1 167,817 96,50 112 694,34

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

zemina na zásyp   1167.817=1 167,817 [A]

Zemní práce - odkopávky a prokopávky 609 548,6812

Zemní práce - hloubené vykopávky13
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21 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 164,052 482,40 79 138,68

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

v místě křížení sítí (D 160) 2.0*(2+3+4+2+2)*(0.80+1.0)/2*(0.96+1.96+1.66)/3=35,724 [A]
v místě křížení sítí (D 32) 2.0*2*(0.8+1.0)/2*(1.96+1.13)/2=5,562 [B]
v místě původního demontovaného potrubí D 160   324.70*0.80*0.460=119,490 [C]
v místě původního demontovaného potrubí D 32   11.70*0.80*0.350=3,276 [D]
Celkem: A+B+C+D=164,052 [E]

22 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

M3 7,691 943,30 7 254,92

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

stávající trasa STL přípojek - demontáž D 32
cyklostezka - asfaltové plochy   11.70*0.80*0.83=7,769 [A]
99% horniny tř. I 7.769*0.99=7,691 [B]

23 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

M3 324,100 568,10 184 121,21

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

nová trasa STL plynovodu (D 160)
místní asfaltová komunikace 6.50*0.80*0.96=4,992 [A]
=
nová trasa STL přípojek (D 32)
travnaté plochy   5.20*0.80*1.13=4,701 [C]
=
stávající trasa STL plynovodu - demontáž potrubí D 160
místní asfaltová komunikace 4.90*0.80*0.96=3,763 [E]
cyklostezka - asfaltová plocha   105.50*0.80*1.16=97,904 [F]
orná půda (pole, louka) 214.30*0.80*1.26=216,014 [G]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=
99% horniny tř. I 327.374*0.99=324,100 [I]
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24 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 5000 m3

M3 1 134,730 364,50 413 609,09

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do
5 000 m3

nová trasa STL plynovodu (D 160)
cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*1.0*1.96=106,820 [A]
orná půda (pole, louka) 577.20*1.0*1.66=958,152 [B]
=
nová trasa STL přípojek (D 32)
cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*1.0*1.96=16,660 [D]
=
montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod
orná půda (pole, louka) - 1 ks 4.0*1.2*1.3=6,240 [F]
cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks 4.0*1.2*1.3=6,240 [G]
=
montážní šachty - pro elektrotvarovky STL plynovod
orná půda (pole, louka) - 8 ks 8*1.4*1.2*1.1=14,784 [I]
=
montážní šachty - pro bezvýkopovou technologii STL plynovod
travnaté plochy - 2 ks 2*6.0*1.2*1.6=23,040 [K]
=
montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek
cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks 6*1.8*1.2*1.1=14,256 [M]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=
99% horniny tř. I 1146.192*0.99=1 134,730 [O]

25 132451101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 5 objem do 20 m3 strojně

M3 0,078 1 682,90 131,27

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

1% horniny tř. II   7.769*0.01=0,078 [A]
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26 132454101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 5 objem do 20 m3 strojně

M3 3,274 2 326,10 7 615,65

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

1% horniny tř. II   327.374*0.01=3,274 [A]

27 132454206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 5 objem do 5000 m3

M3 11,462 750,30 8 599,94

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do
5 000 m3

1% horniny tř. II   1146.192*0.01=11,462 [A]

Zemní práce - hloubené vykopávky 700 470,7613

Zemní práce - ražení a protlačování14

28 R/141721118 Protlaky pod komunikací - šnekové vrtání Perforátorem (cena obvyklá v
daném regionu)

M 30,000 8 189,50 245 685,00

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m
vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm

protlačovací práce pro OCR 400   30.0=30,000 [A]

29 R/141721119 Protlaky pod komunikací - dodávka OCR 400 x 12 mm - (cena obvyklá v
daném regionu)

M 30,000 6 217,20 186 516,00

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m
vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm

30 R/141721120 Protlaky pod komunikací -  přeprava technologie (1 nájezd) KPL 1,000 37 517,40 37 517,40

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m
vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm
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Zemní práce - ražení a protlačování 469 718,4014

Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu15

31 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 2 073,112 32,20 66 754,21

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

nová trasa STL plynovodu (D 160)
místní asfaltová komunikace 6.50*2*1.46=18,980 [A]
orná půda (pole, louka) 577.20*2*1.66=1 916,304 [B]
=
stávající trasa STL plynovodu - demontáž potrubí D 160
místní asfaltová komunikace 4.90*2*1.46=14,308 [D]
=
montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod
orná půda (pole, louka) - 1 ks (4.0+1.2)*2*1.3=13,520 [F]
cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks (4.0+1.2)*2*1.3=13,520 [G]
=
montážní šachty - pro bezvýkopovou technologii STL plynovod
travnaté plochy - 2 ks 2*(6.0+1.2)*2*1.6=46,080 [I]
=
montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek
cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks 6*(1.8+1.2)*2*1.4=50,400 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

32 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 282,550 107,20 30 289,36

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 4 m

nová trasa STL plynovodu (D 160)
cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*2*2.26=246,340 [A]
=
nová trasa STL přípojek (D 32)
cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*2*2.13=36,210 [C]
Celkem: A+B+C=
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33 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 2 073,112 10,70 22 182,30

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

34 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 282,550 42,90 12 121,40

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 131 347,2715

Zemní práce - přemístění výkopku16

35 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 2 335,634 128,60 300 362,53

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

meziskládka - 5 km
zemina na zásyp - odvoz 1167.817=1 167,817 [A]
zemina na zásyp - dovoz 1167.817=1 167,817 [B]
Celkem: A+B=2 335,634 [C]

36 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 310,383 235,80 73 188,31

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz na skládku (20 km)
celkem výkop 7.769+327.374+1146.192=1 481,335 [A]
odpočet zeminy na zásyp -1167.817=-1 167,817 [B]
Mezisoučet: A+B=313,518 [C]
99% horniny I 313.518*0.99=310,383 [D]
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37 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 3 103,830 10,70 33 210,98

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1 000 m

skládka - 20 km   POZN: Zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování
310.383*10=3 103,830 [A]

38 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 3,135 321,60 1 008,22

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz na skládku (20 km)
celkem výkop 7.769+327.374+1146.192=1 481,335 [A]
odpočet zeminy na zásyp -1167.817=-1 167,817 [B]
Mezisoučet: A+B=313,518 [C]
1% horniny II 313.518*0.01=3,135 [D]

39 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 31,350 10,70 335,45

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m

skládka - 20 km   POZN: Zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování
3.135*10=31,350 [A]

Zemní práce - přemístění výkopku 408 105,4916

Zemní práce - konstrukce ze zemin17
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40 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu
17 05 04

T 580,008 300,10 174 060,40

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

přebytečná zemina   313.518*1.85=580,008 [A]

41 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 5 111,175 21,40 109 379,15

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

uložení zeminy na zásyp na meziskládku 1167.817=1 167,817 [A]
uložení přebytečné zeminy na skládku 313.518=313,518 [B]
uložení ornice na meziskládku 10.40*0.20+9069.40*0.40=3 629,840 [C]
Celkem: A+B+C=5 111,175 [D]

42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 1 167,817 139,40 162 793,69

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkem výkop
nezapažená rýha 800 mm 7.769=7,769 [A]
zapažené rýhy 800 mm 327.374=327,374 [B]
zapažené rýhy 2000 mm 1146.192=1 146,192 [C]
Mezisoučet: A+B+C=1 481,335 [D]
odpočet lože -69.996=-69,996 [E]
odpočet obsypu -243.522=- 243,522 [F]
Celkem: A+B+C+E+F=1 167,817 [G]

43 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 243,522 192,90 46 975,39

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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obsyp 200 mm nad horní hranu potrubí
nová trasa STL plynovodu (D 160)
místní asfaltová komunikace 6.50*0.80*0.360=1,872 [A]
cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*1.0*0.360=19,620 [B]
orná půda (pole, louka) 577.20*1.0*0.360=207,792 [C]
=
nová trasa STL přípojek (D 32)
travnaté plochy   5.20*0.80*0.232=0,965 [E]
cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*1.0*0.232=1,972 [F]
=
montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod
orná půda (pole, louka) - 1 ks 4.0*1.2*0.360=1,728 [H]
cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks 4.0*1.2*0.360=1,728 [I]
=
montážní šachty - pro elektrotvarovky STL plynovod
orná půda (pole, louka) - 8 ks 8*1.4*1.2*0.360=4,838 [K]
=
montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek
cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks 6*1.8*1.2*0.232=3,007 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=

44 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 418,127 343,00 143 417,56

štěrkopísek frakce 0/16

ztratné 1%
243.522*1.7*1.01=418,127 [A]

Zemní práce - konstrukce ze zemin 636 626,1917

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18

45 00572470 osivo směs travní univerzál KG 0,312 107,20 33,45

osivo směs travní univerzál

0,03 kg/m2
10.40*0.03=0,312 [A]
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46 181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek
hmotnosti jednotlivě do 15 kg

M3 83,798 375,20 31 441,01

Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg

odhad 0,01m3/m2
(6226.40+2143.0+10.40)*0.01=83,798 [A]

47 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 strojně

M2 10,400 53,60 557,44

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

rozprostření sejmuté ornice v š. 2,0 m
nová trasa STL přípojek
travnaté plochy  5.20*2.0=10,400 [A]

48 181351116 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 strojně

M2 9 069,400 21,40 194 085,16

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

rozprostření ornice v š. 10,0 m
demontáž STL plynovodu
orná půda (pole, louka) 214.3*10.0=2 143,000 [A]
=
rozprostření ornice v š. 12,0 m
nová trasa STL plynovodu
orná půda (pole, louka) 577.2*12.0=6 926,400 [C]
Celkem: A+B+C=

49 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení v rovině M2 10,400 21,40 222,56

Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu
do 1:5

nová trasa STL přípojek
travnaté plochy  5.20*2.0=10,400 [A]
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Zemní práce - povrchové úpravy terénu 226 339,6218

Zakládání2

50 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2 117,000 53,60 6 271,20

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

prostor ve skružích okolo orientačních sloupků podložený geotextilií proti zarůstání trávou (26 ks) - 2 vrstvy
26*1.5*1.5*2=117,000 [A]

51 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8
m

M 6,000 1 607,90 9 647,40

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou
maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m

pro čerpání vody - 2 čerpací jímky
2*3.0=6,000 [A]

52 59225332 skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm KUS 6,000 911,10 5 466,60

skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm

53 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 134,550 55,70 7 494,44

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

Zakládání 28 879,642

Trasový uzávěr23.0

54 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 KUS 1,000 502,70 502,70

Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580

zemní souprava D 160   1=1,000 [A]
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55 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 1,000 172,60 172,60

Montáž litinového poklopu

56 3420 klíč uzavírací k šoupěti 50-500 KUS 1,000 160,80 160,80

šoupě HAWLE s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160

57 4055150 šoupě s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160 KUS 1,000 10 569,20 10 569,20

šoupě HAWLE s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160

58 9502150 souprava zemní teleskopická 1,3 - 1,8 m DN 125 - 150 KUS 1,000 1 865,20 1 865,20

šoupě HAWLE s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160

59 R/9024005 deska betonová pod poklop hydrantový (obdélníková 400/500 mm) KUS 1,000 268,00 268,00

deska betonová pod poklop velký

60 ZL3110500A
A005

poklop hydrantový - plyn (GAS), barva víčka žlutá, tvárná šedá litina KUS 1,000 514,50 514,50

poklop hydryntový velký - plyn Y4522

Trasový uzávěr 14 053,0023.0

Čichačky na chráničkách D 315 + manžety23.00-M

61 193-132-555 PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 315/40 KUS 6,000 6 238,60 37 431,60

PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 315/40

62 230201341 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm KUS 6,000 933,60 5 601,60

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 315, tl. stěny 18,7 mm
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PE elektro T-kus přípojkový D 315/40   6=6,000 [A]

63 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 KUS 6,000 343,00 2 058,00

Montáž příslušenství plynovodů  čichačky na chráničku plynovodu

64 P380039 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 PN 0,1MPa tyče  6 m D 40 x 3,7 mm M 13,200 42,90 566,28

potrubí plynovodní PE 100

čichačka - 6 ks (dl. cca 2,2 m)   6*2.2=13,200 [A]

65 R/ 01 manžeta pryžová na chráničku 300/160 KUS 6,000 2 636,90 15 821,40

manžeta pryžová na chráničku (potr. předizolované D 323,9x5,6/450)

Čichačky na chráničkách D 315 + manžety 61 478,8823.00-M

Odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 16023.1.1

66 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč.
zátky

KUS 4,000 1 447,10 5 788,40

hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

67 230200322 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí
zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm

KUS 2,000 20 366,60 40 733,20

Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné
v plastovém potrubí dn do 225 mm

oboustranné (dvojité) STL balonování - PE D 160   2=2,000 [A]

68 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm KUS 8,000 548,80 4 390,40

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm
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PE elektrovíčko D 160   2=2,000 [A]
PE koleno 90° D 160   2=2,000 [B]
PE elektrospojka (pro tvarovky na tupo) 4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=8,000 [D]

69 753-101-017 PE koleno 90° s prodlouženými konci  D 160 KUS 2,000 1 050,50 2 101,00

GF - PE elektrokoleno 90°  D 160

70 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS 4,000 728,90 2 915,60

GF - PE elektroredukce D 160/110

71 753-961-617 PE elektrovíčko D 160 KUS 2,000 664,60 1 329,20

GF - PE elektrovíčko D 160 kit

Odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160 57 257,8023.1.1

By-pass PE D 160/PE D 16023.1.2

72 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč.
zátky

KUS 2,000 1 447,10 2 894,20

hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

73 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63
mm en 5,8 mm

M 10,000 125,40 1 254,00

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo
elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm

1 ks - 10,0 m   10.0=10,000 [A]

74 P380062 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 0,4 MPa, tyče 6 m, D 63 x 5,8 mm M 10,500 85,80 900,90

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m, D 40 x 3,7 mm
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ztratné 5%
10.0*1.05=10,500 [A]

75 R/230200499 Vysazení odbočky na plastovém potrubí metodou navrtání (řezy potrubí) KUS 2,000 1 607,90 3 215,80

Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6
MPa DN vysazené odbočky do 100 mm

potrubí PE D 160   2=2,000 [A]

By-pass PE D 160/PE D 160 8 264,9023.1.2

Odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 16023.2.1

76 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč.
zátky

KUS 4,000 1 447,10 5 788,40

hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

77 230200322 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí
zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm

KUS 2,000 20 366,60 40 733,20

Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné
v plastovém potrubí dn do 225 mm

oboustranné (dvojité) STL balonování - PE D 160   2=2,000 [A]

78 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm KUS 8,000 548,80 4 390,40

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm

PE elektrovíčko D 160   2=2,000 [A]
PE koleno 90° D 160   2=2,000 [B]
PE elektrospojka (pro tvarovky na tupo) 4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=8,000 [D]

79 753-101-017 PE koleno 90° s prodlouženými konci  D 160 KUS 2,000 1 050,50 2 101,00

GF - PE elektrokoleno 90°  D 160
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80 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS 4,000 728,90 2 915,60

GF - PE elektroredukce D 160/110

81 753-961-617 PE elektrovíčko D 160 KUS 2,000 664,60 1 329,20

GF - PE elektrovíčko D 160 kit

Odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160 57 257,8023.2.1

By-pass PE D 160/PE D 16023.2.2

82 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč.
zátky

KUS 2,000 1 447,10 2 894,20

hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

83 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63
mm en 5,8 mm

M 10,000 125,40 1 254,00

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo
elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm

1 ks - 10,0 m   10.0=10,000 [A]

84 P380062 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 0,4 MPa, tyče 6 m, D 63 x 5,8 mm M 10,500 85,80 900,90

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m, D 40 x 3,7 mm

ztratné 5%
10.0*1.05=10,500 [A]

85 R/230200499 Vysazení odbočky na plastovém potrubí metodou navrtání (řezy potrubí) KUS 2,000 1 607,90 3 215,80

Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6
MPa DN vysazené odbočky do 100 mm

potrubí PE D 160   2=2,000 [A]
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By-pass PE D 160/PE D 160 8 264,9023.2.2

Odpoj PE D 32/PE D 3223.3.1

86 230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí do dn
63 mm

KUS 6,000 1 875,90 11 255,40

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení potrubí v PE potrubí dn do
63 mm

87 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32
mm en 2,0 mm

KUS 12,000 230,50 2 766,00

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na
tupo O 32, tl. stěny 3,0 mm

PE elektrospojka D 32   6=6,000 [A]
PE elektrovíčko D 32   6=6,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

88 753-101-609 PE elektrospojka D 32 KUS 6,000 246,50 1 479,00

PE elektrokoleno 90° D 40

89 753-961-608 PE elektrovíčko D 32 KUS 6,000 160,80 964,80

PE elektrovíčko D 32

Odpoj PE D 32/PE D 32 16 465,2023.3.1

Odpoj D 40/PE D 4023.4.1

90 230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí do dn
63 mm

KUS 4,000 1 875,90 7 503,60

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení potrubí v PE potrubí dn do
63 mm
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91 230205231 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40
mm en 3,6 mm

KUS 8,000 249,80 1 998,40

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na
tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm

PE elektrospojka D 40   4=4,000 [A]
PE elektrovíčko D 40   4=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

92 753-101-609 PE elektrospojka D 40 KUS 4,000 246,50 986,00

PE elektrokoleno 90° D 40

93 753-961-609 PE elektrovíčko D 40 KUS 4,000 160,80 643,20

PE elektrovíčko D 32

Odpoj D 40/PE D 40 11 131,2023.4.1

Montáže potrubí23-M

94 193-131-494 PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 160/32 KUS 2,000 1 114,80 2 229,60

PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 160/32

95 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" KUS 10,000 142,60 1 426,00

Montáž trubních dílů závitových  DN 1"

ISIFLO kulový kohout 2=2,000 [A]
ISIFLO šroubení s vnějším závitem D 32 x 1   2=2,000 [B]
ISIFLO objímka D 32   2=2,000 [C]
ISIFLO vsuvka podpůrná D 32   2=2,000 [D]
kulový kohout DN 25 - za plynoměr 2=2,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

96 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 M 17,700 24,70 437,19
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Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 32

potrubí D 32 x 3,0   13.70+2*2.0=17,700 [A]

97 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 M 668,200 24,70 16 504,54

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 150

potrubí 160 x 9,5   668.20=668,200 [A]

98 230200124 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky - nasouvané potrubí DN
350, vč. středících objímek

M 30,000 2 015,20 60 456,00

Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN
350

nasunutí potrubí D 315 do chráničky pro protlak   30.0=30,000 [A]

99 230201341 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm KUS 68,000 933,60 63 484,80

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 315, tl. stěny 18,7 mm

PE elektrospojka D 160 pro trasu - montáž započtena v montáži potrubí (16 ks)
PE elektrospojka D 160 (pro tvarovky na tupo) 56=56,000 [A]
PE elektrokoleno 90° D 160   2=2,000 [B]
PE oblouk 60° D 160   2=2,000 [C]
PE oblouk 45° D 160   2=2,000 [D]
PE oblouk 30° D 160   4=4,000 [E]
PE elektro T-kus přípojkový D 160/32   2=2,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=68,000 [G]

100 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32
mm en 3,0 mm

M 17,700 100,80 1 784,16

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo
elektrospojkou O 32, tl. stěny 3,0 mm

potrubí plynovodních přípojek - vodorovná část 13.70=13,700 [A]
potrubí plynovodních přípojek - vyvedení do skříně HUP (2x) 2*2.0=4,000 [B]
Celkem: A+B=17,700 [C]
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101 230205041 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63
mm en 3,6 mm

M 19,000 120,10 2 281,90

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo
elektrospojkou O 63, tl. stěny 3,6 mm

ochranné potrubí - po celé délce přípojek
potrubí D 63 x 5,8   13.0=13,000 [A]
=
ochranné potrubí - na vodorovnou a svislou část přípojky
chránička 63/53 - dl. 3,0 m (2 ks) 2*3.0=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=

102 230205125 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn
160 mm en 9,1 mm

M 668,200 215,50 143 997,10

Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm

potrubí plynovodu   668.20=668,200 [A]

103 230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn
315 mm en 17,9 mm

M 142,000 607,80 86 307,60

Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 315, tl. stěny 17,9 mm

ochranné potrubí
 křížení trati ČD - 1 ks 30.0=30,000 [A]
křížení komunikací - 2 ks 26.5+41.0=67,500 [B]
křížení komunikace - 1 ks 17.5=17,500 [C]
křížení kanalizace - dl. 3,0 m (3 ks) 3*3.0=9,000 [D]
křížení meliorace - dl. 3,0 m (4 ks) 4*3.0=12,000 [E]
křížení vodovodů - dl. 3,0 m (2 ks) 2*3.0=6,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,000 [G]

104 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32
mm en 2,0 mm

KUS 2,000 230,50 461,00

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na
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tupo O 32, tl. stěny 3,0 mm

PE elektrokoleno 90° D 32 - pro vyvedení potrubí do nového pilíře HUP   2=2,000 [A]

105 230205231 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40
mm en 3,6 mm

KUS 4,000 249,80 999,20

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na
tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm

PE elektrokoleno 90° D 40   2=2,000 [A]
PE elektrospojka pro propojení D 40   2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

106 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M 17,700 13,20 233,64

Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 0,6 MPa DN 50

potrubí D 32 x 3,0   13.70+2*2.0=17,700 [A]

107 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150 M 668,200 18,90 12 628,98

Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 0,6 MPa DN 150

potrubí D 160 x 9,5   668.20=668,200 [A]

108 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm M 701,610 310,90 218 130,55

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm

ztratné 5%
668.20*1.05=701,610 [A]

109 28613911 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm M 18,585 32,20 598,44

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm

ztratné 5%
17.70*1.05=18,585 [A]
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110 753-051-017 PE oblouk 45° s prodlouženými konci D 160 KUS 2,000 1 211,30 2 422,60

PE oblouk 45° s prodlouženými konci D 160

111 753-061-017 PE oblouk 30° s prodlouženými konci D 160 KUS 4,000 1 575,70 6 302,80

PE oblouk 30° s prodlouženými konci D 160

112 753-071-017 PE oblouk 60° s prodlouženými konci D 160 KUS 2,000 1 575,70 3 151,40

PE oblouk 60° s prodlouženými konci D 160

113 753-101-608 PE elektrokoleno 90° D 32 KUS 2,000 214,40 428,80

GF - PE elektrokoleno 90° D 32

114 753-101-609 PE elektrokoleno 90° D 40 KUS 2,000 246,50 493,00

PE elektrokoleno 90° D 40

115 753-101-817.1 PE elektrokoleno 90° D 160 KUS 2,000 1 050,50 2 101,00

PE elektrokoleno 90° D 160

116 753-911-609 PE elektrospojka D 40 KUS 2,000 107,20 214,40

PE elektrokoleno 90° D 40

117 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS 72,000 621,70 44 762,40

GF - PE elektroredukce D 160/110

118 P regulátor tlaku plynu (průtok 10 m3/hod) KUS 2,000 3 151,50 6 303,00

regulátor MESURA B 6

119 P199001 ISIFLO držák "A" na zeď KUS 2,000 128,60 257,20
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ISIFLO držák "A" na zeď

120 P199032 ISIFLO objímka kulového kohoutu DS 32 KUS 2,000 235,80 471,60

ISIFLO objímka kulového kohoutu DS 32

121 P199100 ISIFLO kulový kohout s pákou 32 x 1"  (DN 25) KUS 2,000 257,30 514,60

ISIFLO TYP 116 přítlačné šroubení s vnějším závitem D 63 x 2"

122 P199123 ISIFLO TYP 110 šroubení s vnějším závitem D 32 x 1" KUS 2,000 192,90 385,80

ISIFLO šroubení s vnějším závitem D 32 x 1"

123 P199232 ISIFLO TYP 180 vnitřní vsuvka podpůrná 32 KUS 2,000 278,70 557,40

ISIFLO vsuvka podpůrná 32

124 P361013 chránička  R 63/53 M 6,300 64,30 405,09

chránička KOPOFLEX R 63/53

ztratné 5%
6.0*1.05=6,300 [A]

125 P380062 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 0,4 MPa, tyče 6 m, D 63 x 5,8 mm M 13,650 85,80 1 171,17

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m, D 40 x 3,7 mm

ztratné 5%
13.0*1.05=13,650 [A]

126 P381315 potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12 m D 315 x 17,9 mm M 149,100 1 629,30 242 928,63

potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12 m D 315 x 17,9 mm

ztratné 5%
142.0*1.05=149,100 [A]
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127 P422304 kulový kohout s motýlem 1"  (DN 25) KUS 2,000 257,30 514,60

kulový kohout s motýlem 1"  (DN 25)

128 P920011 Tiskopis samolepicí "Hlavní uzávěr plynu"  (D+M) KUS 3,000 107,20 321,60

Tiskopis samolepicí "Hlavní uzávěr plynu"  (D+M)

129 R/2309990001 Ochrana ocelové chráničky proti bludným proudům (např. galvanická
anoda)

KUS 1,000 5 209,60 5 209,60

Ochrana ocelové chráničky proti bludným proudům (např. galvanická anoda)

Montáže potrubí 930 877,3923-M

Svislé a kompletní konstrukce3

130 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových v do 2,60 m se zabetonováním patky KUS 26,000 536,00 13 936,00

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

orientační sloupek   26=26,000 [A]

131 P920415 sloupek orientační plastový s patkou (žluto - černý) KUS 20,000 1 339,90 26 798,00

sloupek orientační kovový

132 P920419 sloupek orientační plastový (žluto - černý) KUS 6,000 1 339,90 8 039,40

sloupek orientační kovový

Svislé a kompletní konstrukce 48 773,403

Vodorovné konstrukce4
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133 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (0 až 4
mm)

M3 69,996 1 243,40 87 033,03

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

lože pod potrubí - tl. 100 mm
nová trasa STL plynovodu (D 160)
místní asfaltová komunikace 6.50*0.80*0.10=0,520 [A]
cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*1.0*0.10=5,450 [B]
orná půda (pole, louka) 577.20*1.0*0.10=57,720 [C]
=
nová trasa STL přípojek (D 32)
travnaté plochy   5.20*0.80*0.10=0,416 [E]
cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*1.0*0.10=0,850 [F]
=
montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod
orná půda (pole, louka) - 1 ks 4.0*1.2*0.10=0,480 [H]
cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks 4.0*1.2*0.10=0,480 [I]
=
montážní šachty - pro elektrotvarovky STL plynovod
orná půda (pole, louka) - 8 ks 8*1.4*1.2*0.10=1,344 [K]
=
montážní šachty - pro bezvýkopovou technologii STL plynovod
travnaté plochy - 2 ks 2*6.0*1.2*0.10=1,440 [M]
=
montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek
cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks 6*1.8*1.2*0.10=1,296 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=

Vodorovné konstrukce 87 033,034

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

134 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)...) M 750,000 10,70 8 025,00

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY,
CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
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135 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm M 720,000 10,70 7 704,00

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm

žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm  720.0=720,000 [A]

136 460490012 1 fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy M 36,720 10,70 392,90

Fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy

ztratné 2%
36.0*1.02 =36,720 [A]

137 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 36,000 10,70 385,20

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm

červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)   2.0*(2+2+3+4+3+2+2)=36,000 [A]

138 460510201 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ
TK 1

M 4,000 268,00 1 072,00

Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1

139 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm M 4,000 214,40 857,60

žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm

140 JTA.0013701.
URS

výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem "POZOR PLYN" M 734,400 10,70 7 858,08

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem

ztratné 2%
720.0*1.02=734,400 [A]

141 P920219 plastová záslepka signalizačního vodiče KUS 2,000 42,90 85,80
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plastová záslepka signalizačního vodiče

142 P92022140 vodič rudý CYY 4, návin 100 m M 750,000 10,70 8 025,00

vodič zelenožlutý CY 4

143 R/592134300 deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm KUS 8,000 214,40 1 715,20

deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm

2 ks/m
4*2=8,000 [A]

Zemní práce při extr.mont.pracích 36 120,7846-M

Komunikace pozemní5

144 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm M2 13,062 199,40 2 604,56

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm

prostor ve skružích okolo orientačních sloupků vysypán štěrkem tl. 200 mm
26*3.14*0.4*0.4=13,062 [A]

145 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm M2 9,120 205,80 1 876,90

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [A]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [C]
Celkem: A+B+C=

146 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 174,520 215,50 37 609,06
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Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

štěrkodrť 0-63 mm
rýha pro plynovod (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 54.50*1.0=54,500 [A]
=
rýha pro přípojky (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 8.50*1.0=8,500 [C]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
asfaltová cyklostezka 105.5*0.80=84,400 [E]
=
rýha pro přípojky (demontáž původních STL)
asfaltová cyklostezka 11.70*0.80=9,360 [G]
=
montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu
asfaltová cyklostezka (1 ks) 4.0*1.2=4,800 [I]
=
montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek
asfaltová cyklostezka (6 ks) 6*1.8*1.2=12,960 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

147 564911511 Podklad z R-materiálu (frakce 0/32 s přídavkem asfaltové emulze) tl 50 mm M2 174,520 53,80 9 389,18

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50
mm
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rýha pro plynovod (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 54.50*1.0=54,500 [A]
=
rýha pro přípojky (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 8.50*1.0=8,500 [C]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
asfaltová cyklostezka 105.5*0.80=84,400 [E]
=
rýha pro přípojky (demontáž původních STL)
asfaltová cyklostezka 11.70*0.80=9,360 [G]
=
montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu
asfaltová cyklostezka (1 ks) 4.0*1.2=4,800 [I]
=
montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek
asfaltová cyklostezka (6 ks) 6*1.8*1.2=12,960 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

148 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm M2 9,120 349,40 3 186,53

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [A]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [C]
Celkem: A+B+C=

149 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl
60 mm š do 1,5 m

M2 9,120 474,90 4 331,09

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm
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rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [A]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [C]
Celkem: A+B+C=

150 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu

M2 9,120 343,00 3 128,16

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)
místní asfaltová komunikace 6.5*0.80=5,200 [A]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
místní asfaltová komunikace 4.9*0.80=3,920 [C]
Celkem: A+B+C=

151 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu

M2 174,520 428,80 74 834,18

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
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rýha pro plynovod (nová trasa STL)
asfaltová cyklostezka 54.50*1.0=54,500 [A]
=
rýha pro plynovod (demontáž původního STL)
asfaltová cyklostezka 105.5*0.80=84,400 [C]
=
rýha pro přípojky (nová trasa)
asfaltová cyklostezka 8.50*1.0=8,500 [E]
=
rýha pro přípojky (demontáž původních STL)
asfaltová cyklostezka 11.70*0.80=9,360 [G]
=
montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu
asfaltová cyklostezka (1 ks) 4.0*1.2=4,800 [I]
=
montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek
asfaltová cyklostezka (6 ks) 6*1.8*1.2=12,960 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

152 599141111 Zálivka dilatačních nebo pracovních spár asfaltovou emulzí + zadrcení
kameniva

M 324,100 66,10 21 423,01

Zálivka dilatačních nebo pracovních spár asfaltovou emulzí + zadrcení kameniva -
hl. do 50 mm

zalití spáry mezi stávajícím a budoucím asfaltovým povrchem
místní asfaltová komunikace 22.80=22,800 [A]
asfaltová cyklostezka 301.30=301,300 [B]
Celkem: A+B=324,100 [C]

Komunikace pozemní 158 382,675

Izolace tepelné713

153 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 20,000 160,80 3 216,00

pěna montážní PUR nízkoexpanzní
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154 713492815 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou M3 0,293 536,00 157,05

Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou

ochranné potrubí D 63 - utěsnění mezikruží konců potrubí
plynovodní přípojky - 3 ks 2*3*(3.14*0.0315*0.0315-3.14*0.016*0.016)*0.20=0,003 [A]
=
ochranné potrubí D 315 - utěsnění mezikruží konců potrubí
křížení komunikace - 1 ks 2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,029 [C]
křížení kanalizace - 3 ks 3*2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,087 [D]
křížení meliorace - 4 ks 4*2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,116 [E]
křížení vodovodů - 2 ks 2*2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,058 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=

155 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m T 0,021 911,10 19,13

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Izolace tepelné 3 392,18713

Zdravotechnika - vnitřní plynovod723

156 723160205 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 SOUBOR 2,000 921,90 1 843,80

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4

157 723160805 Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 5/4 PÁR 2,000 214,40 428,80

Demontáž přípojek k plynoměrům  spojovaných na závit bez ochozu G 5/4

158 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. KUS 2,000 214,40 428,80

Demontáž plynoměrů  maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h

159 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. KUS 2,000 321,60 643,20

Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením
maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h
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160 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m T 0,010 536,00 5,36

Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 349,96723

Trubní vedení8

161 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS 26,000 911,10 23 688,60

skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm

162 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 26,000 966,90 25 139,40

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

skruže jako ochrana orientačních sloupků   26=26,000 [A]

Trubní vedení 48 828,008

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch91

163 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm M 4,400 407,30 1 792,12

obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

náhrada poškozených 20%
22*0.20=4,400 [A]

164 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého

M 22,000 269,10 5 920,20

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože
z betonu prostého

betonový obrubník silniční (22 ks)   22*1.0=22,000 [A]
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165 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 301,300 69,40 20 910,22

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

uvažováno oboustranné řezání v asfaltové cyklostezce (k. ú. ČB a Včelná)
rýha pro novou trasu STL plynovodu 54.50*2=109,000 [A]
rýha pro novou trasu STL přípojky   8.50*2=17,000 [B]
rýha pro demontáž STL přípojek   11.70*2=23,400 [C]
=
uvažováno jednostranné řezání v asfaltové cyklostezce (k. ú. ČB a Včelná)
rýha pro demontáž STL plynovodu 105.50=105,500 [E]
=
montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu
asfaltová cyklostezka (1 ks)   (4.0+1.2)*2=10,400 [G]
montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek
asfaltová cyklostezka (6 ks) 6*(1.8+1.2)*2=36,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=

166 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 22,800 87,60 1 997,28

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

uvažováno oboustranné řezání v asfaltové komunikaci (k. ú. ČB a Včelná) - asfaltový beton ACO 11(tl. 40 mm) + asfaltový beton ACP16+ (tl. 60 mm)
rýha pro novou trasu STL plynovodu 6.50*2=13,000 [A]
rýha pro demontáž STL plynovodu 4.90*2=9,800 [B]
Celkem: A+B=22,800 [C]

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 30 619,8291

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb93

167 P356439 dodávka pilíře pro HUP, regulátor a plynoměr, vč. skříně, bez základu KUS 2,000 7 310,50 14 621,00

Dodávka skříně pro HUP, regulátor a plynoměr do oplocení (BRŮNA)

168 P356440 dodávka základu pilíře HUP KUS 2,000 4 094,80 8 189,60

Dodávka skříně pro HUP, regulátor a plynoměr do oplocení (BRŮNA)
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169 P356599 klíč skříně plechové KUS 2,000 160,80 321,60

klíč skříně plechové

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 23 132,2093

Bourání konstrukcí96

170 230081087 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 160 mm, tl 4,5 mm KUS 216,000 224,00 48 384,00

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg  připojovací rozměr O 159
tl. 4,5 mm

potrubí bude rozřezáno po 1,5 m (váha 1 ks = 6,54 kg)
potrubí D 160   324.70/1.5=216,467 [A]
zaokrouhleno 216=216,000 [B]

171 230208513 Odplynění a inertizace ocelového i plastového potrubí DN do 100 mm M 11,700 29,00 339,30

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm

stávající potrubí PE D 32   11.70=11,700 [A]

172 230208514 Odplynění a inertizace ocelového i plastového potrubí DN do 200 mm M 345,700 37,40 12 929,18

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm

stávající potrubí PE D 160   345.70=345,700 [A]

173 R/230208599 Zaplnění odpojeného a odplyněného potrubí PE D 160 inertním materiálem M 21,000 214,40 4 502,40

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm

174 R/968010001 Demontáž pilíře HUP (beton 0,5 m3 + plechová skříň + vystrojení), vč.
odvozu na skládku

KUS 2,000 5 359,60 10 719,20

Demontáž pilíře HUP (beton 0,5 m3 + plechová skříň + vystrojení), vč. odvozu na
skládku
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Bourání konstrukcí 76 874,0896

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce97

175 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M 22,000 39,00 858,00

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10
m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár
silničních

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 858,0097

Přesun sutě997

176 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 110,105 45,80 5 042,81

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

177 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 2 091,995 10,50 21 965,95

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování
110.105*19=2 091,995 [A]

178 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 1,419 51,30 72,79

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

odvoz na skládku - 20 km
potrubí PE D 160 - 4,36 kg/m´ 324.70*4.36*0.001=1,416 [A]
potrubí D 32 - 0,279 kg/m´ 11.70*0.279*0.001=0,003 [B]
Celkem: A+B=1,419 [C]

179 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 26,960 13,50 363,96
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Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

odvoz na skládku - 20 km
potrubí PE D 160 - 4,36 kg/m´ 324.70*4.36*0.001*19=26,898 [A]
potrubí D 32 - 0,279 kg/m´ 11.70*0.279*0.001*19=0,062 [B]
Celkem: A+B=26,960 [C]

180 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu
kód odpadu 17 03 02

T 20,003 536,00 10 721,61

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

17.103+0.894+2.006=20,003 [A]

181 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu
17 05 04

T 85,568 300,10 25 678,96

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

29.668+55.90=85,568 [A]

Přesun sutě 63 846,08997

Přesun hmot998

182 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 711,454 53,60 38 133,93

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Přesun hmot 38 133,93998

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

183 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník HOD 20,000 334,40 6 688,00



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 45
3.6.1.8

Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB
Přeložka STL plynovodu v km 1,14
Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503
503
503

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník

montáž nového pilíře HUP - 2 ks
2 pracovníci/5 hod/1 pilíř
2*5*2=20,000 [A]

184 HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný HOD 3,000 544,50 1 633,50

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních
objektech montér měřících zařízení odborný

montáž regulátoru - 1 pracovník/1,5 hod/1 ks (2 ks)
regulátor tlaku plynu (10 m3/hod) 2*1.5=3,000 [A]

185 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HOD 19,000 630,30 11 975,70

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista

revize plynovodu 16=16,000 [A]
1 hod/přípojku   3=3,000 [B]
Celkem: A+B=19,000 [C]

Hodinové zúčtovací sazby 20 297,20HZS

Subdodávky - ostatní práceSUB

186 R/010 Odběr vzorku zeminy ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb. KPL 2,000 5 359,60 10 719,20

Odběr vzorku asfaltové směsi ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

Subdodávky - ostatní práce 10 719,20SUB

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

187 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové stavby BOD 27,000 1 983,10 53 543,70

Geodetické práce před výstavbou
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188 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 100 M 7,000 536,00 3 752,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

délka plynovodu D 160   670.0/100=6,700 [A]
délka plynovodních přípojek D 32   14.0/100=0,140 [B]
Mezisoučet: A+B=6,840 [C]
zaokrouhleno 7=7,000 [D]

189 R/01 Oznámení o odstavení přípojky, její uvedení do provozu, protokolární
předání majiteli

KUS 3,000 1 447,10 4 341,30

Oznámení o odstavení přípojky, její uvedení do provozu, protokolární předání majiteli
- RD

Průzkumné, geodetické a projektové práce 61 637,00VRN1

Inženýrská činnostVRN4

190 043203002 Monitoring v souvislosti s protlakem pod drenážním tělesem - kompletní
provedení veškerých měření s vyhodnocením

KPL 1,000 26 798,20 26 798,20

Monitoring celkem

191 045002000 Kompletační činnost % 0,003 16 078 894,50 48 236,68

Kompletační činnost

0,3% z  ZRN + VRN + HZS
0.003=0,003 [A]

Inženýrská činnost 75 034,88VRN4

Ostatní nákladyVRN9

192 091003000 Vyhotovení přípojkových listů KUS 3,000 1 372,10 4 116,30

Bez rozlišení
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Ostatní náklady 4 116,30VRN9

5 320 663,92Celkem:


