

Změny v EMP 2022+

Vážení obchodní partneři,

záleží nám na spolupráci s Vámi. Naslouchali jsme Vám, prozkoumali trh a získané informace promítli do nastavení nové zakázky na elektromontážní práce. Nejdůležitější změny zmiňujeme níže:

1. VZ je rozdělena dle náročnosti na kvalifikaci:

Kategorie 1: kabelové vedení NN

plánované stavby 0 - 0,7 MCZK

BO 0 - 0,1 MCZK

SNK

Kategorie 2: kabelové + venkovní vedení NN

plánované stavby 0 - 0,7 MCZK

BO 0 - 0,1 MCZK

SNK

Kategorie 3: VN, NN, DTS

plánované stavby 0,7 - 5 MCZK

BO 0,1 - 5 MCZK

DTS 0 - 5 MCZK

poruchy + pohotovost

2. Aktualizace cenové báze na úroveň roku 2021

2.1 Materiály typu betony, písky jsme ocenili dle cenové soustavy ÚRS platné pro rok 2021.

2.2 Ostatní materiály jako PE svařitelné roury, asfaltové nátěry, šrouby nebo armatury jsme ocenili za použití oficiálních ceníků platných pro stavebnictví a rok 2021.

2.3 Globální náklady stavby jsme navýšili o 38 % v porovnání se stávajícími rámcovými dohodami. Globálními náklady se rozumí například: inženýring, výchozí revize (paušál i hodinové zúčtovací sazby), doprava pro odpad a výnosový materiál, doprava materiálu, geodetické činnosti, technické evidence, položky PPN NN atd.

2.4 Hodinové zúčtovací sazby jsme navýšili o stejných 38 % oproti bázové ceně 2017.

2.5 Aktualizovali jsme také ceny mechanismů.

Příklady aktualizace:

<i>Položka</i>	<i>původní sazba</i>	<i>nová sazba</i>
Montážní práce	405 Kč/hod	560 Kč/hod
Zemní práce	320 Kč/hod	440 Kč/hod
Pneumatické kladivo	775 Kč	900 Kč
Rypadlo do 12 t	938 Kč	1 060 Kč
Bagr (rypadlo kovové do 0,2 m ³)	614 Kč	690 Kč

2.6 Ve zhruba stejné logice byly aktualizovány i ostatní typy používaných mechanismů.

3. Aktualizace struktury jednotlivých norem a výkonů

- 3.1 Na základě připomínek Zhotovitelů jsme upravili složení mechanizace pro strojní výkopy (rýhy a jámy) třídy těžitelnosti zeminy 4 a 5, kdy kompresor je nově nahrazen rypadlem s pneumatickým kladivem (viz. příloha 5), v důsledku čehož došlo k navýšení jednotkové báze ceny např. výkopu 35x80 cm v třídě zeminy 4 z původních 61,05 Kč/m na aktuálních 92,40 Kč/m (+51 %) a v případě zeminy č. 5 u stejného výkopu z původních 68,17 Kč/m na aktuálních 118,10 Kč/m (+73,2 %).
- 3.2 Zavedena nová nesoutěžní položka Náklady na bednění pro vibrovaný beton k lití hlav příhradových stožárů. Zároveň byl upraven čas práce. Více informací naleznete v příloze 5 i Rozpočtové položky EuroCALC, záložka ZMP zemní práce.
- 3.3 Pro stavbu betonových dvojitých betonových sloupů byl autojeřáb 8 t zaměněn za 16 t.
- 3.4 Zadavatel zavedl standardizované výkony u nejčastěji se opakujících běžných oprav z důvodu jednoduššího zadávání zakázek a jejich oceňování ze strany Zhotovitelů. Výkony řeší detailnější ocenění těchto BO – příloha 5 M rámcové dohody.
- 3.5 Zároveň došlo k navýšení HZS souvisejících s držením pohotovosti a odstraňování poruch:

<i>Položka</i>	<i>původní sazba</i>	<i>nová sazba</i>
Držení pohotovosti (všední dny)	95 Kč/hod	105 Kč/hod
Držení pohotovosti (den prac. klidu)	105 Kč/hod	120 Kč/hod

Aktualizovali jsme hodinové sazby na oceňování poruch, které nově vychází z navýšené báze HZS montážních prací (viz. výše). Aplikovali jsme rovněž navýšení cen mechanismů pro oceňování odstranění poruch, viz přílohy č. 5 a 6 Dílčí smlouvy na odstraňování poruch.

4. Garance objemů

- 4.1 Kategorie 3: 100 % dílčích zakázek bude přednostně nabídnuto **Zhotoviteli s nejlepší cenovou nabídkou** – formou kaskády (pro plánované stavby)
- 4.2 Kategorii 1 a 2: Zadavatel garantuje **objem poptávek ve výši 20 % pro nejlevnějšího účastníka a 15 % pro 2. v pořadí**. Zadavatel nevylučuje přechod na model zadávání dílčích zakázek pro plánované stavby aplikovaný v kategorii 3, a to kdykoliv v průběhu trvání rámcové dohody.

5. Ocenění materiálů dodávaných Zhotoviteli

Bázové ceny vlastních materiálů dodávaných Zhotovitelem nejsou zahrnuty do cenové soutěže a jejich ceny nebudou ovlivněny nabídkou Zhotovitele. Zadavatel tyto položky ocenil dle tržních cen roku 2021 a jejich hodnoty budou každoročně aktualizovány v euroCALC, a to v termínu do 15. února pro následující roční období.

6. Inflace

Inflace bude zohledněna po třech letech, tj. při využití opce, kdy Zadavatel předpokládá navýšit přírážky Zhotovitelů o 80 % kumulované skutečné inflace předchozích tří let (k 1. 2. 2025 z důvodu oficiálního zveřejnění inflace za rok 2024).