

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení č. 1 (citace):

Dobrý den,

bylo by možné posunout termín odeslání objasnění na 30.9.2021?

Děkuji

Odpověď zadavatele na vysvětlení č. 1:

Zadavatel k žádosti o prodloužení termínu lhůty sděluje, že souhlasí s prodloužením termínu. Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty na objasnění a doplnění nabídky takto:

Původní lhůta: 24. 9. 2021

Nová lhůta: 30. 9. 2021

S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek již uplynula, nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 20. 9. 2021

EG.D, a.s.

Ing. Eliška Hallová

manažer veřejných zakázek