



## **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Název stavby : **TR ČB STŘED - VÝSTAVBA R 110 kV +  
TR**

Oddíl projektu :

Provozní soubor : **PS 31.2 - OCHRANY, ÚPRAVY NA TR  
ŠKODA**

Objednatel : **OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Zhotovitel PD : **INPRELOG, spol. s r.o.**  
**Čechova 727/52**  
**370 01 České Budějovice**  
**tel.: +420 387 410 169**

### **O B S A H :**

- A. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- B. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- C. SOUPIS MONTÁŽNÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ
- D. SOUPIS MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A DODÁVEK
- E. VÝKRESOVÁ ČÁST

Datum: 29.05.2020



## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název stavby : **TR ČB STŘED - VÝSTAVBA R 110 kV + TR**

Oddíl projektu :

Provozní soubor : **PS 31.2 - OCHRANY, ÚPRAVY NA TR ŠKODA**

# A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2. ÚČEL STAVBY
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
4. VÝCHOZÍ PODKLADY



## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název stavby : **TR ČB STŘED - VÝSTAVBA R 110 kV + TR**

Oddíl projektu :

Provozní soubor : **PS 31.2 - OCHRANY, ÚPRAVY NA TR ŠKODA**

## B. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

B1. TERMINÁL VÝVODU VVN A OPTOPROPOJ



## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název stavby : **TR ČB STŘED - VÝSTAVBA R 110 kV + TR**

Oddíl projektu :

Provozní soubor : **PS 31.2 - OCHRANY, ÚPRAVY NA TR ŠKODA**

# C. SOUPIS MONTÁŽNÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

(SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR)

(NEPOUŽITO)

Datum: 29.05.2020



## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název stavby : **TR ČB STŘED - VÝSTAVBA R 110 kV + TR**

Oddíl projektu :

Provozní soubor : **PS 31.2 - OCHRANY, ÚPRAVY NA TR ŠKODA**

# D. SOUPIS MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A DODÁVEK

(NEPOUŽITO)



## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název stavby : **TR ČB STŘED - VÝSTAVBA R 110 kV + TR**

Oddíl projektu :

Provozní soubor : **PS 31.2 - OCHRANY, ÚPRAVY NA TR ŠKODA**

## E. VÝKRESOVÁ ČÁST

viz. SEZNAM VÝKRESŮ