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1 VSeobecny popis

N

Provozni soubor PS60 fesi vytvoreni ptenosovych komunikacnich cest pro fidici systém
a ostatni zafizeni zapojend do digitdlni pfenosové sit€¢ pomoci rozvodil strukturované

kabeldZe v rdmci budovy BSP. Mimo novych zatizeni fe$i PS60 i demontdZz a pteloZeni
pottebného stdvajiciho zafizeni.

1.1 Vychozi podklady a pouzité normy
Projektovd dokumentace je zpracovdna s vyuZitim stavajici dokumentace, zaddvaci

dokumentace a v souladu s pribéZnymi konzultacemi s provozovatelem a investorem akce.

Projektovd dokumentace je zpracovéna dle platnych predpisovych a zfizovacich norem
CSN, PNE a katalogt platnych v dobé jejiho zpracovéni, dle kterych musi byt provedeny
montdzni prace a provadén provoz projektovaného zatfizeni. Projekt obsahuje vSechny
néleZzitosti dle platné vyhlasky o dokumentaci staveb, dle oborovych zvyklosti a pozadavkl
zékaznika.

Jedna se o rozsdhly soubor zatfizeni, na jehoZ jednotlivé detailni ¢4sti se vztahuji vZdy
piisluiné normy. Zafizeni je navrzeno s ohledem na CSN a PNE a respektuje predeviim
normy fady CSN 33 2000-x, PNE 330000-x a CSN EN 62305-x. Dile projekt respektuje
normu CSN EN 505 22 a CSN EN 619 36-1.

1.2 Prostredi

Protokol o ur¢eni vné&jSich vlivi je pfilohou souhrnné technické zpravy. Dle toho
jsou stanovena piislusna kryti a provedeni jednotlivych pfistroji a rozvadech.

1.3 Napét’ové soustavy, ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykem
NN soustavy: 1 NPE ~ 50 Hz, 230 V / TN-C-S
2=110V/IT
Ochrana pted neb. dotykem Zivych ¢4sti: krytem, zabranou, izolaci

Ochrana pted neb. dotykem nezivych ¢4sti: automatickym odpojenim od zdroje.
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2 Technické reSeni

2.1 Obecné

V ramci PS60 je feSena instalace novych rozvadéci optickych propojeni AOVOI,
AOVO02, rozvadéce metalickych propojeni AVYO01, rozvadéce prenosovych zatizeni
AYDOI1, venkovniho optického pilitového rozvadéfe a demontdze/piekladky
stavajici technologie do nové€ instalovanych skiini.

Celd fada nové¢ instalovanych skiini (AYDO1, AOVO01, AOV02, AVYO0l) bude
vybavena driténym kabelovym Zlabem 200/50mm, ktery bude umistén pod
sttechami skiini a bude celou fadu skifni postupné prochazet. Zlab bude upevnén
k montdZnim rdmdm pomoci piislusnych nosnikti a Sroubovych spoji a bude
pfizemnén na konstrukci rozvadéfe. Do Zlabu bude ndsledné umisténa piislusna
kabelaz vedouci mezi jednotlivymi skiinémi.

2.2 Rozvadéc optickych propojeni - AOV01, AOV02

Nové skiin¢ pro rozvadéce optiky, umisténé v mistnosti Komunikace v 1. NP, budou
vybaveny pevnym 197" rdmem, ranZirovacimi panely s tfmeny, tfmeny pro vedeni
kabel a svorkovnicemi, pfes které vZdy budou napdjeny dvé zdasuvkové listy (jedna
vzdy 230 V AC zdlohované napdjeni, jedna vzdy 230 V AC nezdlohované napdjeni) a
ventildtorovd vlozka na stieSnim plechu sk#in¢. Prosklené dvefe budou vybaveny
bezpe€nostnim zdmkem. Vybaveni skiini bude nové — ve skiini AOVOl bude
instalovano celkem 8 optickych rozvadécu, ve skifni AOV02 bude instalovdno celkem 5
optickych rozvadéci.

V rozvadéci AOVO1 budou osazeny optické rozvadéce pro pripojeni nasledujicich
telekomunikacnich propoju:

1) 48-vldknovy opticky kabel - R151-KD LISA 36vl. + R151b-POS CB 12vl.
2) 48-vldknovy opticky kabel - R104-KD LISA 48vl.

3) 48-vlaknovy opticky kabel - R103-TS336 48vl.

4) 48-vldknovy opticky kabel - R139-KIN 48vl.

5) 24-vlaknovy opticky kabel - R140-Aspera 23vl. + R140b-Projekta 1vl.

6) 48-vlaknovy opticky kabel - R149-TS215 46vl. + R149b-TS208 2vl.

7) 24-vlaknovy opticky kabel - R143-Teplarna 22kV 24vl.

8) 48-vlaknovy opticky kabel - Rxxx-propoj do stdvajici VF mistnosti 48vl.
(PROVIZOR)

V rozvadéci AOVO02 budou osazeny optické rozvadéCe pro ptipojeni nasledujicich
telekomunikacnich propoj:
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2.3

24

1) 48-vlaknovy opticky kabel - R118-KD LISA 48vl. (nové misto M03)
2) 12-vlaknovy opticky kabel - R109-POS CB 12vl.
3) 12-vlaknovy opticky kabel - R117-Teplarna 22kV 12vl.

4) Optokabely WOSJ2504 + WOSJ3304 + WOSJ3704 + WOSJ4104 vedouci ze
skiini ASJ25, ASJ33, ASJ37, ASJ41

5) Optokabely WORE0103 + WOREO0503 vedouci ze skiini AREO1, AREO5

Instalace a prekladky piivodnich kabelil jsou feSeny v textu niZe.

Rozvadé¢ metalickych propojeni - AVY01

Nova skiin pro ukonceni metalickych telekomunikacnich kabeli, umisténa
v mistnosti Komunikace v 1. NP, bude vybavena pevnym 19”" rdmem a svorkovnici,
pfes kterou bude napdjena ventilatorovd vlozka na stfeSnim plechu skiin€. Prosklené
dvete budou vybaveny bezpecnostnim zdmkem. Ve skiini budou instaloviny nové
profily a pfisluSenstvi nezbytné pro ptresunuti stiavajici technologie ze stavajici VF-
mistnosti.

Do skiin¢ budou piesunuty stavajici translatory, LSA liSty pro ukonceni metalickych
zil, uzemnovaci LSA liSty pro pfipojeni Cu part optickych kabeli a kabelové
organizéry.

Instalace a prekladky piivodnich kabelll jsou feSeny v textu niZe.

Rozvadéc pirenosu dat a strukturované kabelaze LAN - AYDO1

Rozvadé¢ bude umistén v mistnosti Komunikace v 1.NP, v fade s rozvadéci vedle
AOVO01,02 a AVYOI. Skiinn bude vybavena pevnym 19°" rdmem pro technologii, déle
timeny pro vedeni kabeli a svorkovnicemi, pies které vidy budou napdjeny dvé
zasuvkové listy (jedna vzdy 230 V AC zdlohované napdjeni, jedna vzdy 230 V AC
nezalohované napdjeni) a ventilatorova deska na stieSnim plechu skiin€. Pro zdsuvkové
liSty zajiSt€éného a nezajiSténého napdjeni budou ptfivedeny samostatné odjisténé
kabelové ptivody z vlastni spotfeby (nezajisténa — ANGO2, zajisténd — ANJO1).

Rozvadéc AYDOI bude vybaven patch panelem PPO1, ktery je osazen 24 zdsuvkami
RJ45. Pomoci patchpanelu jsou do Switch PIT pfendSeny informace z AQFO1 (méteni
fazori a monitoring HDO), AQTO1 (méfeni spotfeby vykonovych transformdtora
T101,102), APYO1 (pracovisté obsluhy), AYZO01 (EZS) a predev§im z AXYO01 (fidiciho
systému rozvodny).

Zapojeni patch panelu je zndzornéné ve vykrese ,,02_Piehledové schéma
ptenosu_504015201501-693.dwg* nebo v dokumentaci Ruplan.

3
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Ze stavajiciho rozvadéCe prenosu, ktery je umistén ve stavajici budovy archivu, bude
po prepojeni optickych kabell pfemistén do rozvadéfe AYDOl 1 Switch
PIT CISCO ME-3600X-24CX-M slouzici pro komunikaci a pienos dat do nadfazeného
fidictho systému v dispecCinku. Switch CISCO ME-3600X-24CX-M bude proto
propojen optickym patchcordem s n€kterym ODF ze skiini AOV pro komunikaci

«, es

spravuje tato prenosova zafizeni.

2.5 Demontaze a pieloZeni stavajici technologie

2.5.1 Optické komunikacni kabely

Obecné

V ramci PS60 je tfeSena preklddka stavajicich optickych kabeld a doplnéni nové
technologie nezbytné pro optickou komunikaci.

Problematika piipadného pieruseni prondjmii optickych vldken neni v ramci
projektu feSena. Vyporddani a dohoda s pfipadnymi ndjemniky na optickych
vlaknech ohledné odstdvek bude provedena investorem pied realizaci stavby.

Béhem realizace stavby je mozné vzdy provést soucasné preruseni pouze 1
optického kabelu a to na dobu max. 2 dnt (béhem téchto dvou dni musi dojit
k jeho pfeloZeni ze stdvajici VF-mistnosti v demolovaném archivu do nového
optického rozvadéce vnové skiini AOV01/02 a také kjeho opétovnému
zprovoznéni).

V ramci stavby je uvazovano také s dodavkou piislusnych optickych patchcordi,
které budou pouzivdny pro pottebné optické propoje. Instalace a zapojeni téchto
optickych patchcordii vSak jiZ neni v ramci PD nijak feSena.

Po realizaci jakékoliv nové optické trasy musi byt provedeno komplexni
preméteni této nové optické trasy a musi byt vypracovany piislusné méfici
protokoly. Pifeméfeni a zdvéreCné méfici protokoly musi byt provedeny dle
platného dokumentu Technické podminky pro preddvdni optickych tras a technické
poZadavky pro instalaci optické infrastruktury E.ON. Tento dokument, platny
v dobé zpracovani projektové dokumentace, je piilohou této technické zpravy.

VytyCovaci Cu pary vSech OK koncicich ve skiinich AOVO1, AOV02 budou
pomoci dratovych spojek naspojkovany na UTP kabely, kterymi budou napojeny na
stavajici LSA liSty v sousedni skiini AVYOl. Tyto LSA listy, které budou
pfesunuty ze stdvajici VF-mistnosti v demolovaném archivu, budou nové
dovybaveny o uzemnéné moduly pro pifepétové ochrany a o samotné piepétové
ochrany.
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Znaceni optickych kabelli kabelovymi Stitky bude provedeno od zacatku mist
jejich prekladek az po jejich ukonceni v optickych rozvadécich a také i v mistech
uloZeni jejich délkovych rezerv, v mistech jejich prostupl st€nami a také pribézné
v jejich trasdch vedeni na stanici CB-Stfed — pii uloZeni na vzduchu budou na
chranicky umistény kabelové Stitky po cca 20m. Na oznacCovacich kabelovych
Stitcich bude umistén text s oznacenim kabelu, mnoZstvim vladken (napf. R139 KIN
48vl.). Na drzacich kabelovych rezerv bude vZdy nalepen samolepici Stitek
s oznaCenim piisluSného kabelu, mnoZstvim vldken a tdajem o ulozené délkové
rezerve (napf. R139 KN 48vl. 25 rezerva).

Provizorni opticky propojovaci kabel - Rxxx

Pred zapocCetim praci souvisejicich s optickymi sd€lovacimi kabely bude v ramci
objektu CB-Stied instalovdn novy provizorni propojovaci SM 48-vldknovy opticky
kabel typu ,,AT-5SBE1CUT-048 + Cu par*, vedouci ze stavajici telefonni tstiedny do
skiiné novych optickych rozvadéci AOVO1 v BSP. Na obou koncich kabelu bude
instalovan novy opticky rozvadéc, ve kterém bude svary piipojeno vSech 48 optickych
vldken. Kabel bude veden ve stavajici kab. trase optickych kabelti v novych ochrannych
trubkach (ze skiiné AOVO1 skrz prostup podlahou do 1.PP BSP v ohebné vroubkované
chranicce, z 1.PP BSP az do stavajici mistnosti telefonni dstiedny v archivu v HDPE
trubce (kterd bude uloZzena do stdvajicich kabelovych tras vedoucich skrz archiv);
v ramci mistnosti telefonni ustfedny az do stavajici skiiné v ohebné vroubkované
chrani¢ce). Kabel bude v BSP ve skiini AOV ukoncen v nejniZze osazeném ODF ¢.8, na
druhém konci bude v mistnosti telefonni ustfedny ukonfen v ODF, ktery bude
instalovdn na volnou pozici nachdzejici se ve stavajici skiini VCA02. V ramci tohoto
kabelu neni vyZadovana délkov4d rezerva.

AZ po instalaci a zprovoznéni tohoto OK muze byt zahdjena prekladka jednotlivych
stavajicich optickych kabela.

Tento provizorni opticky kabel bude po skonceni preloZek stavajicich optickych
kabelt a po zprovoznéni technologie v novém rozvadéci prenosovych zatizeni (ADYO01)
v BPS demontovén v celé své délce a to v¢etn¢ jeho ukoncovacich optickych rozvadéca
a ochrannych trubek.

R149 (R Stied — TS215 / TS208)

48-vldknovy opticky kabel R149 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stfed a
TS215 (46 vlaken) / TS208 (2 vldkna).

Kabel bude vcetné¢ jeho ochrannych trubek demontovdn z mista jeho ukonceni
v ODF ve stdvajici mistnosti telefonni tstfedny v archivu aZ po misto jeho zatsténi
severozdpadnim prostupem do 1.PP BSP. Od mista tohoto zauisténi do BSP bude kabel
vcetn¢ jeho ochranné trubky pfeloZen na novou kabelovou ldvku a veden k novému
nasténném drzdku optické rezervy, ktery bude umistén na zdpadni sténu kabelového
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prostoru 1.PP BSP. U drzéku kabelové rezervy bude ochrannd trubka ukoncena tésnici
prichodkou, kterou bude OK veden do kabelového zdsobniku. Prebyte¢nd délka
piekladané ochranné trubky bude odstranéna jako odpad. V drzdku kabelové rezervy
bude ponechdna veskerd délkova rezerva (mimo délkové rezervy umisténé ve skiini
optickych rozvadéch) optického kabelu. Od zdsobniku kabelové rezervy bude OK veden
v ohebné vroubkované chrdni¢ce na kabelovou ldvku a dale pak po ni a skrz prostup
stropem do 1.NP BSP. Zde bude kabel v ohebné vroubkované chrani¢ce veden pod
zdvojenou podlahou do nové skiiné optickych rozvadéci AOVOI, kde bude
vroubkovand chriniCka ukoncena a déle jiZ bude kabel veden samostatné az do
piislusného optického rozvadéce, ve kterém bude svary pfipojeno na pigtaily vSech 48
optickych vldken. Ve skiini optickych rozvadéct bude ponechdna vysvazkovana
délkova rezerva OK cca 10m.

Pokud by i po zaplnéni kabelového zdsobniku stidle zbyvala pifebyte¢na délka
optického kabelu, bude tato prebytecnd délka vysvazkovdna a uloZena pod zdvojenou
podlahou v 1.NP BSP.

R109 (R Stied - POS CB), R140 (R Stied — Aspera / Projekta), R151 (R
Stied — KD LISA / POS CB), R104 (R Stied — KD LISA)

12-vldknovy opticky kabel R109 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stied a
POS CB (12 vldken).

24-vldknovy opticky kabel R140 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stied a
Aspera (23 vldken) / Projekta (1 vldkno).

48-vldknovy opticky kabel R151 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stied a
KD LISA (36 vldken) / POS CB (12 vliken).

48-vldknovy opticky kabel R104 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stied a
KD LISA (48 vldken).

Veskeré tyto kabely budou vcetné jejich ochrannych trubek demontovany z mista
jejich ukonceni v ODF ve stdvajici mistnosti telefonni dstfedny v archivu az po misto
jejich zausténi z kabelového kanalu KD do 1.PP BSP. Od mista tohoto zaudsténi do 1.PP
BSP bude vzdy piislusny kabel vcetné jeho ochranné trubky pielozen na novou
kabelovou lavku a veden k novému ndsténném drzdku optické rezervy, ktery bude
umistén na zdpadni sténu kabelového prostoru 1.PP BSP. U drzdku kabelové rezervy
bude ochrannd trubka kabelu ukoncena tésnici priachodkou, kterou bude OK veden do
kabelového zdsobniku. Ptebytecnd délka piekladané ochranné trubky bude vzdy
odstranéna jako odpad. V drzdku kabelové rezervy bude vZdy ponechdna veSkerd
délkova rezerva (mimo délkové rezervy umisténé ve skiini optickych rozvadéci)
piislusného optického kabelu. Od zdsobniki kabelovych rezerv budou OK vedeny
v ohebnych vroubkovanych chranickdch na kabelovou ldvku a dédle pak po ni a skrz
prostup stropem do 1.NP BSP. Zde budou kabely v ohebnych vroubkovanych
chrani¢kach vedeny pod zdvojenou podlahou vZdy do ptislusné nové skiin¢ optickych
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rozvadéct AOV0O1/AOVO02, kde budou vroubkované chranicky ukonceny a dale jiz
budou kabely vedeny samostatné az do piislusnych optickych rozvadécu, ve kterych
budou svary pfipojeny na pigtaily. Ve skiini optickych rozvadéct budou ponechdny
vysvazkované délkové rezervy jednotlivych OK cca 10m.

Pokud by vzdy i po zaplnéni piisluSného kabelového zasobniku stdle zbyvala
prebytecnd délka nékterého z optickych kabelli, bude tato piebytecna délka
vysvazkovdna a uloZena pod zdvojenou podlahou v 1.NP BSP.

R118 (R Stfed — KD LISA) — nahrada M03

Na stanici CB-Stfed bude demontovén stdvajici mistni opticky kabel R118 slouZici
jako komunikaéni opticky propoj mezi ochranami a stdvajici mistnosti telefonni
usttedny v archivu. Nové bude piipojeni optickych komunikaci od ochran provedeno
piimo do optickych rozvadéct umisténych v nové skiini AOV02 a demontaz stavajiciho
kabelu tedy bude provedena bez jeho ndhrady. Kabel bude demontovan v celé své délce
vcetné jeho ochrannych trubek.

Stévajici opticky kabel MO3 slouZici pro komunikaci mezi stanicemi CB-Stied a KD
LISA bude vytazen ze svych ochrannych trubek a bude demontovan v celé své délce.
Do jeho uvolnéné kabelové trasy bude zafouknut novy opticky kabel typu AT-
SBEICUT-048 + Cu par. Tento kabel bude na stanici CB-Stied veden ve stdvajici
ochranné trubce, kterd bude od mista jejitho zatsténi z kabelového kandlu KD do 1.PP
BSP pieloZena na novou kabelovou ldvku a vedena k novému nasténném drzaku optické
rezervy, ktery bude umistén na zapadni sténu kabelového prostoru 1.PP BSP. U drzéku
kabelové rezervy bude ochrannd trubka kabelu ukoncena tésnici prichodkou, kterou
bude OK veden do kabelového zdsobniku. PrebyteCnd délka piekladané ochranné
trubky bude vZdy odstranéna jako odpad. V drzdku kabelové rezervy bude ponechédna
délkova rezerva OK cca 50m. Od zasobniku kabelové rezervy bude OK veden v ohebné
vroubkované chrani¢ce na kabelovou lavku a dédle pak po ni a skrz prostup stropem do
I.NP BSP. Zde bude kabel v ohebné vroubkované chréni¢ce veden pod zdvojenou
podlahou do nové skiin€¢ optickych rozvadéch AOVO02, kde bude vroubkovani
chranicka ukoncena a déle jiz bude kabel veden samostatné az do piislusného optického
rozvadéce, ve kterém bude svary piipojeno na pigtaily vSech 48 optickych vldken. Ve
skiini optickych rozvadéct bude ponechdna vysvazkovand délkovad rezerva OK cca
10m. Na stanici KD-LISA (protistran¢ ukonceni OK) bude v pfislu$né skiini provedena
demontdz 1 kazety pro uloZeni svara (fiber tray) Zluté barvy ve které je demontovany
kabel ukoncen. Na stanici bude instalovan novy drzék kab. rezerv (jeho umisténi bude
uptesnéno zhotoviteli investorem stavby béhem jeji realizace). K tomuto drzdku kab.
rezerv bude novy SOK priveden ve stdvajici kab. trase (stavajicich trubkdch apod.).
V drzéku kabelové rezervy bude ponechdna délkova rezerva nového OK cca 50m. Od
zasobniku kabelové rezervy bude OK veden ve stdvajici kabelové trase (ochranné
trubce apod.) do pfislusné skiiné, do které bude na volnou pozici doplnén novy 19
drzdk zasuvnych kazet vysky 6U a do n¢j 4ks zdsuvnych kazet (fiber tray), které vzdy
budou vybaveny 12 adaptéry E2000/APC, pigtaily a ochranami svaru. V téchto
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zasuvnych kazetdch bude svéry pfipojeno vSech 48 optickych vldken nového OK.
Umisténi kazet vrozvadéci LISA bude upfesnéno zhotoviteli spridvou ptenost dat
béhem realizace stavby. Ve skiini bude ponechdna vysvazkovand délkova rezerva
nového SOK cca 10m. Novy opticky kabel bude na obou koncovych stanicich
pfeznacen z pivodniho znaceni M03 na ¢islo R118 (tj. novy OK pievezme cCiselné
znadeni po mistnim optickém kabelu ru$eném na stanici CB-Stfed).

R117 (R Stied — Teplarna 22kV), R143 (R Stfed — Teplarna 22kV)

12-vldknovy opticky kabel R117 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stied a
Tepldrna 22kV (12 vlaken).

24-vldknovy opticky kabel R143 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stied a
Teplarna 22kV (24 vlaken).

Oba tyto kabely budou vcetné jejich ochrannych trubek demontovany z mista jejich
ukonceni v ODF ve stdvajici mistnosti telefonni ustiedny v archivu az po misto jejich
zausténi z kabelového kandlu od Teplarny do 1.PP BSP. Od mista tohoto zatsténi do
1.PP BSP bude vzdy priislusny kabel véetn€ jeho ochranné trubky pieloZen na novou
kabelovou ldvku a veden k novému ndsténném drzdku optické rezervy, ktery bude
umistén na zdpadni sténu kabelového prostoru 1.PP BSP. Pokud nebude stavajici
piekladana ochrannd trubka dostate¢né dlouhd, aby dosahla az k novému drzaku optické
rezervy, bude tato trubka naspojkovdna na novou HDPE trubku, kterd bude vedena az
k prisluSnému zdsobniku optické rezervy. U drzdku kabelové rezervy bude ochranna
trubka kabelu ukoncena tésnici priichodkou, kterou bude OK veden do kabelového
zasobniku. Zbylé délky stavajicich ochrannych trubek budou vzdy odstranény jako
odpad. V drzdku kabelové rezervy bude vZdy ponechdna veSkerd délkova rezerva
(mimo délkové rezervy umisténé ve skiini optickych rozvadécit) ptislusného optického
kabelu. Od zasobniki kabelovych rezerv budou OK vedeny v ohebnych vroubkovanych
chrani¢kach na kabelovou lavku a dédle pak po ni a skrz prostup stropem do 1.NP BSP.
Zde budou kabely v ohebnych vroubkovanych chranickach vedeny pod zdvojenou
podlahou vzdy do piislusné nové skiiné¢ optickych rozvadéci AOVO1/AOV02, kde
budou vroubkované chrani¢ky ukonceny a déle jiz budou kabely vedeny samostatné az
do piislusnych optickych rozvadéci, ve kterych budou svary piipojeny na pigtaily. Ve
skifni optickych rozvadéci budou ponechdny vysvazkované délkové rezervy
jednotlivych OK cca 10m.

Pokud by vzdy i po zaplnéni piisluSného kabelového zasobniku stale zbyvala
piebytecnd délka nékterého z optickych kabelii, bude tato piebytecnd délka
vysvazkovana a ulozena pod zdvojenou podlahou v 1.NP BSP.

R139 (R Stfed — KIN), R103 (R Stfed — TS336)

48-vldknovy opticky kabel R139 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stfed a
KIN (48 vlaken).
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48-vldknovy opticky kabel R103 slouzi pro komunikaci mezi stanicemi R Stfed a
TS336 (48 vldken).

Oba tyto kabely jsou ve stdvajicim stavu pfivedeny aZz ke stdvajici VF-mistnosti
v demolovaném archivu v ochrannych trubkach ulozenych ve vykopu. Tyto kabely
budou odpojeny v jejich stavajicich optickych rozvadécich a ve venkovni ¢asti budou i
s jejimi ochrannymi trubkami vykopdny aZz po misto jejich nového pfelozeni do
kabelového kandlu od Teplarny. Ve vykopu mimo kab. kandl budou na stavajici HDPE
trubky vZdy naspojkovany nové HFFR trubky, kterymi budou OK vedeny skrz nové
tésnici prachodky (provedeni prichodek je feSeno v ramci stavebnich objektl) do kab.
kandlu. Nad piisluSnou spojkou bude ve vykopu vzdy instalovdn vytyCovaci marker
cervené barvy. UloZeni trubek ve vykopu bude provedeno v piskovém loZi (Sife min.
80mm na kaZdou stranu) a nad trubky (200-300mm) bude ve vykopu instalovdna
vystrazné kryci félie, kterd musi ptidorysné ptesahovat kabelovou trasu min. o 40mm na
vSechny strany. V kabelovém kandle od Tepldrny budou ochranné HFFR trubky vedeny
po stavajici kab. lavce uréené pro telekomunikacni kabely. Na ldvce budou ochranné
trubky ukonceny tésnicimi priichodkami, kterymi bude OK veden k optické spojce.
V optické spojce (ulozené na kab. ldvce) bude na stdvajici opticky kabel vzdy
naspojkovan novy 48-vldknovy opticky kabel, ktery bude od optické spojky veden
v HFFR trubce az po novy nésténny drzak optické rezervy, ktery bude umistén na
zépadni sténu kabelového prostoru 1.PP BSP. Oba konce nové HFFR trubky (u optické
spojky i drzdku kab. rezerv) budou ukonceny tésnici priichodkou. K mistu drzdku
optické rezervy budou HFFR trubky vedeny po pfislusnych kabelovych lavkach.
V drzdku kabelové rezervy bude vzdy ponechdna veSkerd délkova rezerva (mimo
délkové rezervy umisténé ve skiini optickych rozvadéct) piislusného optického kabelu.
Od zéasobnikii kabelovych rezerv budou OK vedeny v ohebnych vroubkovanych
chrani¢kach na kabelovou lavku a dédle pak po ni a skrz prostup stropem do 1.NP BSP.
Zde budou kabely v ohebnych vroubkovanych chranickach vedeny pod zdvojenou
podlahou vzdy do nové skiiné optickych rozvadéci AOVO1, kde budou vroubkované
chranicky ukonceny a ddle jiz budou kabely vedeny samostatné¢ az do piislusnych
optickych rozvadéci, ve kterych budou svary pifipojeny na pigtaily. Ve skiini optickych
rozvadéct budou ponechdny vysvazkované délkové rezervy jednotlivych OK cca 10m.

Pokud by vzdy i po zaplnéni piisluSného kabelového zasobniku stale zbyvala
prebytecnd délka nékterého z optickych kabell, bude tato piebytecna délka
vysvazkovana a ulozena pod zdvojenou podlahou v 1.NP BSP.

Optické kabely na protistrany ochran R110kV

Jsou optické kabely, resp. nékterd z jejich vldken, které se vyuZzivaji pro potiebu
podélné rozdilové funkce ochrany na VVN linkdch s ¢astecnym kabelovym vedenim.

Z ochrany pro linku V1366, ktera je instalovdna ve skiini AREO1 je veden opticky
kabel WOREO0103 do skiiné¢ AOVO02 (opticky rozvadéc -OV19). Z optického rozvadéce
bude proveden spravcem a provozovatelem E.ON TELCO propoj SM patchcordem na
ODF1 ve skifni AOVOI. Dile je optickd cesta mezi TR CB-STRED a TT VELESIN
realizovana pies dispecink kraje a TR Mladé, kdy celkova trasa je:
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TR CB-STRED = KD = TR MLADE = TT VELESIN
s oznac¢enim kabelu a vldken:
R151 (23,24v1.) > R106 (23,24v1.) > R19f/R19¢/R19g (23,24v1.)

Z ochrany pro linku V1386, ktera je instalovana ve skiini AREOS je veden opticky
kabel WOREOQ0503 do skiiné AOVO02 (opticky rozvadé€ -OV19): Z optického rozvadéce
bude proveden spravcem a provozovatelem E.ON TELCO propoj SM patchcordem na
ODF1 ve skifni AOVOL. Dile je optickd cesta mezi TR CB-STRED a TR CB SKODA
realizovana pies dispecink kraje a TR Mladé, kdy celkov4 trasa je:

TR CB-STRED - KD - TR MLADE - TR CB SKODA

s oznacenim kabelt a vldken:

R151 (29,30vl.) = R106 (29,30vl.) > R22{/R21/R19f (29,30v1.)

Optické kabely na protistrany ochran R22kV

Jsou optické kabely, resp. nékterd z jejich vldken, které se vyuZzivaji pro potiebu
podélné rozdilovou ochranu na linkdch VN s kabelovym vedenim.

Z rozdilovych ochran v rozvadéci 22kV jsou vedeny optické kabely do skiin€ optik
AOVO02, konkrétné do optického rozvadéce -OVO04. Jedna se kabely oznacené:

* WOSJ2504 = ze skiin¢ ASJ25 (vyvod Teplarna 1 — AJA25)
* WOSJ3304 - ze skiin¢ ASJ33 (vyvod S3 — AJA33)
* WOSJ3704 = ze skiin¢ ASJ37 (vyvod S1 — AJA37)
* WOSJ4104 - ze skiin¢ ASJ41(vyvod Teplarna 2 — AJA41)

Z optického rozvadéce -OV4 budou pomoci SM patchcordli provedeny propoje na
prislusné optické rozvadéce ve skiinich AOVO1, AOV02, do kterych jsou pfipojeny
optické kabely od protistran (Teplarna 1, S3, S1, Teplarna 2). Tyto propoje pomoci
patchcordll jiZ nejsou prfedmétem tohoto projektu a budou provedeny sprdvcem a
majitelem zafizeni E.ON Telco.

Venkovni opticky piliFovy rozvadé¢

V areélu stanice CB-Stied bude instalovdn novy venkovni pilifovy opticky rozvad&é.
Pilifovy rozvadé¢ bude umistén na hranici pozemku do vyiezu oploceni tak, aby
v budoucnu byl zajistén piistup do optického rozvadéce bez nutnosti vstupu do aredlu
stanice CB-Stied. Mezi budovou BSP a pilifovym rozvadééem bude instalovana dvojice
HDPE trubek, které budou slouZit pro pfipadnou budouci instalaci optickych kabelt —
v ramci stavby se s pfivedenim optickych kabelti do venkovniho rozvadéce neuvazuje.
HDPE trubky budou ulozeny do vykopu tak, aby byly obklopeny piskovym loZem Sitky
80mm na kaZdou stranu. Do vykopu bude v hloubce 200-300mm nad kabelovou trasou
instalovdna vystraznd kryci félie, kterd musi piidorysné piesahovat kabelovou trasu min.
0 40mm na vSechny strany. HDPE trubky, koncici ve venkovnim optickém rozvadéci,
budou do budovy BSP pfivedeny v 1.PP skrz stavajici kabelovy prostup
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v severozdpadnim rohu budovy (prostup, kterym je do budovy jiz zausténa HDPE
trubka s kabelem R139). Prostup bude po doplnéni novych HDPE trubek opétovné
zapraven proti vnikdni vody (mont. péna + asfaltovd stérka). HDPE trubky budou
v 1.PP BSP ptivedeny na kabelovou lavku a zaslepeny koncovkou.

2.5.2 Metalické komunikacni kabely

Obecné

Vramci PS60 je feSena piekladka stdvajicich metalickych komunikac¢nich
kabell a doplnéni nové technologie nezbytné pro piisluSnou komunikaci.

U niZe uvedenych kabelli, které budou piekldddny ze stdvajici VF-mistnosti
v demolovaném archivu do nové skiiné AVYO0I, bude provedeno jejich ukonceni
v nové skiini na stavajicich LSA listach. Stdvajici pfesouvané LSA liSty budou
osazeny na nové nosné profily umisténé ve skiini AVYO1. Spolu s LSA liStami
budou do nové skiiné¢ dle potieby prfesunuty a osazeny také oznacCovaci profily
(modulové Stitky), organizéry, rozfazovace vodicl a uzemnovaci LSA listy, které

musi byt pfizemnény k uzemnénému ramu skiin¢.

Mo v

Metalické komunikacni kabely, které se budou prekladat do nové skiin¢ AVYO0l1
se budou bud’ spojkovat na nové metalické kabely TCEPKPFLE, nebo budou
preloZeny piimo (kabel MK229).

V piipad¢ spojkovani kabeli musi mit novy kabel stejny pocet Ctyfek (part)
stejné jako kabel, na ktery se bude spojkovat a soucasné musi byt zachovéin také
primer jednotlivych Zil.

Vramci pieklddky metalickych komunika¢nich kabelli je mozZno uvaZovat
s preruSenim libovolného mnoZstvi téchto kabelli soucasné.

Detailni zapojeni jednotlivych metalickych komunika¢nich kabeli neni v rdmci
PD feSeno. Zhotovitelem stavby musi byt zachovano stavajici zapojeni (ptfipojeni
jednotlivych Ctyfek/pari na piisluSné LSA liSty). Zapojeni jednotlivych
Ctytfek/partt bude zhotovitel béhem stavby koordinovat s pfisluSnym odd€lenim
investora, kterym bude zhotoviteli stavby poZadované zapojeni dle potieby
upfesnéno. Navazujici propoje za pripojenim kabeli na LSA listy také nejsou
v ramci PD feSeny. Jejich provedenti si zajisti investor stavby sam dle potieby.

Béhem spojkovéni kabell je nutno, aby zhotovitel proved ditkladné oboustarnné
¢islovani zil v kabelové spojce (aby skute¢né doslo ke spojeni odpovidajicich Zil).
Béhem spojkovéni je tedy nutné provést meétreni kontinuity jednotlivych Zil (aby
doslo k pfipojovani spravnych Zzil). Po provedeni piisluSné spojky a pfivedeni Zil
do jednotlivych LSA 1ist je vzdy nutné provést dikladné proméfeni vysledné
komunika¢ni trasy. Musi byt provedeno meéfeni izola¢niho stavu stinéni plasté
sdélovacitho kabelu, ddle pak musi byt provedeno zfizeni pievodii smycek
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ranZirovacimi draty na protistran¢ a musi byt provedeno stejnosmérné promefeni
piisluSnych Zzil. Nésledn€é musi byt provedeno vyhotoveni piisluSného méticiho
protokolu.

Znaceni metalickych kabell kabelovymi Stitky bude provedeno od zac¢atku mist
jejich prekladek aZ po jejich zaudsténi do skiiné AVYO1 a také v mistech jejich
prostupti sténami a také pribézné v jejich trasach vedeni na stanici CB-Stied — pii
uloZeni na vzduchu budou kabelové Stitky umistény po cca 20m. Na oznacovacich
kabelovych stitcich bude umistén text s ozna¢enim kabelu a mnozstvim Ctyfek/para
zil (napt. MK228 KIN 15xN).

MK101 (R Stfed — KD)

Na stanici CB Stfed jsou kabelovym kandlem od KD piivedeny kabely MK101a
(25xN) a MKI101b (50xN). Oba tyto kabely budou demontoviany od jejich
stavajicich ukoncovacich LSA liSt, které jsou umistény na drzdku ve stavajici VF-
mistnosti v archivu, aZ po misto jejich zausténi z kab. kanalu od KD do 1.PP BSP.
V tomto kab. kandle budou ufiznuty a zdemontované délky budou zlikvidovany
jako odpad. Na tyto stdvajici kabely bude v kab. kanédle od KD naspojkovdn novy
kabel TCEPKPFLE 75xN (ozn. jako MK101), ktery bude nésledné zatstén skrz
stdvajici kab. prostup do 1.PP BSP. Nov¢ tak dojde v misté spojky ke slouceni dvou
kabeli MKI10la a MKI101b do jednoho kabelu oznaceného jako MKIO0I.
V kabelovém prostoru v 1.PP BSP bude novy kabel veden na kabelovou lavku a
déle pak skrz prostup stropem do 1.NP BSP. Dale bude kabel veden pod zdvojenou
podlahou do nové skiin€ metalickych propojeni AVYOI, kde budou jednotlivé
komunika¢ni pary ukonceny ve stavajicich LSA liStach, které budou piesunuty ze
stavajictho stojanu v ruSené VF-mistnosti. Stavajici pfesouvané LSA liSty budou
osazeny na nové nosné profily umisténé ve skiini AVYOIL. Spolu s LSA liStami
budou do nové skiin¢ dle potieby presunuty a osazeny také oznacCovaci profily
(modulové §titky), organizéry a rozfazovace vodicu.

MK102 (R Stfed — KD)

Na stanici CB Stied jsou kabelovym kanilem od KD pfivedeny kabely MK102a
(25xN) a MK102b (50xN). Oba tyto kabely budou demontovany od jejich stdvajicich
ukonCovacich LSA 1ist, které jsou umistény na drzdku ve stdvajici VF-mistnosti
v archivu, aZ po misto jejich zatsténi z kab. kandlu od KD do 1.PP BSP. V tomto kab.
kandle budou ufiznuty a zdemontované délky budou zlikvidoviny jako odpad. Na tyto
stavajici kabely bude v kab. kandle od KD naspojkovan novy kabel TCEPKPFLE 75xN
(ozn. jako MK102), ktery bude nésledné zatstén skrz stavajici kab. prostup do 1.PP
BSP. Nové¢ tak dojde v misté spojky ke slouceni dvou kabelt MK102a a MK102b do
jednoho kabelu oznaceného jako MK102. V kabelovém prostoru v 1.PP BSP bude novy
kabel veden na kabelovou lavku a déle pak skrz prostup stropem do 1.NP BSP. Dile
bude kabel veden pod zdvojenou podlahou do nové skiin€¢ metalickych propojeni
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AVYO0I, kde budou jednotlivé komunikacni pary ukonceny ve stdvajicich LSA liStach,
které budou presunuty ze stdvajictho stojanu v ruSené VF-mistnosti. Stavajici
piesouvané LSA listy budou osazeny na nové nosné profily umisténé ve skiini AVYOI.
Spolu s LSA listami budou do nové skiin¢ dle potieby pfesunuty a osazeny také
oznacovaci profily (modulové §titky), organizéry a rozfazovace vodicu.

MK?229 (R Stied — Projekta)

Na stanici CB Stfed je kabelovym kanilem od KD piiveden kabel MK229. Tento
kabel bude demontovan od jeho stdvajicich ukoncovacich LSA 1ist, které jsou umistény
na drzédku ve stavajici VF-mistnosti v archivu, aZ po misto jeho zausténi z kab. kanélu
od KD do 1.PP BSP. V tomto misté bude stavajici demontovand ¢ast kabelu pielozena
na novou kab. lavku a ddle pak bude vedena skrz prostup stropem do 1.NP BSP. Déle
bude pteklddany kabel veden pod zdvojenou podlahou do nové skiiné metalickych
propojeni AVYO01, kde budou jednotlivé komunikacni pary ukonceny ve stavajicich
LSA listich, které budou pifesunuty ze stavajiciho stojanu v ruSené VF-mistnosti.
Stavajici presouvané LSA listy budou osazeny na nové nosné profily umisténé ve skiini
AVYOIl. Spolu s LSA liStami budou do nové skiin¢ dle potifeby piesunuty a osazeny
také oznacovaci profily (modulové $titky), organizéry a rozifazovace vodicii. Piebytecna
délka piekladaného kabelu bude ufiznuta a zlikvidovana jako odpad.

MKZ216 (R Stied — Teplarna), MK219 (R Stied — Teplarna)

Na stanici CB Stfed jsou kabelovym kandlem od Teplarny pfivedeny kabely MK216
(10xN) a MK219 (25xN). Oba tyto kabely budou demontoviny od jejich stdvajicich
ukonCovacich LSA 1ist, které jsou umistény na drzdku ve stdvajici VF-mistnosti
v archivu, aZ po misto jejich zausténi z kab. kandlu od Tepldrny do 1.PP BSP. V tomto
kab. kandle od Teplarny budou ufiznuty a zdemontované délky budou zlikvidovany jako
odpad. Na tyto stdvajici kabely budou v kab. kandle od Teplarny naspojkovany nové
kabely TCEPKPFLE (10xN pro kabel MK216 a 25xN pro kabel MK219), které budou
nasledné zaudstény skrz stdvajici kab. prostup do 1.PP BSP. V kabelovém prostoru
v 1.PP BSP budou nové kabely vedeny po kabelovych ldvkach a déle pak skrz prostup
stropem do 1.NP BSP. Ddle budou kabely vedeny pod zdvojenou podlahou do nové
skiin¢ metalickych propojeni AVYOIl, kde budou jednotlivé komunikacni pary
ukonCeny ve stdvajicich LSA liStich, které budou pfesunuty ze stivajiciho stojanu
v ruSené VF-mistnosti. Stdvajici presouvané LSA liSty budou osazeny na nové nosné
profily umisténé ve skiini AVYOIl. Spolu s LSA liStami budou do nové skiin¢ dle
potieby piesunuty a osazeny také oznacCovaci profily (modulové S$titky), organizéry a
roztazovace vodicu.
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MK202 (R Stfed — PVT), MK203 (R Stied — TS336), MK207 (R Stfed -
KIN), MK210 (R Stied — Alesova), MK214 (R Stied — Teplarna), MK228 (R
Stied — KIN)

Vsechny tyto kabely jsou ve stdvajicim stavu ptivedeny az ke stavajici VF-mistnosti
v demolovaném archivu ve vykopu. Tyto kabely budou odpojeny v jejich ukonCovacich
LSA liStach a ve venkovni ¢asti budou vykopédny aZ po misto jejich nového ptelozeni do
kabelového kandlu od Teplarny. Kabely budou do kabelového kandlu od Teplarny
zaustény skrz nové tésnici prichodky (provedeni prichodek je feSeno v ramci
stavebnich objektti). Ulozeni kabeli ve vykopu mimo kanal bude provedeno v piskovém
lozi (Sife min. 80mm na kaZdou stranu) a nad kabely (200-300mm) bude ve vykopu
instalovdna vystrazné kryci félie, kterd musi piidorysné piesahovat kabelovou trasu min.
0 40mm na vSechny strany. V kabelovém kandle od Teplarny budou pieklddané kabely
vedeny po stavajici kab. ldvce uréené pro telekomunikacni kabely. Na ldvce budou
kabely ufiznuty a zdemontované délky budou zlikvidovany jako odpad. Na tyto stavajici
kabely budou v kab. kandle od Teplarny naspojkovidny nové kabely TCEPKPFLE
(50xN pro kabel MK202, 50xN pro kabel MK203, 25xN pro kabel MK207, 50xN pro
kabel MK210, 25xN pro kabel MK214 a 15xN pro kabel MK228), které budou
nasledné zaudstény skrz stdvajici kab. prostup do 1.PP BSP. V kabelovém prostoru
v 1.PP BSP budou nové kabely vedeny po kabelovych ldvkach a déle pak skrz prostup
stropem do 1.NP BSP. Ddle budou kabely vedeny pod zdvojenou podlahou do nové
skiiné¢ metalickych propojeni AVYOIl, kde budou jednotlivé komunikacni pary
ukonCeny ve stavajicich LSA liStich, které budou pfesunuty ze stivajiciho stojanu
v ruSené VF-mistnosti. Stdvajici presouvané LSA liSty budou osazeny na nové nosné
profily umisténé ve skiini AVYOIl. Spolu s LSA liStami budou do nové skiin¢ dle
potieby piesunuty a osazeny také oznacCovaci profily (modulové S$titky), organizéry a
roztazovace vodicu.

MK217 (ADP)

Jednd se o mistni metalicky komunika¢ni kabel vedouci od rozvadéce ADP
(umisténého v R22kV v BSP) po ukoncovaci LSA liSty umisténé v nové skiini AOVOI.
Piivodni stdvajici metalicky kabel MK217, vedouci od piesouvané skiiné ADP do
stavajici VF-mistnosti v archivu, bude demontovén v celé své délce a zlikvidovan jako
odpad. Novy kabel vedouci od nové umisténé skiiné ADP do LSA list ve skiini AOVO1
bude typu TCEKE 10xN. Tento kabel bude od skiiné ADP veden skrz prichod sténou
pod zdvojenou podlahu v mistnosti Dozorny, DRSO a Vlastni spotieby. Z této mistnosti
bude kabel veden dil pod zdvojenou podlahou skrz prostup sténou pod zdvojenou
podlahu v mistnosti Telekomunikace. Zde bude kabel veden pod zdvojenou podlahou
do nové skiin¢ metalickych propojeni AVYO01, kde budou jednotlivé komunikacni pary
ukonCeny ve stdvajicich LSA liStich, které budou pfesunuty ze stivajiciho stojanu
v ruSené VF-mistnosti. Stdvajici presouvané LSA liSty budou osazeny na nové nosné
profily umisténé ve skiini AVYOIl. Spolu s LSA liStami budou do nové skiin¢ dle
potieby piesunuty a osazeny také oznacCovaci profily (modulové S$titky), organizéry a
roztazovace vodicu.
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MK103, MK104, MK105, MK106, MK213, MK215, MK218

Veskeré tyto stdvajici metalické komunikacni kabely budou v délce od jejich
ukoncovacich LSA 1ist po misto jejich zausténi z kabelovych kandli (dle kabelu bud’ od
KD nebo od Teplarny) do 1.PP BSP zdemontovany. Tyto kabely budou na kab. ldvce
v ptislusném kab. kandlu ufiznuty a zaslepeny smrStovaci Cepi¢kou. Utiznuté délky
demontovanych kabelti budou zlikvidovany jako odpad.

MK201

Tento kabel je ve stdvajicim stavu pifiveden aZ ke stdvajici VF-mistnosti
v demolovaném archivu ve vykopu. Tento kabel bude odpojen v jeho ukonovacich
LSA liStach a ve venkovni ¢asti bude vykopdn aZ po misto piekladky ostatnich kabelil
do kabelového kandlu od Teplarny. Kabel zde bude ve vykopu ufiznut a zaslepen
smrStovaci ¢epickou. Utiznutd ¢ast kabelu bude zlikvidovéana jako odpad.

TRANSLATORY

P4

Do nové skiiné AVYO01 bude na montdZni profily pfesunut ze stavajiciho stojanu ze
stavajici VF-mistnosti v demolovaném archivu stavajici montdZzni panel se stavajicimi
translatory. Celkem bude piesunuto pouze 10ks stavajicich translator — montazni profil
pro translatory tedy bude zmenSen dle potteby tak, aby v nové skiini nezabiral zbyte¢ny
prostor. Soucasné s translatory budou ze stdvajiciho stojanu do nové skiin€ presunuty a
osazeny také piislusné LSA listy, oznaCovaci profily (modulové Stitky), organizéry a
rozfazovace vodi¢i. Detailni zapojeni translatorti na LSA listy neni v rdmci PD feSeno.
Zhotovitelem stavby bude provedeno zapojeni translatorti ve spoluprici s piisluSnym
oddélenim E.ON, kterym bude poZzadované zapojeni translatort zhotoviteli upfesnéno.
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3 Uvedeni do provozu a provozni podminky

3.1 Predpoklady pro uvedeni do provozu

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt zafizeni pfekontrolovdno, musi byt
zajistén souhlasny stav vykresové dokumentace se skutecnym provedenim. Na zafizeni
mus{ byt provedena vychozi revize dle CSN 33 1500 a vystavena revizni zprava dle CSN
33 2000-6, ed.2, ktera musi obsahovat protokoly o provedenych métenich.

3.2 Obsluha zarizeni

Manipulovat s pristroji smi jen osoby s pfisluSnou odbornou kvalifikaci, znalé
vSeobecnych i mistnich platnych provoznich a bezpecnostnich predpisti. Osoby povéiené
obsluhou v rozvodné musi byt sezndmeny se vSemi pfisluSnymi predpisy a normami,
zejména s ESC 00.01.12 ,,Prvni pomoc pii trazu el. energii“. Zdroveii musi tyto osoby
prokdzat zdkladni znalosti pojmi o el. zafizeni, musi byt prokazatelné obezndmeny
s obsluhou provozovaného zafizeni a nebezpecim, které muiZe vzniknout osobdm a
zafizeni. Rovné€Z musi byt fddné pouceny o dovolenych manipulacich na zafizeni, o
blokovacich podminkach apod. Provozovatel zafizeni zajisti opravu stavajictho provozniho
a manipulac¢niho ptedpisu.

3.3 Provoz a adrzba zarizeni

Veskeré prace na el. zafizeni a v blizkosti zafizeni se mohou provadét pouze podle
pravidel uvedenych v platném mistnim provoznim ptedpisu, tato pravidla v§ak nenahrazuji
platné piedpisy a normy, pouze je prohlubuji, eventuelné¢ vysvétluji. Pfi praci na
elektrickém zafizeni nebo v jeho blizkosti je nutno respektovat bezpe¢nostni ustanoveni
dle CSN EN 50110-1, ed.3.

4 Pozadavky na dodavatele stavby

* Predpokladd se, Ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zpusobild stavebni
firma a proto je odpovédnosti uc€astnika vybérového fizeni, aby pfesné stanovil
rozsah praci prostiednictvim prozkoumdanim veSkeré dokumentace. V piipade
chybégjicich informaci v projektové dokumentaci je plnou odpoveédnosti
zhotovitele doplnit informace znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit

kompletni nabidku bez pozdé;jSiho ndrokovani jakychkoliv vicepraci.

* Zhotovitel montdze musi mit v celém obdobi pribéhu montdze béhem pracovni
doby kompetentniho pracovnika, jehoZ povinnosti a odpovédnosti je akceptovat
instrukce zadavatele nebo jim povéfené osoby, a ktery je zodpovédny za
koordinaci aktivit zhotovitele montdze s ostatnimi zicastnénymi zhotoviteli.

* Zhotovitel montaZze je odpovédny za péci o zafizeni a udrzbu elektrického
zafizeni, vCetn¢ zafizeni dodanych ¢i zapijCenych zadavatelem, a to az do
konecné prejimky stavby.
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* Pted zapocetim stavebnich a montdznich praci musi byt dodavatelem vypracovan
a provozovatelem schvdlen podrobny harmonogram praci, potfeb mechanismi a
vypindni siti.

* Pracovni stoje, mechanismy, leSeni apod. zajiStuje generdlni dodavatel dle
potieby.

* Veskeré stavebni prace (napi. prurazy ve zdech a stropech z divodu montize
novych kabelovych rostl a stoupacich vedeni atd.) nad rdmec projektu musi
zhotovitel odsouhlasit se zdstupcem investora a projektanta pted jejich
provedenim.

+ Pfi montdZi dodrZet ustanoveni platnych norem CSN a PNE a standardd
provozovatele.

* Po dokonceni montdznich praci bude vystavena vychozi revizni zprava.

e Veskeré zmény v projektu budou zaznamenany do dokumentace skute¢ného
stavu. Podminkou prevzeti dokumentace skute¢ného stavu provozovatelem je
zaznamenani vSech provedenych zmén nejen do montaznich a vyrobnich
vykresu dodavatele, ale také do celé pivodni provadéci dokumentace
zpracované projektantem stavby. Zvlasté je tieba opravit vSechna
piehledova a liniova schémata, kabelové listiny a technické zpravy! Tyto
opravy zajiSt'uje generalni dodavatel stavby v soucinnosti se subdodavateli
dil¢ich ¢asti.
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