
Stavba:

Č. stavby:

Objekt:

Demontovaný materiál nevýnosový a odpady ze zemních a demoličních prací /celková cena včetně dopravy/
Kat.č. Název odpadu Specifikace M.j. Množství **Cena za jed. Cena celkem Zneškodňovací zařízení

020103 O Odpad rostlinných pletiv větve, štěpky kg 0,00 Kč

170101 O Beton kusy, úlomky kg 0,00 Kč

170101 O Beton (železobeton) sloupy kg 0,00 Kč

170101 O Beton (železobeton) kusy, patky kg 0,00 Kč

170102 O Cihla kusy, úlomky kg 0,00 Kč

170103 O Tašky a keramické výrobky izolátory kg 0,00 Kč

170201 O Dřevo kusy kg 0,00 Kč

170203 O Plasty chráničky kg 180,000 2,00 Kč 360,00 Kč

170302 O Asfaltové směsi kusy, úlomky kg 0,00 Kč

170504 O Zemina a kamení skrývka, výkop kg 0,00 Kč

170604 O Izolační materiály odpady izolací kg 0,00 Kč

170904 O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 170901 N, 170902 N a 170903 N

nezařazené 

směsné stav. odp. 
kg 0,00 Kč

200201 O Biologicky rozložitelný odpad tráva, křoviny kg 0,00 Kč

170204 N
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 

nebo nebezpečnými látkami znečištěné

impregnované 

dřevěné sloupy
kg 0,00 Kč

osoba oprávněná k převzetí NO***:

170410 N
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky
olejové kabely kg 0,00 Kč

osoba oprávněná k převzetí NO***:

200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť rtuť kg 0,00 Kč osoba oprávněná k převzetí NO***:

160213 N Přístroje obsahující SF6 nebo oleje olej kg 0,00 Kč osoba oprávněná k převzetí NO***:

Celková hmotnost odpadů bez betonových sloupů kg

Celkem za zneškodnění 360,00 Kč

Doprava auto do 3,5 t km 40,00 12,20 Kč 488,00 Kč

auto do 6 t km 25,40 Kč 0,00 Kč

auto do 8 t km 29,50 Kč 0,00 Kč

Naložení, složení betonových sloupů autojeřáb do 8 t ks 135,70 Kč 0,00 Kč

Doprava betonových sloupů
tahač s návěsem 
(jedna jízda: do 6-8 ks 

betonových sloupů)

km 55,20 Kč 0,00 Kč

*Celková cena 848,00 Kč

Poznámky: * Celková cena bude přenesena do TOMS DES (km - z místa stavby na skládku) kapitola č.4 - rozpočtová norma 9460.

*** NO - nebezpečný odpad

místo, datum:

vypracoval:

Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací:

**Jednotkové ceny budou stanoveny dle přehledu zneškodňovacích zařízení v souladu s pokyny Zásady nakládání s demontovanými materiály a 

odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky.
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