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1 VSeobecny popis

Provozni soubor PS 72 zahrnuje dodavku a instalaci skiiné AQFO1, do niZ bude dodano
a instalovédno zafizeni Fotel-T pro méteni fazovych pomérii v R 110 kV a R 22 kV, vcetné
instalace a zapojeni kabelli pro piivod napéti z PTN a veSkerych pomocnych obvodil
(napdjeci obvody a komunikaéni propojeni na prenosové zafizeni).

Dale tesi instalovani do skiin€ AQFO1 zafizeni pro monitorovani drovné signalu HDO
RSCX, vcetné¢ zapojeni veskerych pomocnych obvodu.

Rozvddé¢ AQFO1 bude instalovdan v mistnosti RS+VLSP-(1.08) v fad® s rozvadéci
AQTO1 a AXY.

1.1 Vychozi podklady a pouzité normy

Projektovd dokumentace je zpracovana na zaklad€ zadavaci dokumentace a v souladu s
prabéznymi konzultacemi s provozovatelem a investorem akce.

Projektovd dokumentace je zpracovéna dle platnych predpisovych a zfizovacich norem
CSN, PNE a katalogt platnych v dobé jejiho zpracovéni, dle kterych musi byt provedeny
montdzni prace a provadén provoz projektovaného zatfizeni. Projekt obsahuje vSechny
néleZzitosti dle platné vyhlasky o dokumentaci staveb, dle oborovych zvyklosti a pozadavkl
zékaznika.

Jedna se o rozsdhly soubor zatfizeni, na jehoZ jednotlivé detailni ¢4sti se vztahuji vzdy
piislu§né normy. Zafizeni je navrZeno s ohledem na CSN a PNE a respektuje predevsim
normy fady CSN 33 2000-x, PNE 330000-x a CSN EN 62305-x. Dile projekt respektuje
normu CSN EN 50 522 a CSN EN 61 936-1.

1.2 Prostredi

V jednotlivych objektech urCuji prosttedi vné&j$i vlivy, které jsou stanoveny dle
PNE 33 0000-2 ed.5 a CSN 33 2000-5-51 ed.3. Podrobné jsou jednotlivé prostory
zpracovany v Protokolu o urceni vné&jSich vlivl, ktery je ptilohou casti B-Souhrnné
technické zpravy. Na zdklad¢ vysledného prostfedi jsou stanovena piislusSnd kryti a
provedeni jednotlivych pfistroji a rozvadéfii a déile poZadavky na ochranu pied
nebezpecnym dotykovym napétim.
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1.3 Napét’ové soustavy, ochrana pied nebezpeénym dotykem
* 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V/ TN -S
e 2=110V/IT
e 2=24V/IT

Ochranné opatieni pred ptimym dotykem a dotykem neZivych ¢asti:

a) Pozadavky na zédkladni ochranu (ochrana ptfed pfimym dotykem neboli
pied dotykem Zivych Casti)

Pozadavky na zdkladni ochranu el. zafizeni je ddna jejich konstruk¢nim
uspordddnim a provedenim, a je feSena nékterou z téchto ochran: polohou,
zabranou, krytim, pfepazkou, izolaci, doplikovou izolaci dle PNE 33 0000-1 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

b) PoZzadavky na ochranu pii poruSe (pfed nebezpecnych dotykem nezivych
¢asti)
Ochrana pfi poruse elektrickych zafizeni je navrZzena dle PNE 33 0000-1 a

CSN 33 2000-4-41 ed.2 a je provedena v jednotlivych rozvodnych soustavich
s jmenovitym napétim, jak déle uvedeno takto:

* 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230V / TN-S
Automatickym odpojenim pii poruse (dle CSN 33 2000-4-41, ¢l. 411.4)

e 2=110V/IT a 2=24 V/IT
Automatickym odpojenim pii druhé poruse (dle CSN 33 2000-4-41, &l. 411.6)

Ochrana ptfed neb. dotykem nezivych ¢asti: automatickym odpojenim od zdroje (dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a PNE33 0000-1).
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2 Technické reSeni

2.1 Piipojeni mérenych napéti
Vstupy do FOTELu budou zapojeny nasledovné:
e LI-N piipojnice WA1/110 kV
* LI1-N ptipojnice WA2/110 kV
e LI1-L2 ptipojnice WA/22 kV
* L1-L2 pfipojnice WB/22 kV

Meéifend napéti faze L1 z PTN na strané¢ 110kV budou napojena z rozvadécli ochran
AREO1 a AREOS.

Me¢éfena sdruzend napéti L1-L2 z MTN na stran¢ 22 kV budou napojena z pole AJA21
(vyvod VS T21), kde jsou osazeny 1 MTN (TWA, TWB) pro méteni napéti na sbérnicich
WA a WB.

A

Do zafizeni na monitoring signdlu HDO, jiz bude skiin AQFOI1 také vybavena, budou
zavedena na hladiné 22kV z obou méficich transformétori napéti TWA a TWB, a to
vSechny faze (L1, L2, L3, N)

2.2 Instalace

Termindly Fotel-T pro méfeni fazovych poméra R110 kV a R22 kV a zafizeni pro
monitorovani HDO RSCX budou osazeny ve skiini AQFO1. Termindly i RSCX budou
instalovany na samostatné DIN listé. Zatizeni Fotel i RSCX bude nové. Rozvadé¢ AQFO1
bude instalovan v mistnosti 1.08 (mistnost RS + VLSP), a to v fad& s rozvadééem méfeni
spotfeby transformatorit AQTO1 a skiinémi fidiciho systému AXYO0I, AXY02. Umisténi
rozvadéce je patrné na vykresu €. 504015201501-747 - Dispozice instalovaného zafizeni.

2.3 Napajeni
Rozvadécem AQFO1 budou prochdzet dva napétové okruhy 1.1 a 1.2 na hladiné
110V DC. Tyto okruhy dale pokracuji do skiini AQTO01 a AXY01,02, které stoji v fad¢
s AQFO1 a napdji zafizeni v nich instalovana.

Z napéti 110V DC okruhu 1.1, budou v rozvadeéci AQFO1 po odjisténi napdjena zatizeni
fotel, konvertor iTEL a RSCX. Fotely a pfevodnik iTEL bude napdjen zvlast pomoci
zdroje/ménice 110V DC/24V DC se stabilizovanym vystupnim napétim 24V DC. Ztrita
napdjeni 24V DC bude signalizovana do fidiciho systému pomoci hlidacich relé.

Rozvadécem AQFO1 bude prochazet také jeden napétovy okruh na hlading
400/230V AC. Tento okruh déle pokracuji do skiini AQTO1, AXYO01 a AXY02, které stoji
v fadé s AQFO1 a napdji zafizeni v nich instalovana.

Z okruhu napéti 400/230V  AC, budou napdjeny provozni zasuvky v rozvadéci,
osvétleni rozvadéce.
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2.4 Komunika¢ni propojeni

Komunikacni propojeni Foteli bude provedeno pomoci konvertoru iTEL, zajistujici
obousmérnou konverzi mezi komunikaénimi rozhranimi RS-232/Ethernet. Odtud bude
pomoci datového kabelu typu UTP-cat.6 provedeno pies datovou zasuvku RJ45 na DIN
listé propojeni do rozvadece prenosu AYDOI. Stejné tak i veSkerd komunikacni propojeni
rozhrani uvniti skiiné¢ budou provedena timto typem patchcordi. Uvedeni termindlu do
provozu, zaclenéni nového objektu na centrdle Fotel-C, oziveni a testovani jsou soucasti
dodavky firmy AIS spol. s r.o.

Zatizeni pro monitorovani drovné signidlu HDO RSCX bude propojeno datovym
kabelem typu UTP-cat.6 s datovou zdsuvkou RJ45 na DIN list¢ rozvadéce AQFOI a
nasledné stejnym typem kabelu s patch panelem ve skiini AYDO1.

2.5 Prijem signalu GPS

Anténa pro piijem signalu GPS bude umisténa na Zelezné konzole na zdi nebo stieSe
budovy BSP, tak aby byly zajiStény poZadované podminky pro ptijem signdlu GPS. Pred
instalaci antény bude nutné nejdiive provést proméieni signédlu (provedou pracovnici firmy
AIS, s.r.0.) a na zdklad¢ jeho vysledki rozhodnout o umisténi antény. V projektu je proto
uvazovano s délkovou rezervou propojovaciho kabelu pro pifjem signdlu GPS. Signal
z antény bude veden koaxidlnim kabelem prirazem pies zed do ptijimace GPS. Kabel
budou na sténéch uloZeny do plastovych list.

2.6 Uzemnéni
Zatizeni FOTEL, RSCX a ostatni nov¢ instalovana zatizeni budou pfipojena k zemnici
sbérnici (liste) vodi¢i CYA 6mm?. Celkové bude k zemnici siti skiii AQF01 piipojena
vodi¢éem CYA 16mm?.
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3 Uvedeni do provozu a provozni podminky

3.1 Predpoklady pro uvedeni do provozu

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt zafizeni piekontrolovdno, musi byt
zajiStén souhlasny stav vykresové dokumentace se skutecnym provedenim. Na zafizeni
musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 1500 a vystavena revizni zprdva dle
CSN 33 2000-6, kterd musi obsahovat protokoly o provedenych méfenich.

3.2 Obsluha zarizeni

Manipulovat s pfistroji smi jen osoby s piisluSnou odbornou kvalifikaci, znalé
vSeobecnych i mistnich platnych provoznich a bezpecnostnich ptedpisti. Osoby povéiené
obsluhou v rozvodné¢ musi byt sezndmeny se vSemi piisluSnymi pfedpisy a normami,

41
1

zejména s ESC 00.01.12 ,,Prvni pomoc pii drazu el. energii“. Zaroveii musi tyto osoby
prokdzat zdkladni znalosti pojmii o el. zafizeni, musi byt prokazateln¢ obeznidmeny
s obsluhou provozovaného zafizeni a nebezpecim, které miiZe vzniknout osobdm a
zafizeni. RovnéZz musi byt fddné pouCeny o dovolenych manipulacich na zafizeni, o
blokovacich podminkach apod. Provozovatel zafizeni zajisti opravu stavajiciho provozniho

a manipulac¢niho ptedpisu.

3.3 Provoz a adrzba zarizeni

Veskeré prace na el. zafizeni a v blizkosti zafizeni se mohou provadét pouze podle
pravidel uvedenych v platném mistnim provoznim ptedpisu, tato pravidla vSak nenahrazuji
platné piedpisy a normy, pouze je prohlubuji, eventuelné¢ vysvétluji. Pfi praci na
elektrickém zafizeni nebo v jeho blizkosti je nutno respektovat bezpecnostni ustanoveni
dle CSN EN 50110-1 ed.3, CSN EN 50110-2 ed.2.
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4 Pozadavky na dodavatele stavby

* Predpoklada se, Ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zpusobild stavebni
firma, a proto je odpovédnosti tcastnika vybérového fizeni, aby pfesné¢ stanovil
rozsah praci prostiednictvim prozkoumdanim veSkeré dokumentace. V piipade
chybéjicich informaci v projektové dokumentaci je plnou odpovédnosti
zhotovitele doplnit informace znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit
kompletni nabidku bez pozd¢jsiho narokovani jakychkoliv vicepraci.

* Zhotovitel montdze musi mit v celém obdobi pribéhu montdze béhem pracovni
doby kompetentniho pracovnika, jehoz povinnosti a odpovédnosti je akceptovat
instrukce zadavatele nebo jim povéfené osoby, a ktery je zodpovédny za
koordinaci aktivit zhotovitele montaZe s ostatnimi zucastnénymi zhotoviteli.

* Zhotovitel montaZze je odpovédny za péci o zafizeni a udrzbu elektrického
zafizeni, vletné¢ zafizeni dodanych ¢i zapljenych zadavatelem, a to aZ do
kone¢né prejimky stavby.

e Pied zapocetim stavebnich a montdZnich praci musi byt dodavatelem vypracovéan
a provozovatelem schvalen podrobny harmonogram praci, potfeb mechanismi a
vypindni siti.

* Pracovni stoje, mechanismy, leSeni, apod. zajiStuje generdlni dodavatel dle
potieby.

* Veskeré stavebni price (napt. prirazy ve zdech a stropech z divodu montize
novych kabelovych rosti a stoupacich vedeni, atd.) nad rdmec projektu musi
zhotovitel odsouhlasit se zastupcem investora a projektanta pied jejich
provedenim.

* PH montdZi dodrZet ustanoveni platnych norem CSN a PNE a standardd
provozovatele.

* Po dokonceni montdznich praci bude vystavena vychozi revizni zprava.

¢ Veskeré zmény v projektu budou zaznamenany do dokumentace skute¢ného
stavu. Podminkou prevzeti dokumentace skute¢ného stavu provozovatelem je
zaznamenani vSech provedenych zmén nejen do montiznich a vyrobnich
vykresi dodavatele, ale také do celé puvodni provadéci dokumentace
zpracované projektantem stavby. Zvlasté je tieba opravit vSechna
pirehledova a liniova schémata, kabelové listiny a technické zpravy! Tyto
opravy zajist'uje generalni dodavatel stavby v soucinnosti se subdodavateli
diléich casti.



