

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

vzhledem k dlouhé čekací lhůtě nabídek od našich subdodavatelů si Vás tímto opět laskavě dovoluujeme požádat o posun termínu alespoň o 1 týden, abychom byli schopni připravit nabídku v odpovídající kvalitě.

Děkuji za pochopení.

Odpověď č. 1

Zadavatel vyhovuje žádosti dodavatele a posouvá termín pro podání nabídek na **25. 4. 2022 v 14:00 hod.**

Vysvětlení z vlastní iniciativy:

Zadavatel uvádí, že dochází k úpravám v čl. 24.2 v Zadávací dokumentaci a čl. 21.11 ve smlouvě o dílo (změna ponechána červeně).

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení prodlužuje termín pro podání nabídky o 6 dní.

Původní lhůta pro podání nabídek: 19. 4. 2022 v 10:00 hod

Nová lhůta pro podání nabídek: 25. 4. 2022 v 14:00 hod.

Přílohy:

01_návrh SoD_TR ČB střed - výstavba rozvodny a kabelové vedení – oprava2

00_ZD_TR ČB střed - výstavba rozvodny a kabelové vedení _oprava2

V Brně

Za EG.D, a.s.