

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: EG.D, a.s. se sídlem Brno - Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00 IČO: 280 85 400

Název veřejné zakázky:	Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výstavba, montáž a doplnění optických tras na linky VN“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-007819
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

v souboru „Material zhot.stavby 1040014370“ / Projekt RS28.0 je uvedena položka

3	800000000072	MATER.MIMO CISEL.ECD DLE SAMOST.SOUPISU	Kč	183 927,000
---	--------------	---	----	-------------

Rád bych tedy viděl ten samostatný soupis. Obávám se totiž, že ceny materiálu dle tohoto soupisu se od doby vypracování PD značně změnily.

To samé u hodinových zúčtovacích sazeb musí být uvedeno, co vše je zahrnuto ve 182 hodinách montážních a 20 hodinách zemních prací a dále u globálních nákladů projektu/položka 9460 soupis a množství odpadů k likvidaci.

Reaguji tak na strohou odpověď zadavatele na dotaz č. 2, že všechny výše uvedené položky jsou nedílnou součástí položkového rozpočtu, popř. Nabídkového listu. V zadávací dokumentaci ani v jejích přílohách tyto soupisy nejsou.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel položky soupisu prací, které byly předmětem dotazů dokládá Krycími listy 1-7 v příloze tohoto Vysvětlení.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek se mění na 24. 5. 2022, 10.00 hod.**

V Brně

Ing. Lenka Popelková

Manažer veřejné zakázky

EG.D, a.s.