

Krycí list k rozpočtu zemní práce, které nelze ocenit pomocí TOMS DES

Stavba: Modernizace VN18 + optika

Č. stavby: 1040014444

PS/SO (Majetková třída): RS27.02 (R.Kyjov)

P.ř.	Typ zemní práce	počet NH	Cena celkem
1.	Zemní práce pro osazení kabelové komory, výkop, zához	2,70	864,00 Kč
2.			0,00 Kč
3.			0,00 Kč
4.			0,00 Kč
5.			0,00 Kč
6.			0,00 Kč
7.			0,00 Kč
8.			0,00 Kč
9.			0,00 Kč
10.			0,00 Kč
11.			0,00 Kč
12.			0,00 Kč
13.			0,00 Kč
14.			0,00 Kč
15.			0,00 Kč
16.			0,00 Kč
17.			0,00 Kč
18.			0,00 Kč
19.			0,00 Kč
20.			0,00 Kč
21.			0,00 Kč
22.			0,00 Kč
23.			0,00 Kč
24.			0,00 Kč
25.			0,00 Kč
26.			0,00 Kč
27.			0,00 Kč
28.			0,00 Kč
29.			0,00 Kč
30.			0,00 Kč
Celkový počet NH a celková cena zemních prací za PS/SO		2,7	864,00 Kč

Poznámka:

320,00 Kč

Výsledný počet NH pro zemní práce se zapíše na konkrétní PS/SO pomocí rozpočtové normy:

ZN995 HZS zemní práce

místo, datum: Brno, 29.5.2020

vypracoval: Ivan Vávra

Za objednatele schválil: