Kryci list k rozpoétu zemni prace, které nelze ocenit pomoci TOMS DES

Stavba: Modernizace VN18 + optika

C. stavby: 1040014444

PS/SO (Majetkova trida): RS27.01 (R.Klobouky u Brna)

P.f. |Typ zemni prace pocet NH | Cena celkem
1. Zemni prace pro osazeni kabelové komory 2,70 864,00 K&
2. 0,00 K&
3. 0,00 K&
4, 0,00 K&
5. 0,00 K&
6. 0,00 K&
7. 0,00 K&
8. 0,00 K&
9. 0,00 K&
10. 0,00 K&
11. 0,00 K&
12. 0,00 K&
13. 0,00 K&
14. 0,00 K&
15. 0,00 K&
16. 0,00 K&
17. 0,00 K&
18. 0,00 K&
19. 0,00 K&
20. 0,00 K&
21. 0,00 K&
22. 0,00 K&
23. 0,00 K&
24. 0,00 K&
25. 0,00 K&
26. 0,00 K&
27. 0,00 K&
28. 0,00 K&
29. 0,00 K&
30. 0,00 K&
Celkovy pocet NH a celkova cena zemnich praci za PS/SO 2,7 864,00 K¢
Poznamka: 320,00 K&

Vysledny pocet NH pro zemni prace se zapiSe na konkrétni PS/SO pomoci rozpoétové normy:
ZN995 HZS zemni prace

misto, datum: Brno, 29.5.2020

vypracoval: Ivan Vavra

Za objednatele schvalil:




