

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 15

Název sektorové veřejné zakázky:	Smart metering elektroměry – Chammeleon
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	EG.D, a.s.
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00
IČO:	28085400
Druh (předmět) zakázky:	Dodávky
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení navazující na systém kvalifikace
Režim zakázky:	Nadlimitní

Společnost EG.D, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené sektorové veřejné zakázky, obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz č. 1

Chápe to dodavatel správně, že ke splnění podmínek § 168 odst. 1 1 ZZVZ a zároveň Varování NÚKIB č.j. j. 6548/2022-NOUKIB-E/35 ze dne 30.5. 2022 je dostačující, aby byl podíl hodnoty dodávek elektroměrů, včetně programového vybavení používaného v zařízeních telekomunikačních sítí min. 50 % například z Německa (EÚ), zároveň 100% kritických komponentů pocházelo z Jižní Koreje (člen OECD) a zbývající součástky a elektroměr jako takový byl finalizován v Malajsii (mimo EU, EHP, OECD, NATO) společností se sídlem v Malajsii?

Odpověď č. 1

Hypotetická situace popsaná dodavatelem se vztahuje ke dvěma různým podmínkám zadávacího řízení, přičemž doloží-li dodavatel doklady, údaje a informace popisující a prokazující původ dodávek elektroměrů a doklady prokazující, jakým způsobem dodavatel u svých dodávek plní podmínku, že podíl hodnoty jeho dodávek elektroměrů nepřesahuje limit ve smyslu ust. § 168 odst. 1 ZZVZ, bude tuto podmínku zadavatel považovat za splněnou. Co se týče dotazu na druhou podmínku, vycházející z Varování NÚKIB č.j. j. 6548/2022-NOUKIB-E/35 ze dne 30.5. 2022, není možné jej na základě takto obecného sdělení bez dalšího zodpovědět, zejména z důvodu chybějících informací potřebných pro zhodnocení míry rozsahu a vlivu činnosti „finalizace“ v kontextu řešení navrženého v potenciální nabídce.

Dotaz č. 2

Děkujeme za prodloužení termínu dodávek z 10 na 16 týdnů (část A až D dodací lhůta v čl. II. odst. 3 rámcové dohody). Vzhledem k tomu bychom poprosili o prodloužení termínu z 10 na 16 týdnů i pro část A až D dodací lhůtu ve čl. II. odst. 6 rámcové dohody - vytvoření skladové zásoby zboží.

Odpověď č. 2

Zadavatel upravuje pro část A až D dodací lhůtu ve čl. II. odst. 6 rámcové dohody z 10 týdnů na 16 týdnů – viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení (úprava formou revize). Zadavatel ruší předchozí zveřejněné rámcové dohody pro část A až D a nově uveřejněné, aktualizované rámcové dohody se tímto stávají součástí Zadávací dokumentace.

Informace č. 1

Zadavatel na základě výše uvedených odpovědí a s ohledem na povahu a rozsah předmětu plnění sektorové veřejné zakázky a složitost nabídek účastníků zadávacího řízení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 8. 2022 v 10.00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 4 ZD - Rámcová dohoda - část A až D v.4.0