

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Blansko – rozš. R110kV, doplnění T103
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu:

Ve specifikaci dodávek SO59 jsou položky 1-8 uvedeny jako dodávka stavby, ve VV jsou tyto dodávky uvedeny jako dodávka EG.D.

Prosím o vyjasnění zda máme tyto dodávky ocenit.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že dodávka části I v PZTS (tj. komponenty uvedené ve Specifikaci dodávek PZTS), je dodávka EG.D. Pracovník výstavby EG.D poptá a objedná tuto položku a ta je dodána na místo, které zvolil. Zhotovitel nic neobjednává, nic neplatí.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Součástí vysvětlení č.4 je doplnění o objekt SO71 – Vodovodní přípojka v areálu viz. níže.

Vysvětlení z vlastní iniciativy

Zadavatel jako součást tohoto Vysvětlení zveřejňuje upravené podmínky pro areálovou vodovodní přípojku PD a VV. Tyto změny jsou zapracovány do 01_Příloha_4_Soupis prací a dodavek_opr3.

v uvedeném výkazu soupisu prací jsme tyto změny nenalezli. Prosíme o objasnění.

Má zhotovitel ocenit také samostatný výkaz výměr k objektu SO71, který je součástí zaslané projektové dokumentace (viz. příloha)?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel z důvodu administrativního pochybení zveřejnil ve Vysvětlení č. 4 verzi Soupisu prací, která nezahrnovala položku vodovodní přípojky. Platí dle Vysvětlení č. 4, že dodavatel vychází ze zveřejněných podkladů vodovodní přípojky ve Vysvětlení č. 4.

01_Priloha_4_Soupis prací a dodavek_opr5 nově zahrnuje 071-TR Blansko-slepý rozpočet-přípojka v areálu, proto jej dodavatel vyplní do celkového Soupisu prací a není povinen tento Soupis prací dokládat samostatně.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení zveřejňuje opravený 01_Priloha_4_Soupis prací a dodavek_opr5 a posouvá lhůtu pro podání nabídek.

Původní lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2022, 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek: 18. 11. 2022, 10:00 hod.

Přílohy:

01_Priloha_4_Soupis prací a dodavek_opr5

Přílohy_dotaz_1 – zip – součást dotazu č.1

071-TR Blansko-slepý rozpočet-přípojka v areálu – součást dotazu č.2

V Brně

Ing. Lenka Popelková

Manažer veřejné zakázky

EG.D, a.s.