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A / PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 

 

A1/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby :  VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice 

Číslo stavby  :  1040015547 

Místo stavby  :  k.ú. Netolice, Obora u Hracholusk, Žitná u Netolic,  

    Hracholusky u Prachatic, Vitějovice, Běleč u Těšovic 

Obec    :  Netolice, Hracholusky, Vitějovice, Těšovice 

Stavební úřad :  Netolice, Prachatice 

Stupeň PD  :  projekt stavby 

 

c ) Jedná se o stavbu trvalou, která slouží pro přenos elektrické energie. 

 

A1.2 Údaje o žadateli 

Investor  :  EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole 

IČ investora  :  28085400 

 

A1.3 Údaje o zpracovateli PD 

ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01, IČ 25185969 

Ing. Václav Lhota, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0102322 

Milan Brejcha, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0100747  

 

A2 / ČLENĚNÍ STAVBY 

SO 01  Venkovní vedení VN 22 kV 

SO 02  Sdělovací vedení 

SO 03  Demontáž 

 

A3 / SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Dokumentace byla zpracována na základě požadavků EG.D, a.s. V průběhu 

zpracování projektové dokumentace bylo technické řešení konzultováno se zástupci EG.D, 

a.s. Bylo respektováno stanovisko všech účastníků stavby. Snímky katastrálních map byly 

zajištěny z katastrálního úřadu včetně výpisu údajů z katastru nemovitostí; další podklady 

byly zajištěny geodetickým předměřením staveniště (eventuálně z technických map). 
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B / SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

B1/ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a ) Staveniště se nachází podél silnice spojující obec Těšovice a město Netolice. 

Trasa venkovního vedení VN se nemění, bude provedena výměna stávajících 

vodičů. 

 

b ) Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

c ) Stavba nepodléhá udělení výjimek a úlevovým řešením. 

 

d ) Podmínky jsou zohledněny ve výkresové a dokladové části projektové 

dokumentace.  

 

e ) Pro stavbu nebylo nutno provádět průzkumy a měření. 

 

f ) Území není památková rezervace ani památková zóna, jedná se o území 

s archeologickými nálezy. Nebude dotčena žádná nemovitá kulturní památka. 

 

g ) Stavba se nenachází v poddolovaném území. V části zájmového území se 

může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (SPÚ). Záměr kříží významný 

vodní tok Zlatý potok v ř.km cca 9,550 ve stanoveném záplavovém území 

Q100 v aktivní zóně. Dále kříží drobný vodní tok Židovská strouha v ř.km cca 

0,280, bezejmenné drobné vodní toky (Povodí Vltavy, s.p.) 

 

h ) Vliv stavby na okolní pozemky:  

není negativní vliv, bludné proudy se nevyskytují, odtokové poměry nebudou 

změněny. 

 

i ) Požadavky na asanace a kácení porostů : nejsou. Dojde k pročištění 

stávajícího koridoru vedení. 

 

j ) Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa – dojde 

k záborům časově omezeným po dobu výstavby. 

 Požadavky na zábory ZPF – dojde k záborům časově omezeným po dobu 

výstavby. 



- 3 - 

 

k ) Stavba bude připojena na elektrickou distribuční síť. Na ostatní technickou 

infrastrukturu není potřeba stavbu připojovat. 

 

l ) Stavba nemá věcnou vazbu na jiné stavby. 

 

m ) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (viz. seznam 

dotčených nemovitostí v dokladové části PD). 

 

n ) Ochranné pásmo vzniká na dotčených pozemcích. 

 

B2/ CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B2.1 Jedná se o energetickou stavbu.  

 

a ) Jedná se o novou stavbu. 

 

b ) Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího venkovního vedení VN 22 kV části 

linky Netolice od čb.8 až po čb.133.  

 Dle energetického zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 

stavba ve veřejném zájmu. 

 

c ) Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d ) Nejsou vydány výjimky. 

 

d ) Podmínky jsou zohledněny ve výkresové a dokladové části projektové 

dokumentace.  

 

f ) Ochranné pásmo energetického zařízení vzniká ze zákona. 

 

g ) Kapacita, rozsah stavby  

  venkovní vedení 22 kV AlFe 3x110/22 mm2  12,412 km 

  sdělovací vedení  AT-5BE27DT-048-COAE 13,002 km 
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h ) Stavba nevyžaduje provedení odvodnění území, zásobování vodou. 

Nadbytečná výkopová zemina, stejně tak, jako odpady vzniklé při výstavbě, 

budou odvezeny na řízené skládky a zlikvidovány v souladu se zákonem o 

odpadech. Plochy narušené výstavbou budou uvedeny do původního stavu, 

nebo do stavu odpovídajícího původnímu. 

 

i ) Předpokládaná lhůta výstavby : cca 12 měsíců 

 Stavba bude prováděna v rámci jedné etapy. 

 

j ) Náklady stavby cca:  20 220 000,- Kč 

 

B2.2 Stavba není v rozporu s urbanistickým a architektonickým řešením. 

a ) U energetické stavby budou prostorově viditelné betonové sloupy a stožáry, 

odpovídající technickým normám. 

 

b ) Materiály použité ve stavbě odpovídají technickým normám pro energetické 

stavby. 

 

B2.3 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb se nevyskytují v navržené stavbě. 

 

U kabelového vedení se nepředpokládá mechanické namáhání při provozu tohoto 

zařízení. U venkovního vedení je mechanická odolnost a stabilita posuzována dle  

PNE 33 3301, 33 3302, 34 8240 a souvisejících norem. 

 

Montážní  práce  budou  provedeny v  souladu   s  platnými ČSN,  především  PNE  

33 0000-1, PNE 33 3301, PNE 33 3302, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 73 6005 a dalšími 

souvisejícími ČSN, dále v souladu s bezpečnostními předpisy a montážními postupy 

tak, aby nedošlo k újmě na zdraví či životě pracovníků a náhodných osob. 

 

Zajištění vypínání a práce na el. zařízení jsou prováděny podle "Základních podmínek 

dodávky elektromontážních prací“. Zařízení bude postupně uváděno do zkušebního 

provozu v návaznosti na komplexní vyzkoušení. Na zařízení bude vyhotovena 

výchozí revize. 
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B2.4 Stavba nemá vliv na bezbariérové využití veřejných ploch a komunikací. 

 

B2.5 Způsob zajištění ochrany  a bezpečnosti při užívání stavby :  

stavba bude prováděna v souladu s bezpečnostními a montážními předpisy 

provozovatele sítě. 

 

B2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS 

Technické údaje 

1. Napěťová soustava 

 - 3 x 22 000 V,       ~ 50 Hz   IT 

 

2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle PNE 33 0000 - 1 

 - zemněním  

 

3. Ochrana proti atmosferickému přepětí dle PNE 33 0000-8  

 - jiskřiště, omezovače přepětí VN (TS) 

 

4. Předpokládaná únosnost zeminy 

je uvažováno s hlinitopísčitou zeminou. 

 

5. Zkratové poměry 

  navržené vedení vyhovuje z hlediska zkratových poměrů. 

 

6. Prostor 

  nebezpečný - dle PNE 33 0000-1 

  určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2 – viz příloha TZ 

 

7. Námrazová oblast 

  I-0 ,1 ,2 - dle námrazové mapy (EGÚ Brno) - dle ČSN EN 50341-2-19 

 

8. Návrh uzemnění 

  viz příloha TZ ( pare č. 1, 2, 3 prováděcí dokumentace ) 
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Technické řešení: 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího venkovního vedení VN linky Netolice 

od podpěrného bodu č.b 8 v k.ú. Běleč u Těšovic až podpěrného bodu č.b 133 Petrův Dvůr 

v k.ú. Netolice a podvěšení samonosného dielektrického kabelu 48 vláken ve stejné trase. 

Provozovatelem nového zařízení bude EG.D, a.s. 

 

 

SO 01  Venkovní vedení VN 22 kV 

 Rekonstrukce spočívá ve výměně nevyhovujících vodičů za nové AlFe 3x110/22 mm2 

a ve výměně nevyhovujících podpěrných bodů ve stávající trase. Podpěrné body jsou 

navrženy z předepjatého betonu vetknuté do betonového základu. Vodiče budou uchyceny 

předformovanými vazy na konzolách Pařát III, IV a Pařát 4vodič v neprůrazných izolátorech 

VPA-v dle popisu trasy. Ukončeny budou v plastových kotevních izolátorech. Dále dojde k 

výměně nevyhovujících příhradových stožárů ve stávající trase. Podpěrné body jsou 

navrženy jako příhradové stožáry z ocelových profilů, které jsou žárově pozinkovány 

vetknuté do betonového základu. Stávající příhradové stožáry budou odrezivěny a opatřeny 

novými nátěry. Bude provedena oprava betonových základů. 

 

Jiskřiště na pozicích 10, 16, 45, 57, 60, 64, 72, 84, 91, 109, 115, 123 a odpínače na 

pozici 18, 83 a 128 budou uzemněny ekvipotenciálními kruhy pásky FeZn na hodnotu  

Rz ≤ 119 Ω.  

 

Na podpěrné body, kde není umožněno dosednutí ptactva, budou osazeny dosedací 

tyče pro ptactvo.  

 

 V trase vedení je nutné odstranit náletové křoviny, kolidující dřeviny a případně ořezat 

větve stromů zasahujících do vedení a dále tam, kde je toto potřeba z důvodu zajištění 

příjezdu. 

 

 Stávající betonové základy příhradových stožárů budou obnoveny – hlava základu 

bude odbourána do nezámrazné hloubky, stojny budou odrezivěny a natřeny, hlava základu 

bude obnovena min. 40cm nad úroveň terénu.  
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Do stávajícího základu budou osazeny ocelové kotevní trny min. Průměr 6mm do 

hloubky min. 30cm (navrtaný otvor průměr 20mm) uchycené pomocí maltové směsi pro 

chemické kotvení. Bude připevněna obvodová armatura z ocelové sítě z ocelového drátu 

průměr 4mm s příčnou a podélnou roztečí 100mm ke kotevním trnům a připevněna horní 

armatura (stejná ocelová síť) k obvodové armatuře.  

 

 Bude provedeno bednění, svislé hrany bednění musí být vyplněny lištou 

trojúhelníkového profilu o hraně odvěsen 3 cm. Tím se docílí zkosení hran betonů druhého 

stupně až po jeho horní hranu. U stávajícího betonu bude provedeno mechanické odstranění 

všech uvolněných částí a očištění pracovní spáry, její zvlhčení, odstranění přebytečné vody 

a ošetření nátěrem – adhezní můstek. Na čerstvě ošetřenou pracovní spáru bude provedena 

betonáž z betonu C16/20. Hutnění bude provedeno ponorným vibrátorem.  

 

 Hlava základu bude vyvedena nad úroveň terénu minimálně 40cm. Vrchní plocha 

bude provedena jako plochý jehlan o výšce alespoň 10cm nad horní hranou základu, aby byl 

zajištěn odtok vody z povrchu základu. Uvnitř rohových úhelníků bude spád betonu upraven 

tak, aby se v nich nedržela voda. Po obvodu místa vetknutí rohových úhelníků do 

betonového základu se provede zaoblení betonu o poloměru cca 1,5 cm – tzv. „fabionek“. 

Povrch hlav základů musí být uhlazen ocelovým hladítkem (následné broušení je 

nepřípustné). V hranolové části základu nesmí být pracovní spára. 

 

 Křižovatky: Na výměnu vodičů byl vyhotoven podélný profil, kde jsou doložena 

veškerá křížení. Křížení vyhovují požadavkům. 

 

 

SO 02  Sdělovací vedení SDOK - vzdušné vedení 

V trase venkovního vedení VN 22kV od čb.8 po čb.133 bude podvěšen nový optický 

sdělovací kabel SDOK 48 vláken. SDOK bude instalován ve stávající trase 

rekonstruovaného VN vedení. 

 SDOK bude instalován ve stávající trase venkovního zemního vedení VN22kV. Nový 

SDOK bude stranově veden tak, jak je vyznačeno v situačních výkresech. 

 

 Před montáží se všechny podpěrné body vybaví instalačními kladkami s průměrem 

dna drážky odpovídajícím minimálně vnějšímu průměru SDOK a zajišťujícími dodržení 

předepsaného minimálního poloměru ohybu SDOK v celé trase vedení. Kladky minimálním 

průměrem 720 mm musí umožňovat výkyv do výslednice tahu SDOK. 
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 SDOK - OFS OPTICAL CABLE AT-5BE27DT-048-COAE, samonosný dielektrický 

optický kabel 48SM vláken G.657.A1. Konstrukce SDOK je kruhová, dvouplášťová, s vnějším 

polyetylénovým UV stabilním pláštěm. Suchá kabelová duše Loose Tube. Optická vlákna 

jsou volně uložena v gelem plněných a barevně rozlišených trubičkách, s centrálním 

nekovovým nosným prvkem (kevlar) a vodou blokující vrstvou. Vnitřní PE plášť obsahuje 

aramidová tahová vlákna (kevlar). 

 

 SDOK 48 – je tvořen pěticí trubiček. V každé trubičce je 12 barevně rozlišených 

vláken (pátá trubička je volná). 

 

Na všech podpěrných bodech trasy je navrženo osazení konzol pro uchycení 

nosných a kotevních řetězců. Na betonové sloupy budou použity objímky kotevní průběžná 

PK 20kN (energetika servis). Na příhradové stožáry budou použity konzoly B-U8-R pro 

kotevní body nebo stavitelné konzoly pro SDOK ES 450-00 (energetika servis). Výška 

osazení konzol bude provedena dle podélného profilu a soupisu vedení. 

 

Na všech podpěrných bodech trasy je navrženo uchycení kabelu v kotevních nebo 

nosných armaturách RIBE a ELBA bez přerušení, v souladu s TNS 19 1610 s montážními 

předpisy (v platném znění). Vzorová uchycení SDOK jsou řešena ve výkresové části PD. 

 

Na všechny úseky vedení SDOK budou instalovány spirály protivibrační. Instalace 

protivibračních spirál, bude v souladu s montážními předpisy RIBE. Protivibrační spirály typ 

RIBE DB 169126 (SDOK 48) jsou plastové protivibrační spirály, tlumící vibrace způsobené 

větrem, přenášené z SDOK do místa jeho upevnění. Část s menším průměrem závitu spirály 

je určena na stranu k podpěrnému bodu, vždy 20 cm od konce spirálových armatur 

kotevních i nosných. Umístění spirál bude provedeno dle popisu k jednotlivým bodům. 

 

Optické spojky jsou použity typu COYOTE DOME 6,5“x17“ se čtyřmi vstupy a s max. počtem 

svárů 144. Optické spojky jsou určeny do venkovního i vnitřního prostředí, pro montáž na 

držáky rezerv SDOK na sloupech i příhradových stožárech venkovních vedení VN za všech 

povětrnostních podmínek Ke spojkám je potřeba doobjednat kazety svárů, průchodky  

a držák spojky na sloup nebo zeď. Spojky využívají patentový systém segmentových těsnění 

kabelových vstupů, které umožňují separátní přístup k jednotlivým průchodkám. Systém 

umožňuje zavádění nepřerušených kabelů, tzn. že se kabel bude přerušovat pouze 

v montážních délkách. Kazety pro sváry umožňují uložení 24ks svárů a vláknových rezerv  

do kazety. Spojky budou fixována ke sloupu pomocí speciálního držáku. 
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Optické spojky OS-1 až OS-3 budou umístěny na pozicích 8, 70, 133. Spojkování 

optické trasy bude provedeno v optických spojkách COYOTE OFA 144.  

 

Rezervy SDOK jsou dimenzovány v požadovaných délkách viz. norma TNS 19 1610. 

Rezervy budou smotány na držák D 1,2m kabelové rezervy SDOK. Držáky kabelových 

rezerv (DKR) jsou umisťovány na podpěrné body ve vzdálenosti min. 2,5m od částí VN pod 

napětím a min. 3m od země. 

 

Kabelové rezervy budou umístěny následovně: 

P.B. 8 nová optická spojka velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 30 m.  

P.B. 39 velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 2x30 m 

P.B. 47 velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 1x30 m 

P.B. 49 velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 2x30 m 

P.B. 59 velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 2x30 m 

P.B. 70 nová optická spojka velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 2x30 m.  

P.B. 83 malý kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 2x15 m 

P.B. 87 velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 2x30 m 

P.B. 116 malý kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 1x30 m 

P.B. 118 velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 1x30 m 

P.B. 128 malý kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 2x15 m 

P.B. 133 nová optická spojka velký kříž rezervy na podpěrném bodu, s rezervou 30 m.  

 

Štítky s popisem každého směru (trasy) a délkou rezervy, se montují na všech 

rezervách SDOK (podpěrných bodech s rezervami). 

 

Pořadí vláken na konektorech se označuje nesnímatelnými návlačkami s natištěnými 

čísly. Označení musí být trvanlivé po celou dobu provozování SDOK. 

 

Závěrečná měření na SDOK budou provedena na okonektorovaných vláknech. 

Vyhodnocení měření přímou metodou na vlnových délkách 1310nm, 1550nm a 1625nm. 

Měřeními se kontroluje zejména celkový útlum trasy, délka kabelu, nehomogenita vláken, 

útlum všech svárů, spojek a konektorů, kontinuita a správnost vyvedení vláken a měrný 

útlum vlákna. Vyhodnocení měření nepřímou metodou pro měření a analýzu OI (Optical 

Time Domain Reflectometry) na vlnových délkách 1310nm, 1550nm a 1625nm. Oboustranné 

měření reflektrometrem se provádí s vyhodnocením útlumu spojek  

a vyhodnocením měrných úseků jednotlivých úseků.  
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Bude provedeno kontrolní měření kabelových bubnů s SDOK před zahájením jeho 

instalace, jeho montáž a komplexní závěrečné optické měření.  

 

Technickou specifikaci poskytne E.ON Telco, oddělení – Řízení výstavby a správa 

lokalit E.ON Telco, pan Lepší – miroslav.lepsi@eon.cz. 

 

Ve staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě, které je nutné před započetím 

výkopových prací vytýčit. Jedná se o venkovní vedení VVN, venkovní sdělovací vedení, 

venkovní vedení VN a NN, kabelové vedení NN, sdělovací kabely SEK, STL a NTL 

plynovod, kiosek katodové ochrany a přívodní kabel, vodovodní a kanalizační řad, případné 

místní vodovodní a kanalizační přípojky. 

 

Křižovatky a souběhy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 50341-1, 

ČSN 50341-3-19 a dle PNE 33 3301 v platném znění. 

 

 

SO 03  Demontáž 

 Bude provedena demontáž původních vodičů a izolátorů. Na odbourání hlavy základů 

je pohlíženo jako na odpad k likvidaci, stejně tak na izolátory. Vodiče a konzolovina jsou 

oceněny jako výnosový materiál. Demontované konzoly Pařát II a úsekové odpínače budou 

odvezeny na sklad EGD v Prachaticích, stejně tak dřevěné sloupy s konzolovinou. 

 

 

Poznámky ke stavbě 

 Stavba prochází jak v blízkosti zemědělsky obdělávaných ploch, tak ploch 

obydlených, zejména se jedná o komunikace, chodníky, cesty atd. Stávající vedení je 

vedeno přes pozemky soukromých osob, pozemky obecní či městské a na pozemcích ve 

správě státních organizací. Ke stavbě jsou zákonná věcná břemena, která nejsou zapsána 

v KN. Majitelé a uživatelé budou osloveni před realizací záměru. 

 

 Nejedná se o novou stavbu, při které by docházelo k vytváření nových záborů  

a ochranných pásem a byl měněn tvar a profil vedení. Všechny práce budou probíhat v trase 

stávající energetické linky přenosu energie. 
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Popis trasy:  

8 Demontáž DB; osadit příhradový stožár 18/80kN; betonový základ 23,52 m3; osadit 

konzolu B-U10, A3-U10-R; 2sd plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; 1ks krytu 

hlavy dříku; osadit konzolu A3-U10-R;  1sd plastových kotevních izolátorů; 5ks boční 

nosník + 5ks VPA; konzola SDOK B-U8-R 3m pod vrcholem; 1x kotevní řetězec 

SDOK; 1x Avibra; kříž rezervy; rezerva SDOK 30m; optická spojka; tabulka ACON; 

výstražná tabulka; 

 

9 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,6m pod vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK; 2x 

Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

10 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 1x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

11 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

12 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

13 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 12 ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; 2ks 

boční nosník + 3ks VPA; nová výstražná tabulka; 1ks zábrana proti dosedání ptactva 

k VPA; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 14m; 2x kotevní řetězec SDOK; 2x 

Avibra; 

 

14 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 12 ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 14m; 2x kotevní řetězec 

SDOK; 2x Avibra; 
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15 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

16 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

17 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

18 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 2sd 

plastových kotevních izolátorů; osadit ÚO Fla GB PPN pod vedení; konzola SDOK 

2,5m pod vrcholem; kotevní řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; provést 

obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; zábrana proti dosedání ptactva ES790-00; 

 

19 Výměna JB 10,5/10kN; betonový základ 1,1 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná tabulka; 

ptačí dosedací tyč; 

 

20 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

21 Výměna DB 12/10kN; betonový základ 3,7 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ksVPA; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod 

vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK; 1x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

22 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks 

VPA-v; nosný řetězec SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); žebříček; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; 
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23 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks 

VPA-v; nosný řetězec SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); žebříček; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; 

 

24 Výměna DB 12/12kN; betonový základ 5,4 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ksVPA; žebříček; konzola SDOK 0,7m pod 

vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

25 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

26 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

27 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

28 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK;  

2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

29 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK;  

2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

30 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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31 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 6ks VZL + 3ks VPA; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů 

+ 3ks VPA; 2ks boční nosník + 2ks VPA; osadit jiskřiště; nová výstražná tabulka; 

osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 10m; 2x kotevní řetězec SDOK; provést 

obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; doplnit 3ks zábrany proti dosednutí 

ptactva k VPA; 

 

32 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

33 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

34 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK;  

2x Avibra; ptačí dosedací tyč; 

 

35 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; ptačí 

dosedací tyč; 

 

36 Výměna DB 12/10kN; betonový základ 3,7 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod 

vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

37 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 2x Avibra; 

 

38 Výměna DB 12/15kN; betonový základ 7 m3; osadit konzolu rovinná těžká; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; žebříček; konzola SDOK 0,7m pod 

vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK; výstražná tabulka; zábrany proti dosednutí 

ptactva; 
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39 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; žebříček; konzola SDOK 1m pod vrcholem; 

2x kotevní řetězec SDOK; 2x Avibra; kříž rezervy; rezerva SDOK 2x30m; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

40 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

41 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

42 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

43 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

44 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

45 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

46 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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47 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 12ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 10,8m; 2x kotevní 

řetězec SDOK; 2x Avibra; rezerva SDOK 30m; kříž rezervy; 

 

48 Výměna DB 12/12kN; betonový základ 5,4 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; boční nosník + 1ks VPA; odbočná konzola; 

1sd plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; žebříček; konzola SDOK 1,2m pod 

vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK; výstražná tabulka; 2x Avibra; 

 

49 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 9ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; 2ks boční 

nosník + 3ks VPA; nová výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 

10,3m; 2x kotevní řetězec SDOK; 1x Avibra; rezerva SDOK 2x30m; kříž rezervy; 1ks 

zábrana proti dosedání ptactva k VPA 

 

50 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

51 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit zpětně konzolu Pařát II; 3ks 

VPA-v; osadit zpětně žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

52 Stávající JB 12/15kN; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks VPA-v; nosný řetězec 

SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); 2ks boční nosník + 2ks VPA; 2ks kryt ENSTO; 

 

53 Výměna DB 12/12kN; betonový základ 5,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná DB; 

3ksVPAv; boční nosník + 1ks VPA; kryt ENSTO; odbočná konzola; 1sd plastových 

kotevních izolátorů + 1ksVPA; žebříček; konzola SDOK 0,9m pod vrcholem;  

2x kotevní řetězec SDOK; výstražná tabulka; 2x Avibra; 

 

54 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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55 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

56 Výměna příhradového stožáru 18/40kN; betonový základ 13,71 m3; osadit konzolu  

B-U10, A3-U10-R; 2sd plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; 1ks krytu hlavy 

dříku; konzola SDOK B-U8-R 3m pod vrcholem; 2x kotevní svorka SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; 

 

57 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

58 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

59 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 6ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 11m; 2x kotevní svorka 

SDOK; 2x Avibra; kříž rezervy; rezerva 2x30m; 

 

60 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; nosný řetězec SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); žebříček; 

1x Avibra; výstražná tabulka; provést obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; 

 

61 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks 

VPA-v; nosný řetězec SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); žebříček; 2x Avibra;  

 

62 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks 

VPA-v; nosný řetězec SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); žebříček; 2x Avibra;  

 

63 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; konzola Pařát IV 28R; 2sd plastových 

kotevních izolátorů + 1ksVPA; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; 2x 

kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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64 Výměna JB 10,5/10kN; betonový základ 1,1 m3; osadit konzolu rovinná lehká; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; 2x kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; osadit zábrany ptactva; 

 

65 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; ptačí dosedací tyč; výstražná tabulka; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

66 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

ptačí dosedací tyč; 

 

67 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; ptačí 

dosedací tyč; 

 

68 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit zpětně konzolu Pařát II; výměna 

3ks VPA-v; boční nosník + 1ks VPA; osadit zpětně svislý úsekový odpínač včetně 

izolátorů; konzola SDOK VVS1530 0,5m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x 

Avibra; výstražná tabulka; provést obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; 

 

69 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

70 Výměna DB 12/15kN; betonový základ 7 m3; osadit konzolu Pařát IV 28K; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ksVPA; žebříček; konzola SDOK 1,0m pod 

vrcholem; 2x kotevní řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

kříž rezervy; rezerva SDOK 2x30m; optická spojka; 

 

71 Výměna JB 10,5/10kN; betonový základ 1,1 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

 



- 19 - 

 

72 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

73 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

74 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks 

VPA-v; nosný řetězec SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); žebříček; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; 

 

75 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič JB-N; 3ks 

VPA-v; nosný řetězec SDOK; ochrana ptactva (ES129-01); žebříček; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; 

 

76 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

77 Výměna příhradového stožáru 18/60kN; betonový základ 18,83 m3; osadit konzolu  

B-U10, A3-U10-R; 2sd plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; 1ks krytu hlavy 

dříku; konzola SDOK SDOK B-U8-R 2,5m pod vrcholem; 2x kotevní svorka SDOK;  

2x Avibra; výstražná tabulka; 

 

78 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

79 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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80 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

81 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

82 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

83 Výměna JB 12/6kN; betonový základ 0,8 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 2sd 

plastových kotevních izolátorů; osadit ÚO Fla GB PPN pod vedení; osadit zpětně 

dálkové ovládání; úprava vedení DO; konzola SDOK 2,5m pod vrcholem; kotevní 

řetězec SDOK; výstražná tabulka; provést obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; 

zábrana proti dosedání ptactva ES790-00; kříž rezervy; rezerva 2x15m; 

 

84 Výměna DB 12/12kN; betonový základ 5,4 m3; osadit konzolu Pařát 4vodič DB-R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 3ks VPA; osadit jiskřiště; 2ks boční nosník + 2ks 

VPA; 2ks kryt ENSTO; konzola odbočná; 1sd plastových kotevních izolátorů;  

2x kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; žebříček; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; výstražná tabulka; 

 

85 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; 2ks kotevní řetězec SDOK;  

2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

86 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

87 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

6 ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová výstražná tabulka; osadit 

2x konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 10,8/11,3m; 2x kotevní svorka SDOK;  

2x Avibra; provést obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; 
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88 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

6ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová výstražná tabulka; osadit 2x 

konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 12,7/12,2m; 2x kotevní svorka SDOK;  

2x Avibra; kříž rezervy; rezerva SDOK 2x30m; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

89 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

90 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

91 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

92 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

93 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

6 ks VZL; demontáž konzoly PT; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 10,6m; 2x kotevní 

svorka SDOK; 2x Avibra; 

 

94 Výměna JB 12/6kN; betonový základ 0,8 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks VPA-

v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; ptačí dosedací 

tyč; 

 

95 Výměna JB 10,5/10kN; betonový základ 0,6 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; ptačí 

dosedací tyč; 
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96 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

97 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

98 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

99 Výměna JB 10,5/10kN; betonový základ 1,1 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

100 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

101 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

102 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

103 Výměna DB 12/12kN; betonový základ 5,4 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ksVPA; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod 

vrcholem; 2x kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

104 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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105 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

106 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

107 Výměna JB 12/6kN; betonový základ 0,8 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks VPA-

v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

108 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

109 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

110 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

111 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

112 Výměna DB 12/10kN; betonový základ 3,7 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ksVPA; boční nosník + 1ks VPA; odbočná konzola; 

1sd plastových kotevních izolátorů + 1ksVPA; žebříček; konzola SDOK 1m pod 

vrcholem; 2x kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka 
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113 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

114 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

115 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; 2ks šikmý boční nosník + 2ks VPA; osadit 

jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x 

Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

116 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit konzolu Pařát IV 28R; 2sd 

plastových kotevních izolátorů + 1ks VPA; žebříček; konzola SDOK 0,8m pod 

vrcholem; 2x kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

kříž rezervy; rezerva 1x30m; 

 

117 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

6 ks VZL; demontáž konzoly PT; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 10,5m; 2x kotevní 

svorka SDOK; 1x Avibra; 

 

118 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

6 ks VZL; demontáž konzoly PT; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 11m; 2x kotevní svorka 

SDOK; 2x Avibra; rezerva SDOK 1x30m; kříž rezervy; 

 

119 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; boční nosník + 1ks VPA; odbočná konzola; 1sd plastových kotevních izolátorů 

+ 1ksVPA; konzola SDOK 1m pod vrcholem; 2x kotevní svorka SDOK; 1x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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120 Výměna JB 10,5/6kN; betonový základ 0,6 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

121 Výměna JB 10,5/6kN; betonový základ 0,6 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; ptačí 

dosedací tyč; 

 

122 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

ptačí dosedací tyč; 

 

123 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; osadit jiskřiště; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; 

 

124 Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; 

výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

125 Výměna JB 10,5/6kN; betonový základ 0,6 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

126 Výměna JB 10,5/6kN; betonový základ 0,6 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

127 Výměna JB 10,5/6kN; betonový základ 0,6 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 
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128 Výměna JB 12/6kN; betonový základ 0,8 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 2sd 

plastových kotevních izolátorů; osadit ÚO Fla GB PPN pod vedení; osadit zpětně 

dálkové ovládání; úprava připojení DO; konzola SDOK 2,5m pod vrcholem; kotevní 

řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; provést obnovu uzemnění 

ekvipotenciálními kruhy; zábrana proti dosedání ptactva ES790-00; kříž rezervy; 

rezerva 2x15m; 

 

129 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2 m3; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks 

VPA-v; boční nosník + 1ks VPA; odbočná konzola; 1sd plastových kotevních izolátorů 

+ 1ksVPA; konzola SDOK 0,9m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; výstražná 

tabulka; ptačí dosedací tyč; 

 

130 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 6ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 11m; 2x kotevní svorka 

SDOK; 2x Avibra; 

 

131 Výměna příhradového stožáru 21/40kN; betonový základ 15,28 m3; osadit konzolu  

B-U10, A3-U10-R; 2sd plastových kotevních izolátorů + 3ks VPA; 1ks krytu hlavy 

dříku; osadit jiskřiště; konzola SDOK B-U8-R 3,5m pod vrcholem; 2x kotevní svorka 

SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; provést obnovu uzemnění ekvipotenciálními 

kruhy; 

 

132 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 6ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 14m; 2x kotevní svorka 

SDOK; 1x Avibra; 

 

133 Stávající příhradový stožár; oprava betonového základu; nátěr konstrukce; demontáž 

konzoly PT; demontáž 3ks VZL; osadit 2sd plastových kotevních izolátorů; nová 

výstražná tabulka; osadit konzolu SDOK ES 449-00 ve výšce 14m; 2x kotevní svorka 

SDOK; 2x Avibra; optická spojka; rezerva 1x30m; kříž rezervy; tabulka ACON; 
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R o z s a h   ř e š e n í   : 

8  -  133 venkovní vedení 22 kV AlFe 3x110/22 mm2   12,412 km 

8  -  133 sdělovací vedení  AT-5BE27DT-048-COAE  13,002 km 

 

 

Rozsah demontovaného zařízení: 

 venkovní vedení VN  AlFe 3x95 mm2  12,228 km 

 

 

 

B2.7 Zařízení bude uváděno do provozu dle ČSN 33 1500 čl. 2.2. Bude vyhotovena 

výchozí revize zařízení. 

 

B2.8 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

a ) S ohledem na charakter stavby požadavky na požárně nebezpečný prostor 

nevznikají. Ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. § 46 odst. 3 vzniká, od 

nadzemního vedení elektrizační soustavy nad 1 kV do 35 kV, ochranné 

pásmo. Holé vedení VN 22 kV má ochranné pásmo 7m od krajního vodiče. 

Skutečnost v trase vedení vyhovuje 

 
 

b ) Vzhledem k charakteru stavby nevznikají požadavky na zajištění potřebného 

množství požární vody, popř. jiného hasiva. 

 

c ) Vzhledem k charakteru stavby nevznikají požadavky na vybavení vyhrazenými 

požárně bezpečnostními zařízeními. 

 

d ) Vzhledem k charakteru stavby nevznikají požadavky na zajištění přístupových 

komunikací. 

 

B2.9  Při provozování stavby nedochází ke spotřebě energie a tepla. 

 

B2.10 Stavba vyhovuje hygienickým limitům. Stavba neohrožuje zdraví ani životní prostředí.  

 

 

 

 



- 28 - 

 

B2.11 a - f ) 

Z hlediska střednědobého a dlouhodobého nedojde vlivem stavby k negativnímu 

ovlivnění životního prostředí.  

 

Kovové konstrukce VN jsou žárově pozinkovány, spojovací materiál má galvanickou 

úpravu. Kabely budou v zemi chráněny plastovou izolací. Výskyt bludných proudů se 

nepředpokládá. 

 

Navrženou stavbu neohrožuje radon, agresivní spodní voda, seismicita, poddolování. 

 

B3/ PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a - b ) Stavba je technickou infrastrukturou (přenos elektrické energie), napojení  na 

ostatní infrastrukturu nevyžaduje. 

 

B4/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Pokud pro zajištění prací bude zapotřebí osazení přechodného dopravního značení 

na komunikaci, je nutné před započetím prací požádat o stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemní komunikaci. 

 

B5/ ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Krátkodobě dojde k narušení travnatých a zpevněných ploch. Travnaté plochy budou 

po provedení prací osety, u zpevněných ploch bude provedena zádlažba původní 

dlažbou.  

 

B6/ POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a - d )  Vlivem stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.  

 

e ) Ochranné pásmo je stanoveno zákonem a činí u holého vedení VN 7m od 

krajního vodiče. 

 

B7/ OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nemůže být použita na ochranu obyvatelstva. 
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B8/ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a ) Zařízení staveniště nebude napojováno na sítě dopravní a technické 

infrastruktury 

 

b ) Staveniště se nachází v trase kabelů, případně v trase venkovního vedení, 

nebude oplocováno.  Není potřeba úprav z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví třetích osob. Výkopy budou opatřeny zábranami, na staveništi bude 

pouze zařízení sloužící pro stavbu. 

 

c ) Na staveništi nebude žádné zařízení vyžadující ohlášení. 

 

d ) Mezideponie a deponie zeminy se ve staveništi neuvažuje. Výkopek bude 

umisťován vedle výkopu a po provedení prací bude opět použit pro záhrn. 

Případné skladování montážního materiálu a zařízení staveniště bude 

prováděno na pozemcích obce po dohodě s příslušným Obecním úřadem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. 

KATOVICKÁ 175/I 

========================================================================= 

 

 

 

 

 

 

C, D V Ý K R E S O V Á   Č Á S T 
   C1 /     PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY   M 1 : 50 000 

   C2 /     CELKOVÁ SITUACE STAVBY   M 1 : 30 000 

   C3 - 19 /    SITUACE STAVBY    M 1 :   2 000 

   C3_1 - C19_1 /  SITUACE DEMONTÁŽÍ   M 1 :   2 000 

   D20 /     BETONOVÝ ZÁKLAD 

   D21 /     PODÉLNÝ PROFIL, KŘIŽOVATKY 

   D22 /     SOUPIS VEDENÍ 

   D23 /     SESTAVY UCHYCENÍ SDOK 

   D24 /     SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TLUMIČŮ VIBRACÍ AVIBRA 

   D25 /     SCHÉMA OPTICKÉ PŘENOSOVÉ TRASY 

   D26 /     SCHÉMA ZAPOJENÍ OPTICKÝCH VLÁKEN 

   D27 /     INFORMATIVNÍ VÝPOČET VLOŽNÉHO  

          ÚTLUMU OPTICKÉ TRASY 
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E D O K L A D O V Á   Č Á S T 
E1) PŘIPOMÍNKY DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY 

E2) PŘIPOMÍNKY DODAVATELI 

E3) SDĚLENÍ K PROJEKTU 

E4) VYJÁDŘENÍ DOSS A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ  

 01) Snímek mapy 

 02) Výpis údajů z katastru nemovitostí 

 03) Soupis majitelů nemovitostí dotčených stavbou 

 04) Město Netolice  

 Město Netolice - příloha 

 05) Obec Vitějovice 

 06) Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice 

 07) Státní pozemkový úřad Praha, odbor vodohospodářských staveb 

 08) Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy 

 09) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Prachatice 

10) CETIN, a.s., Praha 

 CETIN, a.s., Praha – příloha 

 11) EG.D, a.s. (plyn), Brno 

 EG.D, a.s. (plyn), Brno - příloha 

 12) NET4GAS s.r.o., Praha 

 13) ČEVAK, a.s., České Budějovice 

 ČEVAK, a.s., České Budějovice - příloha 

 14) Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice 

 15) T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha 

 16) Vodafone Czech Republic, a.s. Praha 

 14) EG.D, a.s. (elektrická síť), Brno 

 EG.D, a.s. (elektrická síť), Brno – příloha 

 

 

 

POZNÁMKA:  

Jelikož stavba nespotřebovává energie, není součástí dokladové části „Průkaz energetické 

náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií“. 

 



 

E1) Připomínky dotčených účastníků stavby  

 

Město Netolice  

Nemáme námitek k navrhované akci. V zájmovém území se nachází 

podzemní kabel VO. Před započetím prací musí být kabel přesně vytýčen. Při 

styku s tímto vedením musí být před zahrnutím výkopu místo protokolárně 

předáno odboru HŽP MěÚ Netolice. Dotčený pozemek musí být uveden do 

původního stavu. 

 

Obec Vitějovice 

V trase rekonstrukce nemáme vedeny žádné inženýrské sítě v e své správě.  

 

Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice 

Záměr kříží významný vodní tok Zlatý potok IDVT 10100139 v ř.km cca 9,550 

(p.č. 1768/13 k.ú. Hracholusky u Prachatic) ve stanoveném záplavovém 

území Q100 v aktivní zóně. Dále kříží drobný vodní tok Židovská strouha IDVT 

10252285 v ř.km cca 0,280, bezejmenné drobné vodní toky IDVT 10273816 

v ř.km cca 0,580, IDVT 10256652 v ř.km cca 0,330 (p.č. 1787 k.ú. 

Hracholusky u Prachatic) a IDVT 10276137 v ř.km cca 1,880. Uvedený záměr 

je možný. Souhlasíme s podmínkou, že při realizaci stavby požadujeme 

dodržet ČSN 752130. Z důvodu umístění stavby v záplavovém území 

neodpovídá Povodí Vltavy, s.p. za případné škody vzniklé průchodem velkých 

vod. 

 

Státní pozemkový úřad Praha, odbor vodohospodářských staveb 

V zájmové lokalitě se nenachází žádná stavba vodního díla – hlavní 

odvodňovací zařízení v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.  

Na části zájmového území se může nacházet stavba vodního díla - podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ). V případě dotčení podrobného odvodňovacího 

zařízení doporučujeme navrhnout příslušná opatření k zachování jeho 

funkčnosti na okolních pozemcích.  

V zájmovém území se nachází i pozemky, které jsou v příslušnosti hospodařit 

pro SPÚ. 

 

 

 

 



 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy 

Jako silniční správní úřad souhlasíme s podmínkou dodržení podmínek 

vyjádření SÚS JčK. 

 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Prachatice 

Žádáme, aby v rámci průběhu akce nedocházelo ke skládkování vybouraného 

materiálu a materiálu nového v ochranném pásmu pozemních komunikací v 

naší správě a majetku. Do prostor staveniště bude zhotovitel najíždět již 

existujícími sjezdy/nájezdy. Silnice v naší správě, včetně příslušenství, 

nebudou nijak poškozovány stavební technikou. V případě zjištění poškození 

silnice nebo nedodržení podmínek vyjádření, bude správce silnice vyžadovat 

zastavení stavby! 

 

 

CETIN, a.s., Praha 

 Při realizaci Vámi plánovaných zemních prací dojde ke střetu s vedením Sítě 

elektronických komunikací (SEK) naší společnosti. Před zahájením zemních 

prací nutno vytýčit. Nutno dodržet ČSN. 

 

EG.D, a.s. (plyn), Brno 

V zájmovém území se nachází VTL plynovod, STL plynovod, podzemní 

vedení NN (katodová ochrana/přívodní kabel), kiosek katodové ochrany v naší 

správě. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit. Nutno dodržet ČSN. 

 

NET4GAS, s.r.o., Praha 

Stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného 

pásma telekomunikačního vedení v našem vlastnictví.  

 

ČEVAK a.s., České Budějovice 

V zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu 

v naší správě. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich 

polohu je možné ověřit u jejich vlastníků. Před zahájením zemních prací nutno 

vytýčit. Nutno dodržet ČSN.  

 

 

 

 



 

Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice 

Zájmové území se nachází mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma 

inženýrských sítí v našem majetku. 

V zájmovém území se nacházejí sítě ve správě ČEVAK, a.s. 

 

T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha 

Vydáváme souhlasné stanovisko k vydání rozhodnutí stavebního úřadu a 

následně souhlas s realizací stavby. Nedojde ke kolizi s technickou 

infrastrukturou naší společnosti. 

 

Vodafone Czech Republic, a.s. Praha 

Souhlasíme s realizací projektu bez připomínek. V zájmovém území a 

v uvedené výšce se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší 

společnosti. 

 

EG.D, a.s. (elektrická síť), Brno 

 V zájmovém území uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VVN, 

nadzemní vedení VN 22 kV, distribuční trafostanice 22/0,4 kV, nadzemní a 

podzemní vedení NN 0,4 kV, nadzemní sdělovací vedení. Před zahájením 

zemních prací nutno vytýčit. Nutno dodržet ČSN. 

 

 

Poznámka projektanta: 

Podmínky z vyjádření dotčených orgánů státní správy budou dodrženy; jsou 

zapracovány do projektové dokumentace. 

Podmínky z vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury budou 

dodrženy; jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E2) Připomínky dodavateli  

- Vyjádření účastníků stavby jsou v dokladové části ; 

- Případné změny musí být zaznamenány ve stavebním deníku ; 

- Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem o odpadech (zahrnuto do 

rozpočtu) ; 

- Dodavatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí (vytýčit na základě smlouvy 

s investorem – zahrnuto do rozpočtu) a dodrží obsahy vyjádření správců sítí v dokladové 

části ; 

- Ve staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě: venkovní vedení VVN, venkovní 

sdělovací vedení, venkovní vedení VN a NN, kabelové vedení NN, sdělovací kabely SEK, 

STL a NTL plynovod, kiosek katodové ochrany a přívodní kabel, vodovodní a kanalizační 

řad, případné místní vodovodní a kanalizační přípojky; 

- Dodavatel stavby zajišťuje na základě smlouvy s investorem geodetické zaměření stavby 

včetně geometrického plánu pro věcné břemeno; 

 

 

E3) Sdělení k projektu  

- Nutno oznámit majitelům vstupy na dotčené nemovitosti; 

- Dle paragrafu 79 odst. 2 písm. s) a odst. 6 a paragrafu 103 odst. 1 písm. a)   

a písm. e) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - udržovací práce 

nevyžadují územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení; 

 

 

E4) Vyjádření DOSS a vyjádření správců sítí : 
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R O Z P O Č T O V Á   Č Á S T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


