

Změny v EMP 2022-2024 - Navýšení kapacit

Vysvětlení č.1

Vážení obchodní partneři,

stále nám záleží na dobré spolupráci s Vámi. Vyhodnotili jsme zkušenosti z téměř jednoho roku platnosti stávajících RD na Elektromontážní práce a získané informace promítli do nastavení nové zakázky na elektromontážní práce – navýšení kapacit.

Nejdůležitější informace o novém VŘ zmiňujeme níže:

1. VZ je rozdělena dle náročnosti na kvalifikaci:

Kategorie 1: **kabelové vedení NN**

plánované stavby 0 - 0,7 MCZK
BO 0 - 0,1 MCZK
SNK

Kategorie 2: **kabelové + venkovní vedení NN**

plánované stavby 0 - 0,7 MCZK
BO 0 - 0,1 MCZK
SNK

Kategorie 3: **VN, NN, DTS**

plánované stavby 0,7 - 5 MCZK
BO 0 - 5 MCZK
DTS 0 - 5 MCZK
poruchy + pohotovost

2. Aktualizace cenové báze na úroveň roku 2022

- 2.1 Cenová báze pro stanovení slev/přirážek ve Výběrovém Řízení EMP – navýšení kapacit zůstává na stejné úrovni, jako byla cenová báze použitá ve výběrovém řízení v roce 2021
Viz čl. 3.
- 2.2 Aktualizace struktury jednotlivých norem a výkonů Výběrovém Řízení EMP – navýšení kapacit zůstává stejná jako ve Výběrovém Řízení v roce 2021
Viz čl. 4.
- 2.3 Bázové ceny vlastních materiálů na které se nevztahuje přirážka, s aktualizují každý rok, a byly již jednou aktualizovány v březnu roku 2022

3. Aktualizace cenové báze na úroveň roku 2021

- 3.1 Materiály typu betony, písky byly naceněny dle cenové soustavy ÚRS platné pro rok 2021.
- 3.2 Ostatní materiály jako PE svařitelné roury, asfaltové nátěry, šrouby nebo armatury byly oceněny za použití oficiálních ceníků platných pro stavebnictví a rok 2021.
- 3.3 Globální náklady stavby byly navýšeny o 38 % v porovnání s rámcovými dohodami z roku 2017. Globálními náklady se rozumí například: inženýring, výchozí revize (paušál i hodinové zúčtovací sazby), doprava pro odpad a výnosový materiál, doprava materiálu, geodetické

činnosti, technické evidence, položky PPN NN atd.

3.4 Hodinové zúčtovací sazby byly navýšeny o stejných 38 % oproti báze ceně 2017.

3.5 Aktualizovali jsme také ceny mechanismů.

Příklady aktualizace:

<i>Položka</i>	<i>původní sazba</i>	<i>nová sazba</i>
Montážní práce	405 Kč/hod	560 Kč/hod
Zemní práce	320 Kč/hod	440 Kč/hod
Pneumatické kladivo	775 Kč	900 Kč
Rypadlo do 12 t	938 Kč	1 060 Kč
Bagr (rypadlo kovové do 0,2 m ³)	614 Kč	690 Kč

3.6 Ve zhruba stejné logice byly aktualizovány i ostatní typy používaných mechanismů.

4. Aktualizace struktury jednotlivých norem a výkonů

4.1 Na základě připomínek Zhotovitelů jsme upravili složení mechanizace pro strojní výkopy (rýhy a jámy) třídy těžitelnosti zeminy 4 a 5, kdy kompresor je nově nahrazen rypadlem s pneumatickým kladivem (viz. příloha 5), v důsledku čehož došlo k navýšení jednotkové báze ceny např. výkopu 35x80 cm v třídě zeminy 4 z původních 61,05 Kč/m na aktuálních 92,40 Kč/m (+51 %) a v případě zeminy č. 5 u stejného výkopu z původních 68,17 Kč/m na aktuálních 118,10 Kč/m (+73,2 %).

4.2 Zavedena nová nesoutěžní položka Náklady na bednění pro vibrovaný beton k lití hlav příhradových stožárů. Zároveň byl upraven čas práce. Více informací naleznete v příloze 5 i Rozpočtové položky EuroCALC, záložka ZMP zemní práce.

4.3 Pro stavbu betonových dvojité betonových sloupů byl autojeřáb 8 t zaměněn za 16 t.

4.4 Zadavatel zavedl standardizované výkony u nejčastěji se opakujících běžných oprav z důvodu jednoduššího zadávání zakázek a jejich oceňování ze strany Zhotovitelů. Výkony řeší detailnější ocenění těchto BO – příloha 5 M rámcové dohody.

4.5 Zároveň došlo k navýšení HZS souvisejících s držením pohotovosti a odstraňování poruch:

<i>Položka</i>	<i>původní sazba</i>	<i>nová sazba</i>
Držení pohotovosti (všední dny)	95 Kč/hod	105 Kč/hod
Držení pohotovosti (den prac. klidu)	105 Kč/hod	120 Kč/hod

Aktualizovali jsme hodinové sazby na oceňování poruch, které nově vychází z navýšené báze HZS montážních prací (viz. výše). Aplikovali jsme rovněž navýšení cen mechanismů pro oceňování odstranění poruch, viz přílohy č. 5 a 6 Dílčí smlouvy na odstraňování poruch.

5. Pořadí zhotovitelů

5.1 Dílčí zakázky ve všech kategoriích budou přednostně nabídnuty vždy zhotovitelům s Rámcovou Dohodou uzavřenou na základě VŘ na EMP z roku 2021 v pořadí dle nabídnuté ceny, až poté budou nabídnuty zhotovitelům s RD uzavřenou na základě VŘ na EMP Navýšení kapacit v pořadí dle nabídnuté ceny ve VŘ na EMP – Navýšení kapacit.

- 5.2 Ve všech kategoriích bude mít vždy u každého zhotovitele jednoznačnou přednost plnění z Rámcové Dohody uzavřené z Výběrového Řízení na Elektromontážní práce z roku 2021 pokud by nastal případ, kdy by zhotovitel uzavřel i Rámcovou Dohodu na základě VŘ na Elektromontážní práce – Navýšení kapacit.

6. Ocenění materiálů dodávaných Zhotoviteli

Bázové ceny vlastních materiálů dodávaných Zhotovitelem nejsou zahrnuty do cenové soutěže a jejich ceny nebudou ovlivněny nabídkou Zhotovitele. Zadavatel tyto položky ocenil dle tržních cen roku 2021 a jejich hodnoty jsou každoročně aktualizovány v euroCALC, a to v termínu do 15. února pro následující roční období.

7. Inflace

Inflace bude zohledněna u všech Rámcových Dohod současně, a to po třech letech platnosti prvních Rámcových Dohod, tj. při využití opce, kdy Zadavatel předpokládá navýšit přírážky Zhotovitelů o 80 % kumulované skutečné inflace předchozích tří let (k 1. 2. 2025 z důvodu oficiálního zveřejnění inflace za rok 2024).