

Zvýšení Základní ceny PD (ZC PD) vlivem nárůstu měrných nákladů stavby a vlivem změny kalkulačního vzorce
v RÁMCOVÉ DOHODĚ NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VN, NN 2023

Poř. číslo	Typová stavba. (trasa 1 000 m nebo 1 ks)	MN 2018+ /ZC PD 2018+		MN 2022+ /ZC PD 2023+			Unika 2022	
		MN náklady EMP 2018+	ZC PD 2018+	MN náklady EMP 2022+	ZC PD podle RD 2023+	Nárůst ZC PD 2023 oproti 2018	Cenové pásmo I. min-max	Cenové pásmo II. min-max
1.	vVN 3xAlFe 110/22-sl.bt.pro SDOK bez SDOK	674 000 Kč	90 275 Kč	911 195 Kč	124 805 Kč	28%	67 500 Kč-78 700 Kč	91 200 Kč - 106 400 Kč
2.	Demontáž vVN 3xAlFe 110/22-sl.bt.pro SDOK bez SDOK	67 400 Kč	18 432 Kč	91 119 Kč	27 000 Kč	32%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**
3.	VN PS 16,5/20 kN nosný do trasy vedení - 1 ks	94 000 Kč	23 187 Kč	103 310 Kč	28 000 Kč	17%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**
4.	TS Stožárová do 400 kVA	112 800 Kč	26 296 Kč	144 807 Kč	36 000 Kč	27%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**
5.	Demontáž TS Stožárová do 400 kVA	16 920 Kč	15 000 Kč	21 721 Kč	20 000 Kč	25%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**
6.	kvVN 3x(22-NA2XS(F)2Y 1x240) - město	1 823 000 Kč	179 363 Kč	2 437 271 Kč	243 398 Kč	26%	156 400 Kč-182 500	211 500 Kč -246 800 Kč
7.	kvVN Souběh 2x 3x(22-NA2XS(F)2Y 1x240) - město	2 674 000 Kč	233 632 Kč	3 620 191 Kč	321 000 Kč	27%	221 400 Kč-258 300 Kč	299 400 Kč-349 300 Kč
8.	kvVN 3x(22-NA2XS(F)2Y 1x150) - volný terén	933 000 Kč	112 982 Kč	1 251 154 Kč	152 000 Kč	26%	86 300 Kč-100 700 Kč	116 700 Kč-136 200 Kč
9.	kvNN NAYY 4x240 mm2 vč.skříní - město	1 234 500 Kč	137 063 Kč	1 777 479 Kč	200 000 Kč	31%	122 200 Kč-142 600 Kč	165 300 Kč-192 800 Kč
10.	kvNN Souběh kabelů NN-2 kabely NAYY 4x150 mm2 vč.skříní - město	1 469 000 Kč	154 538 Kč	2 085 424 Kč	220 000 Kč	30%	133 800 Kč-156 100 Kč	180 900 Kč-211 000 Kč
11.	kvNN NAYY 4x150 mm2 vč.skříní - volný terén	695 000 Kč	92 206 Kč	1 018 441 Kč	134 089 Kč	31%	73 800 Kč-86 100 Kč	99 900 Kč-116 500 Kč
12.	TR kiosková 1x630 kVA, přípravné práce	44 000 Kč	15 000 Kč	59 981 Kč	21 500 Kč	30%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**
13.	Zpracování Smart trafostanice - příplatek k položce Zpracování kioskové TS		16 000 Kč	-	20 000 Kč	20%		
14.	vVN Závěsný kabel AYKYz 4x25 mm2	310 500 Kč	52 883 Kč	372 515 Kč	68 800 Kč	23%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**
15.	Demontáž vVN Závěsný kabel AYKYz 4x25 mm2	31 050 Kč	15 000 Kč	37 251 Kč	20 000 Kč	25%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**

** UNIKA udává cenu PD pro IN od 0,5 mil Kč

Popis hodnot v tabulce:

- Sloupec "C": Měrné náklady stavby platné od r. 2018+ (i v současné době) z kterých je kalkulována Základní cena PD (ZC PD)
- Sloupec "D": Základní cena PD (ZC PD), kalkulace dle vzorce ve stávající RS platné od r. 2018
- Sloupec "E": nové, navýšené měrné náklady platné pro zakázky zadané na základě nového VŘ (předpoklad od 1.4.2023). Do nákladů jsou promítnuty aktualizované ceny elektromontážních prací (EMP 2022+) a nárůst cen materiálů.
- Sloupec "F" (ZC PD odvozena z nového vzorce viz. RD 2023+) je vyčíslena Základní cena PD (ZC PD) odvozena z nových MN a z nového vzorce dle nové Smlouvy (RD) platné od r. 2023+. Vzorec v návrhu nové RD progresivně navýšuje cenu ZC PD (křivka je více postavena), výrazně navýšuje cenu velkých PD.
- Sloupec "G": Nárůst ZC PD (bázové ceny) oproti minulě RS (platné do 03.2023)
- Ve sloupci "H" a "I" jsou pro orientaci uvedeny ceny projekčních prací podle sazebníku UNIKA (novela 2022-2023), odvětví Energetika.