

**Zvýšení Základní ceny PD (ZC PD) vlivem nárůstu měrných nákladů stavby a vlivem změny kalkulačního vzorce
v RÁMCOVÉ DOHODĚ NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VN, NN 2023**

Poř. číslo	Typová stavba. (trasa 1 000 m nebo 1 ks)	"D"		"E"	"F"	"G"	"H"	"I"	"J"
		MN 2018+ /ZC PD 2018+		MN 2022+ /ZC PD 2023+			Unika 2022		
		MN náklady EMP 2018+	ZC PD 2018+	MN náklady EMP 2023+	ZC PD podle RD 2023+	Nárůst ZC PD 2023 oproti 2018	Cenové pásmo I. min-max	Cenové pásmo II. min-max	
1.	vvVN 3xAlFe 110/22-sl.bt.pro SDOK bez SDOK	674 000 Kč	90 275 Kč	911 195 Kč	124 805 Kč	38%	67 500 Kč-78 700 Kč	91 200 Kč - 106 400 Kč	
2.	Demontáž vvVN 3xAlFe 110/22-sl.bt.pro SDOK bez SDOK	67 400 Kč	18 432 Kč	91 119 Kč	27 000 Kč	46%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**	
3.	VN PS 16,5/20 kN nosný do trasy vedení - 1 ks	94 000 Kč	23 187 Kč	103 310 Kč	28 000 Kč	21%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**	
4.	TS Stožárová do 400 kVA	112 800 Kč	26 296 Kč	144 807 Kč	36 000 Kč	37%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**	
5.	Demontáž TS Stožárová do 400 kVA	16 920 Kč	15 000 Kč	21 721 Kč	20 000 Kč	33%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**	
6.	kvVN 3x(22-NA2XS(F)2Y 1x240) - město	1 823 000 Kč	179 363 Kč	2 437 271 Kč	243 398 Kč	36%	156 400 Kč-182 500	211 500 Kč -246 800 Kč	
7.	kvVN Souběh 2x 3x(22-NA2XS(F)2Y 1x240) - město	2 674 000 Kč	233 632 Kč	3 620 191 Kč	321 000 Kč	37%	221 400 Kč-258 300 Kč	299 400 Kč-349 300 Kč	
8.	kvVN 3x(22-NA2XS(F)2Y 1x150) - volný terén	933 000 Kč	112 982 Kč	1 251 154 Kč	152 000 Kč	35%	86 300 Kč-100 700 Kč	116 700 Kč-136 200 Kč	
9.	kvNN NAYY 4x240 mm2 vč.skříní - město	1 234 500 Kč	137 063 Kč	1 777 479 Kč	200 000 Kč	46%	122 200 Kč-142 600 Kč	165 300 Kč-192 800 Kč	
10.	kvNN Souběh kabelů NN-2 kabely NAYY 4x150 mm2 vč.skříní - město	1 469 000 Kč	154 538 Kč	2 085 424 Kč	220 000 Kč	42%	133 800 Kč-156 100 Kč	180 900 Kč-211 000 Kč	
11.	kvNN NAYY 4x150 mm2 vč.skříní - volný terén	695 000 Kč	92 206 Kč	1 018 441 Kč	134 089 Kč	45%	73 800 Kč-86 100 Kč	99 900 Kč-116 500 Kč	
12.	TR kiosková 1x630 kVA, přípravné práce	44 000 Kč	15 000 Kč	59 981 Kč	21 500 Kč	43%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**	
13.	Zpracování Smart trafostanice - příplatek k položce Zpracování kioskové TS		16 000 Kč	-	20 000 Kč	25%			
14.	vvNN Závěsný kabel AYKYz 4x25 mm2	310 500 Kč	52 883 Kč	372 515 Kč	68 800 Kč	30%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**	
15.	Demontáž vvNN Závěsný kabel AYKYz 4x25 mm2	31 050 Kč	15 000 Kč	37 251 Kč	20 000 Kč	33%	40 800 Kč-47 600 Kč**	55 100 Kč-64 300 Kč**	

** UNIKA udává cenu PD pro IN od 0,5 mil Kč

Popis hodnot v tabulce:

- Sloupec "C": Specifikace jednotlivých typů staveb ke kterým jsou kalkulovány měrné náklady (MN).
- Sloupec "D": Měrné náklady z kterých je kalkulován ZCN dílčí zakázky, nyní platné (platné od r. 2018).
- Sloupec "E": Základní cena PD (ZC PD), kalkulace dle současného vzorce uvedeného ve stávající RS (platné od r. 2018).
Sloupec "F" nové, navýšené měrné náklady platné pro zakázky zadané na základě této VZ (nové plnění v předp. termínu od 2Q/2023). Do nákladů jsou promítnuty aktualizované ceny elektromontážních prací (EMP 2022+) a nárůst cen materiálů.
- Zadavatel se v čl. 11.15 RD zavázal k aktualizaci těchto MN. Aktualizací cen materiálů v normové základně zadavatel zajistí jedenkrát ročně a cen ostatních položek (cena za práci a mechanizaci) přepočte s ohledem na změnu cen elektromontážních prací dvakrát za dobu platnosti RD, a to k termínu 1.2.2025 a k termínu 1.2.2028.
- Sloupec "G": nová hodnota Základní ceny PD (ZC PD), kalkulace na základě nových MN a dle nového vzorce (s více progresivním průběhem) pro zakázky zadané dle této VZ (nové RD 2023+).
- Ve sloupci "H": Nárůst ZC PD (bázové ceny) v % typové stavby, porovnání se současnou cenou (platnou od 2018). V nárůstu je zohledněn vliv navýšení změnou MN a rovněž změnou kalkulačního vzorce.
- Ve sloupci "I" a "J" jsou pro orientaci uvedeny ceny projekčních prací podle sazebníku UNIKA (novela 2022-2023), odvětví Energetika.