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1. Předpoklady pro řešení projektu 

1.1 Rozsah projektovaného zařízení 

Provozní soubor PS60.2 řeší úpravu vnitřního vybavení skříní AOV01 a AOV02 

v rozvodně Červený Mlýn. Do rozváděčů budou přivedeny nové SOK.   

1.2 Předpisy a normy 

Projekt je řešen dle předpisů a norem, z nichž nejdůležitější uvádíme: 

ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

ČSN 33 20004-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 

Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

PNE 33 3041 ed.3  Zkratové proudy – výpočet účinků – část 2: Příklady výpočtů 

PNE 33 0000-4 ed.4 Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové 

soustavě dodavatele elektřiny 

TNS 30 0010.06 Jednotné značení zařízení primární techniky elektrických stanic 

Mimo uvedené normy projekt respektuje další předpisy na uvedené normy navazující nebo 

s nimi související. 

1.3 Napěťové soustavy, ochrana před nebezpečným dotykem 

NN soustavy: 1 NPE ~ 50 Hz, 230 V / TN-C-S 

Ochrana před neb. dotykem živých částí: krytem, zábranou, izolací. 

Ochrana před neb. dotykem neživých částí: automatickým odpojením od zdroje. 

  



OMEXOM GA Energo s.r.o.       Technická zpráva 
 

Stránka 3 z 5 

2. Technické řešení 

Skříně rozvaděčů AOV01 a AOV02 zůstanou stávající, pouze se provedou úpravu ODF 

uvnitř skříní. Přivedení optických kabelů není v PS60.2 řešeno. Obě skříně budou přejmenovaný 

na AOVXX. 

2.1 Rozváděč optických propojení AOV01 

Ve skříni dojde k odpojení 48vl kabelu a demontáži stávajícího ODF, na jeho místo 

(pozice 2 shora) bude nově instalován ODF typu OPTOKON MFDC, ukončeno bude všech 48 

vláken optického kabelu (1. propoj BNS). ODF bude vybaven 48ks optických adaptérů 

E2000/E2000 SQS Diamond a 48ks Optických pigtailů E2000/APC jednostranné délka 3 m. 

2.2 Rozváděč optických propojení AOV02 

V AOV02 dojde k odpojení stávajícího 12vl kabelu, stávající ODF zůstane na pozici pod 

něj se instaluje nový ODF typu OPTOKON MFDC ukončeno bude všech 48 vláken optického 

kabelu (2. propoj BNS). ODF bude vybaven 48ks optických adaptérů E2000/E2000 SQS 

Diamond a 48ks Optických pigtailů E2000/APC jednostranné délka 3m.  

3. Demontáže 

V rámci PS60.2 se v AOV01 demontuje ODF na 2. pozici shora. 
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4. Uvedení do provozu a provozní podmínky 

4.3 Předpoklady pro uvedení do provozu 

Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení překontrolováno, musí být zajištěn 

souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Na zařízení musí být 

provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6, která 

musí obsahovat protokoly o provedených měřeních.  

4.4 Obsluha zařízení 

Manipulovat s přístroji smí jen osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalé 

všeobecných i místních platných provozních a bezpečnostních předpisů. Osoby pověřené 

obsluhou v rozvodně musí být seznámeny se všemi příslušnými předpisy a normami, zejména 

s ČES 00.02.94 „První pomoc při úrazu el. energií“. Zároveň musí tyto osoby prokázat základní 

znalosti pojmů o el. zařízení, musí být prokazatelně obeznámeny s obsluhou provozovaného 

zařízení a nebezpečím, které může vzniknout osobám a zařízení. Rovněž musí být řádně 

poučeny o dovolených manipulacích na zařízení, o blokovacích podmínkách apod. Provozovatel 

zařízení zajistí opravu stávajícího provozního a manipulačního předpisu. 

4.5 Provoz a údržba zařízení 

Veškeré práce na el. zařízení a v blízkosti zařízení se mohou provádět pouze podle 

pravidel uvedených v platném místním provozním předpisu, tato pravidla však nenahrazují 

platné předpisy a normy, pouze je prohlubují, eventuelně vysvětlují. Při práci na elektrickém 

zařízení nebo v jeho blízkosti je nutno respektovat bezpečnostní ustanovení dle ČSN EN 50110-

1, ed.2. 
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5. Požadavky na dodavatele stavby 

• Předpokládá se, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma, a proto je 

odpovědností účastníka výběrového řízení, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 

prozkoumáním veškeré dokumentace. V případě chybějících informací v projektové dokumentaci 

je plnou odpovědností zhotovitele doplnit informace znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 

připravit kompletní nabídku bez pozdějšího nárokování jakýchkoliv víceprací. 

• Zhotovitel montáže musí mít v celém období průběhu montáže během pracovní doby 

kompetentního pracovníka, jehož povinností a odpovědností je akceptovat instrukce zadavatele 

nebo jím pověřené osoby, a který je zodpovědný za koordinaci aktivit zhotovitele montáže 

s ostatními zúčastněnými zhotoviteli. 

• Zhotovitel montáže je odpovědný za péči o zařízení a údržbu elektrického zařízení, včetně zařízení 

dodaných či zapůjčených zadavatelem, a to až do konečné přejímky stavby. 

• Před započetím stavebních a montážních prací musí být dodavatelem vypracován a 

provozovatelem schválen podrobný harmonogram prací, potřeb mechanismů a vypínání sítí. 

• Pracovní stoje, mechanismy, lešení, apod. zajišťuje generální dodavatel dle potřeby. 

• Veškeré stavební práce (např. průrazy ve zdech a stropech z důvodu montáže nových kabelových 

roštů, stoupacích vedení atd.) nad rámec projektu musí zhotovitel odsouhlasit se zástupcem 

investora a projektanta před jejich provedením. 

• Při montáži dodržet ustanovení platných norem ČSN a PNE a standardů provozovatele. 

• Po dokončení montážních prací bude vystavena výchozí revizní zpráva. 

• Veškeré změny v projektu budou zaznamenány do dokumentace skutečného stavu. 

Podmínkou převzetí dokumentace skutečného stavu provozovatelem je zaznamenání všech 

provedených změn nejen do montážních a výrobních výkresů dodavatele, ale také do celé 

původní prováděcí dokumentace zpracované projektantem stavby. Zvláště je třeba opravit 

všechna přehledová a liniová schémata, kabelové listiny a technické zprávy! Tyto opravy 

zajišťuje generální dodavatel stavby v součinnosti se subdodavateli dílčích částí. 

 


