Rámcová DOHODA na 
[bookmark: _Hlk119323877]Projektové dokumentace VN, NN 2023 – BR, HO, OT, PRO – opakování
PRO REGION [DOPLNÍ DODAVATEL]

Smluvní strany:
EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400
bank. spojení: 27-9426120297/0100, Komerční banka a.s.
zastoupená: Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., místopředsedou představenstva a Ing. Davidem Šafářem, členem představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka B 8477
(dále jen „Objednatel“),
číslo Smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM RD]

a
[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem: 
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL],
oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]
bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL], [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „Zhotovitel 1“),
a
[BUDE DOPLNĚNO] 
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO] soudem v [BUDE DOPLNĚNO],
oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]
bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Zhotovitel 2“),
a
 [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO] soudem v [BUDE DOPLNĚNO],
oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]
bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Zhotovitel 3“),
[BUDE DOPLNĚNO DLE SKUTEČNÉHO POČTU ÚČASTNÍKŮ RÁMCOVÉ DOHODY]
(společně či každý samostatně bez určení konkrétního pořadí dále též jako „Zhotovitel“)
uzavřely tuto rámcovou dohodu na projekční práce a související práce při vypracovávání projektových dokumentaci elektrických zařízeních VN a NN   v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
[bookmark: _Toc387057213](dále jen „Smlouva“ nebo „RD“)
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref430022564]Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky v rámci užšího řízení navazujícího na systém kvalifikace svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Projektové dokumentace VN, NN 2023 – BR, HO, OT, PRO – opakování“, a to pro její část, která se vztahuje k výše uvedenému Regionu; touto zkratkou se dle povahy jednotlivých ustanovení této Smlouvy míní buď označená veřejná zakázka jako celek, nebo pouze její část, v níž došlo k uzavření této Smlouvy. Na základě tohoto zadávacího řízení byly jako ekonomicky nejvýhodnější vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ.
1.1 Účelem této Smlouvy je vytvoření rámcových podmínek pro provádění projekčních prací a činností souvisejících se zpracováním projektových dokumentací elektrických zařízení distribuční soustavy provozované Objednatelem pro projektové dokumentace liniových staveb vedení VN, NN a transformoven VN/NN, včetně návrhů SMART technologií, optických vedení, rekonstrukcí technologií distribučních zděných i vestavěných trafostanic, souvisejících zařízení a stavebních úprav, zajištění geodetických prací a dalších činností.
1.2 [bookmark: _Ref440557358]Pokud jsou v této Smlouvě nebo v jejích přílohách uvedeny právní či ostatní předpisy (např. normy), rozumí se tím vždy tyto předpisy ve znění pozdějších předpisů či v platné podobě, pokud není uvedeno jinak. 
Vymezení pojmů a zkratek
1.3 Pro účely této Smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam, nevyplývá-li z konkrétního ustanovení Smlouvy jinak:
„DBSW KO“ je automatická softwarová kontrola;
1.3.1 „Bázové ceny projekčních Výkonů“ jedná se o ceny výkonů jednotlivých částí projektové dokumentace, které byly stanoveny Objednatelem a jsou uvedeny v příloze č. 1B této Smlouvy;
1.3.2 „BOZP“ zásady a pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
1.3.3 „dílčí plnění“ je jednotlivé plnění předvídané v čl. 3 této Smlouvy, realizované na základě Dílčí smlouvy, uzavřené postupem předvídaným v čl. 4 této Smlouvy;
1.3.4 „Dílčí smlouva“ je smlouva o dílo uzavřená dle podmínek RD na dílčí plnění; 
1.3.5 „Dodavatel“ pokud se v textu vyskytuje Dodavatel odpovídá významu Zhotovitel;
1.3.6 „DpTE“ je dokumentace pro technickou evidenci;
1.3.7 „DS“ je distribuční soustava dle definice obsažené v Energetickém zákoně;
1.3.8 „DSPSg“ je dokumentace skutečného provedení stavby – geodetická část;
1.3.9 „DTS“ je distribuční trafostanice;
1.3.10 „EC“ je rozpočtový program Objednatele euroCALC, který Objednatel využije pro vytváření rozpočtů PD Zhotovitelem dle této Smlouvy, resp. Dílčích smluv, projektovaných staveb. Pokud se Objednatel rozhodne pro implementaci jakéhokoliv jiného rozpočtového programu, pak Zhotoviteli poskytne přístupová oprávnění spolu s metodikou rozpočtování;
1.3.11 „ELEP“ je elektronický podpis (bez časového razítka);
1.3.12 „EMS“ (platná verze „EMS21+“, předpokládá se verze „EMS23+“) je externí mapová služba;
1.3.13 „Energetický zákon“ je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
1.3.14 „Extranet“ je aplikace Objednatele sloužící pro vykazování výkonů prací, který je ve vlastnictví Objednatele. Na základě Objednatelem uděleného přístupu bude tuto aplikaci využívat i Zhotovitel;
1.3.15 „Fáze plnění“ nebo též „Fáze“ je logicky ucelená část projektové dokumentace; 
1.3.16 „Geoportál“ nebo „GPE“ je webový portál Objednatele, který slouží pro přístup ke geografickým informacím o zařízení DS;
1.3.17 „GIS“ je geografický informační systém Objednatele;
1.3.18 „IN“ jsou investiční náklady Zhotovitelem oceněného soupisu prací v EC vyprojektovaného díla. Liší se od ZCN;
1.3.19 „Kabelové vedení“ označuje elektrické či jiné související rozvody (např. optická propojení) položené pod povrchem;
1.3.20 „Kalkulace ceny PD“ je proces stanovení ceny za realizaci PD, kdy cena je vypočtena Objednatelem a vychází z nabídky Zhotovitele jako předpokládaná, pro Objednatelem odhadovaný počet Výkonů před zahájením dílčího plnění při uzavření Dílčí smlouvy, která je následně upřesněna Zhotovitelem při dokončení dílčího plnění na základě Objednatelem odsouhlaseného skutečného množství provedených Výkonů v souladu s touto RD;
1.3.21 „KM“ je katastrální mapa;
1.3.22 „KN“ je katastr nemovitostí;
1.3.23 „majetková třída“ je soubor znaků sloužící k rozlišení stavebních a provozních objektů v informačních systémech a v rozpočtovém prostředí Objednatele. Pro každé inventární číslo je v detailním rozpočtu založena příslušná majetková třída;
1.3.24 „méněpráce“ jsou práce, které měly být součástí dílčího plnění a byly uvedeny v Dílčí smlouvě, avšak nebyly Zhotovitelem plněny na základě určení Objednatele či z důvodu jejich dodatečně zjištěné a objektivně nepředvídatelné nadbytečnosti při zachování technického řešení daného dílčího plnění;
1.3.25 „NN“ je nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV;
1.3.26 „Obchodní podmínky Objednatele” jsou dokumenty specifikované Objednatelem sloužící pro upřesnění předmětu a podmínek plnění ve smyslu čl. 9.7 této Smlouvy;
1.3.27 „OP“ je ochranné pásmo;
1.3.28 „OPDs“ je operativní pracoviště distribuční soustavy; jedná se o organizační jednotku Objednatele; 
1.3.29 „OŽP“ je ochrana životního prostředí;
1.3.30 „PEGD21+“ jsou pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro oblast elektřiny a zemního plynu;
1.3.31 „PD“ je projektová dokumentace, nebo její část ve smyslu čl. 1.2 této Smlouvy;
1.3.32 „PLUTO“ aplikace pro nacenění náhrad za VB;
1.3.33 „poptávkové řízení“ je řízení, kdy je Zhotovitelům, se kterými je uzavřena tato Smlouva zpřístupněna zakázka s údaji odpovídajícími poptávkovému protokolu s možností přijetí zakázky; 
1.3.34 „poptávkový protokol“ specifikace požadavků na rozsah požadovaného dílčího plnění;
1.3.35 „předávací protokol“ nebo též Průvodní list PD - protokol, na kterém zástupce Objednatele svým podpisem potvrdí převzetí dílčího plnění. Objednatel je oprávněn tento dokument, nebo formu potvrzení určit. 
1.3.36 „Poddodavatel“ je fyzická nebo právnická osoba, jejímž prostřednictvím má Zhotovitel plnit určitou část předmětu plnění této Smlouvy, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění předmětu plnění této Smlouvy určité věci či práva; Poddodavatelem není fyzická osoba, která je zaměstnancem Zhotovitele nebo jeho statutárním orgánem;
1.3.37 „Senior projektant s autorizací“ („SPA“), „Senior projektant“ („SP“) a „Projektant“ („P“) je přiřazení osob splňujících kvalifikační požadavky vymezené v kvalifikační části podmínek zadávacího řízení k příslušné pozici. Tyto osoby společně provádí projekční činnost (projektují) za účelem vytvoření díla (projektové dokumentace nebo její části) pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou;
1.3.38 „projektované stavby“ jsou dle této Smlouvy projektovaná díla, plánované stavby zařízení VN, NN, u nichž s ohledem na jejich věcné a funkční vymezení není u jednotlivé stavby předpokládán finanční objem dle ZCN vyšší než 10 000 000 Kč bez DPH; 
1.3.39 „projektování plánovaných staveb“ je projektování staveb na hladině VN, NN za účelem obnovy a rozvoje DS, jejichž účelem je technické zhodnocení zařízení DS. Dílčí plnění (jednotlivé projekční zakázky) jsou zadávány z důvodu požadavku Objednatele, nebo zákazníka v souvislosti s připojením nebo přeložkou. Do plánovaných projektovaných staveb jsou zahrnuty i některé stavby, kde je výběr realizátora zajišťován v režimu ZZVZ (stavby hrazené z dotačního programu EU); Do plánovaných projektovaných staveb nejsou zahrnuty Stavby na klíč; 
1.3.40 „PZS“ je předprojektové zaměření stavby;
1.3.41 „Rámcová dohoda“ je tato Smlouva;
1.3.42 „realizátor“ je fyzická nebo právnická osoba, která provádí stavební práce anebo   poskytuje služby v rozsahu dle PD vypracované Zhotovitelem na základě této Smlouvy;
1.3.43 „Region“ je jedna z částí Veřejné zakázky, na které Objednatel rozdělil veřejnou zakázku a zároveň místo plnění této Smlouvy;
1.3.44 „SBVB“ je Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu;
1.3.45 „stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Po nabytí účinnosti 1.7.2023 nahrazen zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
1.3.46 „Staveniště“ je místo, prostor, na kterém provádí Zhotovitel měření a šetření potřebné pro vypracování PD a kde bude realizována stavba nebo udržovací práce na stávající stavbě (§ 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů); 
1.3.47 „Stavby na klíč“ jsou Objednatelem definované stavby, kde Dodavatel zajišťuje kompletní realizaci díla dle zadání Objednatele (od projektové dokumentace, inženýrských výkonů až po realizaci). PD těchto staveb není součástí plnění dle této Smlouvy.
1.3.48 „STE“ je Správa technické evidence a GIS Objednatele;
1.3.49 „TPPD“ jsou Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN;
1.3.50 „ÚOZI“ je úředně oprávněný zeměměřický inženýr;
1.3.51 „Vada PD“ je zejména stav, kdy realizované dílčí plnění (PD) nemá vlastnosti, které by mělo mít dle této Smlouvy, dle všech jejích příloh, obecně závazných právních předpisů, technických norem či jakýchkoli dokumentů, na něž tato Smlouva ohledně vlastností dílčích plnění odkazuje, příp. stav, kdy Zhotovitelem odevzdaná PD, nebo související plnění není  v souladu s požadavky Objednatele, není zcela kompletní, kdy na základě takto odevzdané PD nelze získat všechna povolení opravňující Objednatele projektovanou stavbu realizovat, nebo realizované dílo dle PD nelze řádně provést, uvést do trvalého provozu, zkolaudovat, není zcela funkční a provozuschopné či způsobuje omezení provozuschopnosti navazujících částí DS;
1.3.52 „VB“ je věcné břemeno, služebnost inženýrské sítě nebo jiné věcné břemeno zřízené v souvislosti s provozováním DS Objednatele;
1.3.53 „Venkovní vedení“ je nadzemní elektrické vedení, jehož vodiče jsou vedeny pomocí podpěrných bodů (dřevěný nebo železobetonový sloup, stožárový nástřešák, stožár apod.);
1.3.54 „Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka s názvem „Projektové dokumentace VN, NN 2023 – BR, HO, OT, PRO – opakování“, případně dle kontextu její část, označená v čl. 1.1 této Smlouvy; 
1.3.55 „Veřejnoprávní titul“ právní titul potřebný k realizaci stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas atd.), který je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, po nabytí účinnosti 1.7.2023 v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
1.3.56 „vícepráce“ jsou dodatečné práce na PD při plněních nad rámec definovaný v ZS (např. z důvodu změny trasy, nebo technického řešení projektovaného vedení) a v Dílčí smlouvě, které Objednatel předem odsouhlasil (tj. vystavil novou, nebo opravil Dílčí smlouvu a ZS) a které jsou nezbytné k dokončení PD a jejichž potřeba nastala objektivně a z dříve nepředvídaných důvodů;
1.3.57 „Výkon“ je jednoznačně definovaný soubor plnění Zhotovitele spojený s vypracováním určité části PD. Výkony jsou strukturovány dle požadavku Objednatele a jsou definovány v příloze č. 1B této Smlouvy, jsou Objednatelem rozděleny do spekter, oceněny Objednatelem a předkládány Zhotoviteli jako Bázové ceny projekčních Výkonů. Cena za vypracování PD bude vypočtena tak, že Zhotoviteli bude hrazena cena za řádně provedené Výkony s uplatněním procentních slev či navýšení v daném spektru pro konkrétního Zhotovitele, vůči bázovým cenám projekčních výkonů stanoveným pro dané spektrum Objednatelem; 
1.3.58  „VN“ je vysoké napětí v napěťové hladině 1 kV – 52 kV;
1.3.59 „VNP“ jsou Všeobecné nákupní podmínky;
1.3.60 „VVN“ je velmi vysoké napětí v napěťové hladině 52–220 kV; 
1.3.61 „Vyhrazené elektrické zařízení” je zařízení takto definované v zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů;
1.3.62 „Výkaz projekčních výkonů“ je seznam skutečně realizovaných projekčních výkonů rozdělený dle jednotlivých spekter vykázaných Zhotovitelem prostřednictvím aplikace Extranet, případně na formuláři definovaném Objednatelem;
1.3.63 „Výkaz výměr“, nebo „Soupis prací“ je položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektované stavby (rozpočet stavby) vypracovaný Zhotovitelem v programu a dle metodiky definované Objednatelem; musí splňovat požadavky vymezené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
1.3.64 „Zástupce Objednatele“ je osoba, kterou Objednatel určí, aby vykonávala veškerá práva a povinnosti Objednatele dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn realizovat veškerá práva a povinnosti dle této Smlouvy a v její souvislosti také prostřednictvím pověřených zaměstnanců či statutárních zástupců, a to i v případě, kdy tato Smlouva stanoví, že určitý úkon má provést zástupce Objednatele;
1.3.65 „Závazné předpisy“ znamenají:
· jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu;
· příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými je Objednatel a/nebo Zhotovitel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé straně; a
· jakýkoliv závazný předpis Evropské unie;
1.3.66 „Zavedená odborná praxe“ znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se Závaznými předpisy, včetně použití PNE a právně nezávazných technických norem (ČSN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované projekční společnosti, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek; 
1.3.67 [bookmark: _Hlk115679814] „ZCN“ základní cenový návrh, označuje předpokládané investiční náklady budoucí stavby uvedené v ZS do nichž nejsou zahrnuty (1) ostatní (globální) náklady projektované stavby, (2) rozpočtová rezerva, koeficient PD a zhotovitele stavby, (3) ceny zádlažeb a komunikací, (4) dodávky kioskových trafostanic, stavební části vnitřních a zděných trafostanic, (5) ceny rozvaděčů NN a VN, smart nástaveb, dálkově ovládaných úsekových vypínačů (recloserů), (6) položení optotrubek s/bez optického kabelu do kabelové rýhy, (7) zapojení optických kabelů do rozvaděče včetně montáže rozvaděče pro optická vedení. Výše ZCN je stanovena Objednatelem, vychází z norem ČSN, PNE, TNS, platné legislativy a rozpočtové základny v programu euroCALC, při zohlednění technologie distribuční soustavy VN/NN.  ZCN tvoří základnu pro odvození základní ceny za vypracování PD;
1.3.68 „Zhotovitel“ je fyzická nebo právnická osoba, která je stranou této Smlouvy, a poskytuje služby nebo provádí projekční činnost, nebo více těchto osob společně. Za Zhotovitele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo Zhotovitele považuje sídlo pobočky závodu; 
1.3.69 „změna technického řešení“ je ve srovnání s určením předmětu plnění dle Dílčí smlouvy zejména změna projektované technologie, prvků DS, změna trasy vedení DS nebo změna umístění prvku DS oproti ZS. Změnou technického řešení je dále jakákoli změna, která by zasáhla jiné než dle Dílčí smlouvy plánované nemovité věci nebo jakákoli změna, která by vyvolala potřebu dalšího projednání před orgány veřejné správy či vlastníky nemovité věci dle obecně závazných předpisů (např. potřeba změny územního rozhodnutí nebo stavebního povolení či ohlášení). Změnou technického řešení není situace, kdy je zachováno řešení v souladu se ZS a dojde pouze k drobné odchylce při zachování hlavní trasy vedení, ale zařízení DS je umístěno na sousední pozemky;
1.3.70 „zmařená PD“ nedokončená PD, kde i přes snahu Zhotovitele a Objednatele nebylo možné některou z Fází PD řádně dokončit, a to zejména z důvodu nemožnosti nalézt takové technické řešení umožňující zajistit veřejnoprávní titul, souhlas k realizaci stavby, a to i přes to, že ze strany Zhotovitele byly provedeny všechny úkony, aby dílo bylo řádně dokončeno;
1.3.71 „ZS“ je zadání stavby jež je součástí Dílčí smlouvy, v kterém Objednatel sděluje Zhotoviteli výši predikovaných investičních nákladů stavby (ZCN), definuje své požadavky na technické řešení, rozsah a způsob vypracování projektové dokumentace, a to zejména s ohledem na projektované technologie, prvky DS, umístění projektované trasy vedení DS. 
1.3.72 „ZZVZ, zákon“ zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele za podmínek uvedených v dalších ustanoveních této Smlouvy vypracovávat projektové dokumentace a zajistit inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace elektrických zařízení DS provozovaných Objednatelem, vyhotovit PD na liniové stavby vedení NN, VN a transformovny VN/NN, rekonstrukce technologií distribučních zděných i vestavěných trafostanic včetně návrhů SMART technologií, souvisejících liniových staveb, optických vedení či jiných propojení a stavebních úprav, zajistit související geodetické práce a dalších s tím související činnosti, zejména zajistit souhlasná stanoviska, veřejnoprávní a majetkoprávní tituly, potřebná povolení umožňující Objednateli projektované dílo realizovat. Předmětem plnění jsou dále rovněž činnosti spojené s kompletací podkladů zejména mapových s využitím činností geodetů. Předmětem plnění je i zajištění dalších výkonů po odevzdání řádně vypracované projektové dokumentace spočívajících zejména v zodpovězení případných dotazů realizátora stavby nebo Objednatele, dále spolupráce při předání a vytýčení budoucí projektované stavby při jejím předání realizátorovi a zajištění činností v rámci autorského dozoru. Předmětem plnění dle této Smlouvy není vyhotovení projektových dokumentací staveb na klíč a staveb, kde je ZCN vyšší než 10 000 000 Kč bez DPH. Dále předmětem plnění nejsou projekční práce na zařízení o napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN). Předmět dílčích plnění dle této Smlouvy, pokud Smlouva nestanoví jinak, se vztahuje na distribuční území provozované Objednatelem v Regionu dle odst. 7.1. této Smlouvy v rámci zařízení VN a NN. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět na své náklady, na své nebezpečí a odpovědnost s péčí řádného hospodáře. Blíže jsou činnosti spadající do předmětu plnění této Smlouvy popsány v příloze č. 7 této Smlouvy: Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN. 
[bookmark: _Ref430089831][bookmark: _Ref430622208][bookmark: _Ref430616019][bookmark: _Ref430614617]Zhotovitel je povinen předmět plnění realizovat na základě jednotlivých dílčích plnění, podle aktuální potřeby Objednatele po uzavření jednotlivých Dílčích smluv; tato dílčí plnění budou realizována postupně, efektivně, v logické posloupnosti, dokončováním jednotlivých Fází plnění v souladu s touto Smlouvou a požadavky Objednatele. V odůvodněných případech nezávislých na vůli Zhotovitele a po odsouhlasení Objednatelem může být příslušné dílčí plnění redukováno na dokončení ucelené Fáze plnění (na ucelenou část Dílčí smlouvy). Zhotoviteli pak budou hrazeny ceny za skutečné množství, účelně provedených výkonů projekčních prací vyhotovených a dokončených v souladu s touto Smlouvou.
[bookmark: _Ref430785009]Zhotovitel je povinen vypracovat kompletní dílo (PD) a při realizaci postupovat dle níže uvedených Fází, neurčí-li Objednatel u konkrétního dílčího plnění jinak:
Převzetí a kompletace podkladů pro vypracování PD: 
zajištění chybějících údajů o stávajícím zařízení Objednatele, zajištění mapových podkladů v papírové a elektronické podobě, zajištění jejich upřesnění formou zaměření polohopisu (mapového podkladu pro projekt stavby); 
zajištění ostatních podkladů potřebných pro vypracování PD, získání výpisů a dalších informací z katastru nemovitostí, provedení šetření u orgánů místní samosprávy, nebo v místě projektovaného zařízení, získání údajů o stávajících inženýrských sítích od správců technické infrastruktury apod.; 
vypracování PZS, odsouhlasení zájmového území pomocí ELEP s následnou kontrolou DBSW KO. 
Vypracování prvního základního návrhu řešení PD a jeho projednání: 
vypracování situačního výkresu s detailním umístěním stavby v KN s ohledem na podzemní zařízení, lokaci nemovitostí, terénní překážky po upřesnění trasy vedení s ohledem na místní šetření vedené Zhotovitelem;
projednání návrhu řešení s vlastníky a správci inženýrských sítí a zařízení, případně s dalšími oprávněnými dotčenými projektovanou stavbou a zajištění jejich souhlasných vyjádření;
Identifikace vlastníků nemovitých věcí, identifikace vlastníků, se kterými bude obtížné uzavřít SBVB, uzavření smluv SBVB:
identifikovat možné kolizní situace posouzením a získáním dostupných informací o vhodnosti umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích vlastníků a uživatelů nemovitostí dotčených realizací předmětu dílčího plnění, identifikace kolizních vlastníků, s kterými bude obtížné uzavřít SBVB, a to zejména s ohledem na zápisy evidované na příslušném listu vlastnictví – exekuce, dědické řízení, zákaz zcizení a zatížení, neidentifikovatelní vlastníci atd.; 
zajištění souhlasů a uzavření smluv opravňujících projektovanou stavbu realizovat (uzavření SBVB) u těchto dle čl. 3.3.3.1 této Smlouvy identifikovaných vlastníků;
zajištění definitivních souhlasů a posudků;
[bookmark: _Ref449205167]zajištění všech zbývajících souhlasů vlastníků pozemků (nemovitostí) a uzavření smluv opravňujících projektovanou stavbu realizovat (uzavření SBVB);
dopracování souvisejících dílčích dokumentací, jsou-li třeba a získání posudků nutných pro vydání souhlasných stanovisek a vyjádření správců zařízení v souladu s jejich předchozími podmínkami.
Řešení kolizních částí PD v rozsahu dle požadavku Objednatele a ve spolupráci s ním: 
nelze-li plnění dle čl. 3.3.3 této Smlouvy úspěšně dokončit a je-li to účelné, předloží Zhotovitel zástupci Objednatele základní návrh možného řešení PD, příp. návrh variantního řešení, u něhož je předpoklad, že budou vydána potřebná povolení správních úřadů, získány souhlasy vlastníků a uzavřeny SBVB. Objednatel rozhodne o dalším postupu dokončení dílčího plnění (i) variantním řešením se změnou ZS, kdy po změně Dílčí smlouvy Zhotovitel dokončí PD v souladu s touto změnou, dokončení nezměněného dílčího plnění (ii) prostřednictvím vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“); 
bude-li některý ze správních orgánů požadovat předložit další podklady pro získání potřebných povolení spojených s výkonem předmětu dílčího plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, které je povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel vůči správnímu orgánu, učiní tak Zhotovitel na základě pokynu Objednatele;
Dokončení PD: 
dokončení technické zprávy, dopracování řešení jednotlivých částí PD se zapracováním všech návazností, doplnění dalších částí PD (např. výpočtů atd.), jsou-li tyto nezbytné pro přípravu příslušného předmětu dílčího plnění PD. Minimální rozsah a obsah PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“, od 1.7.2023 pak navazující legislativě, která nebyla v době podpisu Smlouvy k dispozici) a TPPD. Rozsah a obsah jednotlivých částí PD bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení a podmínkám v území;
dokončení a finalizace jednotlivých částí PD, vypracování a kontrola rozpočtů ocenění projektované stavby dle metodiky Objednatele;
uložení dokončených částí PD v elektronické podobě do aplikací Objednatele k tomu určených;
archivace PD v listinné a elektronické formě včetně veškeré písemné dokumentace o komunikaci s vlastníky movitých a nemovitých věcí, dotčenými plánovanou realizací dílčího předmětu plnění dle této Smlouvy, se správními orgány či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu min. 5 let od data jejich odeslání či obdržení.
[bookmark: _Ref489962119]Výkon dalších činností po odevzdání dokončené PD: 
výkon dalších činností dle požadavku Objednatele, potřebných pro řádnou realizaci projektované stavby jako je např. vypracování kvalifikovaných odpovědí v rámci vyjasňování dotazů vzhledem k PD (např. při zadávacím řízení na dodavatele stavby, nebo při realizaci stavby);
výkon činností při vytýčení stavby a jejím předání realizátorovi díla; 
výkon činností v rámci autorského dozoru stavby, na základě výzvy realizátora nebo Objednatele, účast na kontrolních dnech a účast na předání dokončené stavby;
předání podkladů na vyžádání Objednatele realizátorovi stavby pro vypracování DSPSg, DPTE apod. realizátorem dokončené stavby.
Pro účely zajištění úkonů dle odst. 3. této Smlouvy bude Zhotoviteli udělena plná moc k zastupování Objednatele, je-li taková plná moc zapotřebí dle obecně závazných právních předpisů či existujících smluvních vztahů. 
[bookmark: _Ref430089864]Způsob PŘIDĚLOVÁNÍ ZAKÁZEK a uzavírání dílčích smluv
Zhotovitel je povinen každý jednotlivý případ dílčího plnění provést na základě samostatné Dílčí smlouvy, která bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena. Práva a povinnosti smluvních stran Dílčí smlouvy, která nebudou v Dílčí smlouvě výslovně upravena, se budou řídit ustanoveními této Smlouvy.
Jednotlivé Dílčí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, který bude vybrán pro realizaci příslušného dílčího plnění níže uvedenými způsoby dle § 134 ZZVZ (postup bez obnovení soutěže). Povinnost přijmout poptávku (zakázku k realizaci) přidělenou systémem II. „výzva k přijetí poptávky“, odpadá pouze v případě vyčerpané kapacity pracovníků na straně Zhotovitele uzavřením Dílčích smluv dle této Smlouvy na objem plnění, který se Zhotovitel zavázal převzít k realizaci dle přílohy č. 1A této Smlouvy: Hodnotící model (druhá záložka „Nabízený závazek objemu realizace zakázek“), pro první rok platnosti této Smlouvy, ve znění odsouhlaseném smluvními stranami v následujících letech platnosti této Smlouvy s ohledem na splnění jednotlivých smluvních závazků Zhotovitele dle této smlouvy za předešlé 12 měsíční období její platnosti a ve vazbě na aktualizovanou disponibilní kapacitu Zhotovitele. Nedojde-li ke shodě smluvních stran na změně znění přílohy č. 1A Hodnotící model, prodlouží se platnost závazku uvedeného pro 1. rok trvání smlouvy, na následujících 12 měsíců.
Způsob zadávání dílčích zakázek:
Objednatel pro zadávání dílčích zakázek na vypracování projektových dokumentací staveb a zajištění inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace použije dva nezávislé systémy: I. systém „kaskáda“, nebo II. systém „výzva k přijetí poptávky“. Objednatel bude pro přidělování zakázek přednostně využívat I. systém „kaskáda“. Dle stanovených pravidel bude rovněž využívat II. systém „výzva k přijetí poptávky“. Sekundární systémem č. II. bude využit pro zadání zakázek, pokud  zakázka souvisí s předchozí již rozpracovanou, nebo realizovanou etapou projektované či související stavby konkrétním Dodavatelem, nebo je zadávaná projektová dokumentace zákaznické stavby, nebo jde o projekční zakázku dříve ukončené zakázky, nebo přeložky hrazené třetí stranou, kde třetí strana vznesla speciální požadavky směrem k realizaci PD, za předpokladu, že tyto skutečnosti vedou k určení  konkrétního Dodavatele, Dále je možné využít II. Systém zadávání pro zadání dílčí zakázky, kterou nikdo ze Zhotovitelů PD nepřijal v proběhlém systému č. I. „kaskáda“. Rovněž je možné zadání systémem II. využít u rozsahem drobných zakázek, kde zadání konkrétnímu Dodavateli přinese jinou výhodu pro Objednatele spočívající např. v úspoře času, nákladů či jiných synergických efektech. Finanční objem vyčíslený v Základní bázové ceně rozsahem drobných zakázek, které dle předchozí věty zadá Objednatel systémem II. v každém roce platnosti této smlouvy bude činit maximálně 30 % všech dílčích zakázek zadávaných na základě této Smlouvy. Do tohoto finančního objemu nebudou započteny zakázky, které nikdo ze Zhotovitelů nepřijal systémem č. I. „kaskáda“.
Objednatel je oprávněn přejít na systém č. II. „výzva k přijetí poptávky“ kromě případů vyjmenovaných v čl. 4.3.1 této Smlouvy rovněž z důvodu:
· nedostatečné technologické funkčnosti IT systému, který slouží k zadávání systémem č. I. „kaskáda“, nezapříčiněné jednáním či opomenutím Objednatele či Dodavatele, nebo
· při většinovém vyčerpání volných kapacit Zhotovitelů, s kterými byla uzavřena Smlouva, kdy vyčerpané kapacity Zhotovitelů závažným způsobem ztěžují uzavírání Dílčích smluv systémem č. I. „kaskáda“.
O zavedení nebo změně systému zadávání dílčího plnění dle čl. 4.3.2 této Smlouvy Objednatel informuje všechny Zhotovitele min. 2 pracovní dny před zavedením nebo změnou. 
Systém č. I „kaskáda“:
Pro zadávání dílčích zakázek bude použit systém kaskády, který bude sloužit jako primární systém zadávaní. Tento systém bude dostupný prostřednictvím IT nástroje implementovaného Objednatelem, do kterého bude Dodavatelům zajištěn přístup.
              Pro zadávání dílčích zakázek na vypracování projektových dokumentací a s tím souvisejících činností pomocí systému kaskády platí následující pravidla: 
· Seznam zakázek připravených k projektování zadávaný systémem kaskáda bude zveřejňován v jednotlivých cyklech na týdenní bázi, neurčí-li Objednatel jinak s ohledem na počet Zhotovitelů v Regionu. Každá zakázka v seznamu bude obsahovat údaje splňující požadavky na poptávkový protokol (název, požadovaný termín dokončení a další potřebné údaje vymezené dokumentem Zadání stavby, ve kterém jsou obsaženy další, zejména technické parametry nezbytné pro zpracování PD).
· Harmonogram jednoho cyklu zveřejnění zakázek se může překrývat s harmonogramem jiného cyklu. Neurčí-li Objednatel jinak,  bude rozložen do čtrnácti dnů následujícím způsobem: 
· 1. den 	Zveřejnění seznamu: Zadání staveb k realizaci projektových dokumentací všem Zhotovitelům, se kterými bude uzavřena Rámcová dohoda pro daný Region bez možnosti rezervace. 
· 2. – 3. den: Čas pro seznámení se s detaily jednotlivých zakázek. Možnost písemných dotazů a připomínek. Bez možnosti zakázky rezervovat.
· 3. – 14.	 den:	Možnost rezervace dílčích zakázek, kdy Objednatel garantuje, že na základě tohoto postupu Zhotovitel, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, nejvýhodnější nabídku, bude mít výsadu vybírat a rezervovat dílčí zakázky ze seznamu jako první, tj. bude mít možnost výběru ze 100 % nabízených zakázek, které byly takto zadány. Následně budou mít možnost editace/rezervace dílčích zakázek další Zhotovitelé s ohledem na pořadí, v jakém se umístili v zadávacím řízení. 
Termín/čas vyhrazený jednotlivým Zhotovitelům pro rezervaci dílčích zakázek bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem v rámci plnění Smlouvy pro daný Region.
Rezervace zakázek musí Zhotovitel činit s ohledem na požadovaný termín a své kapacitní možnosti a závazky vůči Objednateli. Rezervace dílčí zakázky, kterou zhotovitel učiní je závazná. Neuzavření dílčí objednávky a nedodržení termínu dokončení projektové dokumentace stavby v termínu sjednaném v Dílčí smlouvě bude sankcionováno dle čl. 16 této Smlouvy.
Pokud má Zhotovitel o vypracování projektové dokumentace zájem, ale není schopen splnit některý z požadovaných parametrů např. realizovat ji v požadovaném termínu, má možnost navrhnout alternativní podmínku např. termín dokončení. Projektová dokumentace s návrhem nového termínu není rezervována a je automaticky nabízena dalším Zhotovitelům v pořadí. 
K návrhu dle čl. 4.3.4.4 této Smlouvy bude přihlédnuto až v případě, že v rámci systému kaskáda nedojde k zadání zakázky.
Pokud se nepodaří dílčí zakázku zadat systémem č. I. „kaskáda“ výše uvedeným postupem, může být zadána tak, že ji Objednatel přidělí přímo konkrétnímu Zhotoviteli systémem číslo II. Pro přidělení takovéto zakázky konkrétnímu Zhotoviteli bude přihlédnuto k naplněnosti kapacit Zhotovitelů, nebo k dalším okolnostem jako např. regionální působnost Zhotovitele. Povinností Zhotovitele, který nemá vyčerpané kapacity, ke kterým se zavázal pro příslušné časové období platnosti Smlouvy dle čl. 11.5 a 11.6 této Smlouvy, je na tuto projekční zakázku uzavřít Dílčí smlouvu a zakázku řádně vypracovat. 
Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit Zhotoviteli možnost výběru nových projektových dokumentací až na dobu šesti měsíců v těchto případech:
· došlo k hrubému pochybení v oblasti BOZP, viz čl. 9 Smlouvy;
· Zhotovitel neplní smluvní závazky a odmítl uzavřít Dílčí smlouvu, ačkoliv nedošlo k naplnění jeho kapacit objemu, ke kterému se zavázal v této Smlouvě a došlo k porušení Smlouvy dle čl. 16.2;
· Došlo k porušení smluvních závazků, kdy je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní sankce dle čl.16.3. a 16.5, kdy Zhotovitel musí operativně zajistit takové opatření, aby se neopakovali;
              Doba pozastavení možnosti výběru dílčích zakázek může být zkrácena v případě, že Objednatel uzná nápravná opatření aplikovaná Zhotovitelem za dostatečně účinná. V rámci nápravného opatření může Objednatel po Zhotoviteli požadovat absolvování nového odborného školení pracovníků v oblasti, kde Zhotovitel pochybil pořádaného Objednatelem. Předpokladem jsou dostupné kapacity Objednatele a finanční podíl Zhotovitele na nákladech školení, pokud podíl na těchto nákladech bude Objednatel požadovat uhradit.
 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit Zhotoviteli možnost výběru nových dílčích zakázek až na dobu jednoho roku v těchto případech:
· Zhotovitel neplní smluvní závazek a nepřevzal k realizaci Dílčí smlouvy ve sjednaném objemu, ke kterým se zavázal v této Smlouvě viz. čl. 11.5 a 11.6 této Smlouvy; 
· Zhotovitel neplní smluvní závazek a nedokončil plnění ve sjednaném minimálním objemu, ke kterým se zavázal v této Smlouvě viz. čl. 11.5 a 11.6 této Smlouvy; 
· Zhotovitel neplní smluvní závazek, dokončil v uplynulých měsících více než 1 plnění s vadami v souladu s čl. 16.4, nebo Zhotovitel je v prodlení u více zakázek v termínu nad 100 dní u každé jednotlivé dílčí zakázky v souladu s čl. 16.6; kdy Zhotovitel musí zajistit systémová opatření, aby se neopakovali.
· Zhotovitel porušil závazek vzhledem ke kvalitativnímu kritériu hodnocení „Kvalita a výkonnost klíčových osob týmu Zhotovitele Senior projektant s autorizací a Senior projektant“ viz. čl. 11.7;
· Zhotovitel se dopustil jiného profesního pochybení vůči Objednateli např. neplní smluvní závazek u jiných obdobných zakázek zadaných mimo tuto Smlouvu, zejména u zakázek na vypracovaní projektových dokumentací zadaných před platností této Smlouvy, kdy opakovaně nedodržel termín jejich dokončení.
Objednatel uzavírá Smlouvu s více Zhotoviteli a objem dílčích zakázek je rozdělen následovně:
               Objednatel garantuje Zhotoviteli, se kterým je uzavřena tato Smlouva, který předložil nejvýhodnější nabídku a je první v pořadí, za podmínky, že právě netrvá některé opatření dle čl. 4.3.4.7 a 4.3.4.8, možnost prvního výběru zakázek zadaných systémem č. I., tj. možnost rezervace ze seznamu zveřejňovaných zakázek (Poptávkových protokolů dílčích projektových dokumentací). Dodavateli v následujícím pořadí, možnost druhého výběru, Dodavateli v následujícím pořadí možnost třetího výběru atd. až výběru u Zhotovitele posledního v pořadí, se kterým byla uzavřena tato Smlouva, dle výsledků zadávacího řízení, tj. možnost rezervace a uzavření Dílčích smluv z redukovaného seznamu zveřejňovaných dílčích plnění (projektových dokumentací k realizaci) o zakázky, které si rezervoval Dodavatel v nižším pořadí.
[bookmark: _Ref65001652]Systém č. II „výzva k přijetí poptávky“
Pro zadávání dílčích zakázek bude použit systém „výzvy k přijetí poptávky“ jako druhý z možných systémů zadávaní. Funkčnost systému bude zajištěna elektronicky prostřednictvím IT aplikace Objednatele, do kterého bude Dodavatelům zajištěn přístup. 
Popis systému zadávaní:
· Jednotlivé Dílčí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, který bude vybrán pro realizaci příslušného dílčího plnění, a to způsobem podle § 134 ZZVZ (postup bez obnovení soutěže), kdy Objednatel vyzve konkrétního Zhotovitele k přijetí poptávky (zakázky k realizaci), přičemž Zhotovitel je povinen takovou zakázku přijmout k realizaci a uzavřít na její realizaci Dílčí smlouvu způsobem uvedeným v této Smlouvě, nedošlo-li k vyčerpání objemu, který se Zhotovitel zavázal přijmout k realizaci a realizovat v souladu s touto Smlouvou.
· Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní od doručení poptávkového protokolu v IT aplikaci objednatele („Poříz“), pokud Objednatel nestanoví delší lhůtu, provést elektronicky jednu z uvedených možností:
· schválit poptávkový protokol, přičemž marným uplynutím lhůty pro vyjádření se považuje poptávkový protokol za schválený a zhotovitel je povinen v IT aplikaci objednatele („Poříz“) jej akceptovat i dodatečně, nebo
· oznámit požadavek na dodatečné změny poptávkového protokolu, včetně doložení odůvodnění. Zhotovitel je takto oprávněn požádat o provedení změn v poptávkovém protokolu (změna termínu zahájení a dokončení plnění, změna rozsahu plnění atd.), jednotlivé požadavky musí být ze strany Zhotovitele odůvodněny. Objednatel není povinen vyhovět požadovaným změnám, které nejsou objektivní, dostatečně odůvodněné nebo akceptovatelné pro Objednatele. Odesláním požadavku na dodatečné změny v poptávkovém protokolu se ukončuje běh lhůty, která běží od počátku po dobu 5 pracovních dnů.
· V případě, že takto Objednatel požadovaným změnám nevyhoví, zašle Zhotoviteli odmítnutí požadovaných změn a Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní od tohoto odmítnutí v poptávkovém řízení poptávkový protokol v původní podobě schválit. V opačném případě zašle Objednatel Zhotoviteli opravený poptávkový protokol, v němž budou zohledněny zdůvodněné změny požadované Zhotovitelem. Zasláním opraveného protokolu začíná pro Zhotovitele nová lhůta na vyjádření. Opravený poptávkový protokol je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od jeho doručení schválit. Marným uplynutím lhůty pro vyjádření se považuje poptávkový protokol za schválený a zhotovitel je povinen v IT aplikaci objednatele („Poříz“) jej akceptovat i dodatečně. 
Objednatel bude zveřejňovat poptávkové protokoly (zadávat zakázky) průběžně, v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě. Plnění Zhotovitelů bude Objednatel vyhodnocovat s ohledem na povinnosti a smluvní závazky sjednané v této Smlouvě a po  posouzení  sdělí Zhotoviteli výsledek a  požadavky pro další období platnosti Smlouvy. Neurčí-li Objednatel jinak informuje Zhotovitele o objemu zpřístupněných zakázek Zhotoviteli, o objemu uzavřených Dílčích smluv v poměru k celkovému objemu Dílčích smluv v Regionu. 
Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že podání vedlejších, alternativních či speciálních návrhů nebo nabídek ve smyslu ust. 1.1. části A přílohy č. 5 Smlouvy je vyloučeno.
Pro uzavírání Dílčích smluv na realizaci projektových dokumentací platí následující postup:
Zhotovitel si rezervuje zakázku systémem I., nebo zástupce Objednatele provede výběr příslušného Zhotovitele v souladu s touto Smlouvou systémem II. V obou případech bude Zhotoviteli zpřístupněn poptávkový protokol.
V poptávkovém protokolu bude uvedeno zejména:
· datum dokončení plnění; 
· Kalkulace ceny PD s uvedením předpokládaného množství výkonů dle jednotkových (bázových) cen, která bude pro fakturaci upravena slevou/přirážkou Zhotovitele dle této Smlouvy
· uvedení místa dílčího plnění, hrubý návrh trasy vedení;
· specifikace rozsahu a způsobu plnění vymezená v Zadání stavby;
· kontaktní osoba Objednatele či jeho zástupce;
· případné další údaje a parametry, které definují potřebu Objednatele a poptávané plnění, které jsou potřebné pro realizaci takového plnění.
· Výše uvedené informace mohou být součástí poptávkového protokolu nebo přiloženého ZS.
Uzavírání Dílčích smluv:
Dílčí smlouvy budou mít podobu tzv. “odvolacích objednávek”, které budou vystaveny Objednatelem na základě odsouhlaseného poptávkového protokolu, a které budou Zhotoviteli předány v elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu dle zvláštních právních předpisů s dostatečným předstihem, s ohledem na charakter dílčího plnění, před požadovaným termínem zahájení dílčího plnění. Prostřednictvím odvolací objednávky je tak stanovena předpokládaná cena, která je v souladu se slevou/přirážkou Zhotovitele, případně upřesněn rozsah díla, místo a čas plnění v návaznosti na údaje uvedené v poptávkovém protokolu.
Marným uplynutím 5 denní lhůty po vystavení odvolací objednávky, kdy Dodavatel neposkytl žádnou zpětnou vazbu na zaslanou odvolací objednávku, je Dílčí smlouva uzavřena, aniž by Zhotovitel musel činit jakýkoliv právní úkon k potvrzení přijetí objednávky. Uzavřené Dílčí smlouvě bude přiřazeno číslo objednávky zobrazené v IT nástroji (Poříz/Extranet), kde si tuto skutečnost Zhotovitel může ověřit. 
Zhotovitel je oprávněn doručit projev akceptace odvolací objednávky Objednateli před uplynutím lhůty dle čl. 4.4.1, čímž bude smlouva uzavřena k datu doručení akceptace Objednateli.
Zhotovitel po obdržení odvolací objednávky zašle Objednateli e-mailem případné doplněním informací týkajících se zahájení přípravné Fáze realizace zakázky dle čl. 5.3. této Smlouvy. 
Smluvní strany jsou oprávněny sjednat i jiný způsob uzavírání Dílčích smluv.  
Zhotovitel není oprávněn odmítnout realizaci předmětu plnění dle uzavřené Dílčí smlouvy (vystavené odvolací objednávky) učiněné v souladu s touto Smlouvou.
Zhotovitel je povinen každý jednotlivý případ dílčího plnění provést na základě samostatné Dílčí smlouvy, která bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena. Práva a povinnosti smluvních stran Dílčí smlouvy, která nebudou v Dílčí smlouvě výslovně upravena, se budou řídit ustanoveními této Smlouvy.
[bookmark: _Ref440557159]POVINNOSTI ZHOTOVITELE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH předmětu plnění
5.1 Zhotovitel je povinen dodržet proces zajištění PD definovaný touto Smlouvou, informovat Objednatele o průběhu realizace díla průběžně, zejména při dokončení Fází plnění dle čl.3.3 této Smlouvy, konzultovat a odsouhlasovat s ním dílčí řešení, a to zejména při neúspěšném jednání s vlastníky nemovitých věcí či správními orgány.
5.2 Povinnosti Zhotovitele při plnění díla je postupovat v logické posloupnosti v souladu s níže uvedenými ustanoveními 
5.3 Povinnosti Zhotovitele při převzetí podkladů pro realizaci dílčího plnění od Objednatele a při jejich kompletaci v přípravné Fázi dílčího plnění dle čl. 3.3.1 této Smlouvy:
5.3.1 Zajistit kontrolu a kompletaci dat získaných od Objednatele pro plnění dílčího plnění. Jestliže jakákoliv data předaná Objednatelem Zhotoviteli nejsou dostatečná nebo kompletní pro řádné provedení dílčího plnění, je odpovědností Zhotovitele obstarat si chybějící data. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost vedoucí k jejich získání. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu provedení dílčího plnění z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílčímu plnění. 
5.3.2 Před zahájením projekčních prací ověřit, zda je navrhovaná stavba v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. V případě pochybností či nejasností např. v nezastavitelném území apod. si na místně příslušném stavebním úřadu opatřit v souladu s § 21 stavebního zákona územně plánovací informaci k podmínkám umístění, povolení a realizace dané stavby.
5.3.3 V případech, kdy se projektovaná stavba bude nacházet v chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci, přírodní památce, národním nebo přírodním parku, památkové rezervaci či památkové zóně apod. nebo ochranném pásmu těchto oblastí, je Zhotovitel povinen si nejprve opatřit územně plánovací informaci uvedenou v čl. 5.3.2 této Smlouvy a stanoviska příslušného dotčeného orgánu státní správy  (správa CHKO, OŽP, odb. památkové péče apod.), a to z důvodu předcházení vzniku a minimalizaci nákladů na případné zmařené investice. 
5.3.4 V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést předprojektové vytýčení podzemního zařízení v majetku Objednatele, požádá Zhotovitel o vytýčení u Zástupce Objednatele, a to nejméně 10 pracovních dní před požadovaným okamžikem vytýčení (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak).
5.3.5 Vytýčení podzemního zařízení pro potřeby vypracování PD, které není v majetku Objednatele zajistí Zhotovitel dle podmínek jednotlivých správců sítí či vlastníků překážek určených k vytýčení na jeho náklady, které mu budou uhrazeny v rozsahu, který Objednatel předem odsouhlasil v souladu s touto Smlouvou.
5.3.6  Zajištění předprojektového zaměření stavby („PZS“). Pro tuto činnost jsou nezbytné přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS. Na základě registrace do EMS (nyní verze EMS21+ na www.ems21.cz) Zhotovitel automaticky obdrží vyplněnou Smlouvu o přístupu do EMS. Smlouva o přístupu do EMS bude uzavřena bezprostředně po podpisu této Rámcové dohody. Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel obdrží na základě podepsané Smlouvy o přístupu do EMS a na základě podepsané Smlouvy o přístupu do Geoportálu přístupové údaje k těmto aplikacím Objednatele. 
5.3.7 Zhotovitel je povinen, pokud tato potřeba vyplyne z tvorby PD, kterou Zhotovitel vypracovává, zajistit PZS, tzn. zajistit splnění povinností a dodržení postupů dle čl. 3.3.1.3 této Smlouvy:
5.3.7.1 [bookmark: _Ref437359939]Zhotovitel (vlastní projekční oddělení Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do GPE, odkud si stáhne potřebná podkladová data z nezbytně nutného zájmového území.
5.3.7.2 Geodet Zhotovitele (vlastní geodetické oddělení Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS. Na základě požadavků od projektanta Zhotovitele vypracuje geodet Zhotovitele PZS dle aktuální PEGD21, viz příloha č. 24 této Smlouvy. 
5.3.7.3 Zhotovitel potvrdí požadovaný rozsah zájmového území v digitálním výkresovém PZS + SPEFA (Specifikace k faktuře) pomocí ELEP před zkompletováním a zasláním PZS na DBSW KO. 
5.3.7.4 Po vytvoření PZS provede ÚOZI ověření tohoto PZS pomocí ELEP a poté ji geodet Zhotovitele odešle na DBSW KO do služby EMS/EMS21+.
Zhotovitel musí respektovat platný stav katastru nemovitostí (KN) ke dni zpracování PZS. V případě nesouladu zákresu hranic parcel ve výkresech kategorie KM se skutečným stavem v terénu a platným stavem KN, je povinen navrhnout takové řešení, které zabezpečí umístění navrhované stavby do projednaných parcel (např. zvolit jinou trasu, vyžádat si zpřesnění hranic parcel – fyzické vytýčení hranic parcel v terénu se zápisem do KN → vytvořený GP (geometrický plán)). 
5.3.7.5  V případě potřeby identifikované projektantem Zhotovitele provede geodet Zhotovitele vytýčení hranic parcel v terénu (se zápisem do KN → vytvořený GP) v území dotčeném tvorbou PD a následnou realizací stavby.
5.4 Povinnosti Zhotovitele při realizaci díla související s plněním ve Fázi vyhotovení prvního základního návrhu PD dle čl. 3.3.2 této Smlouvy:
5.4.1 Zhotovitel je v rámci této Fáze plnění povinen zejména vypracovat návrh technického řešení v souladu se ZS a toto přenést do situačního výkresu upřesňujícího uložení stavby v KN, projektované zařízení situovat s ohledem na sousední nemovitosti, ostatní podzemní zařízení, terénní překážky a současně s ohledem na výsledky místního šetření provedené Zhotovitelem; 
5.4.2 projednat návrh řešení s vlastníky a správci inženýrských sítí a zařízení případně s dalšími oprávněnými, dotčenými projektovanou stavbou a zajistit jejich souhlasná vyjádření;
5.4.3 reagovat na požadavky dotčených projektovanou stavbou a nejedná-li se o podstatnou změnu trasy vedení nebo technického řešení (bez nutnosti opětovného projednání s dotčenými organizacemi a oprávněnými osobami) tyto požadavky zapracovat do konceptu prvního návrhu. 
5.5 Povinnosti Zhotovitele při realizaci díla související s plněním ve Fázi plnění, v níž Zhotovitel identifikuje vlastníky nemovitých věcí, se kterými bude obtížné uzavřít SBVB dle čl. 3.3.3 této Smlouvy:
5.5.1 Pomocí dostupných informací zejména na portálech veřejné správy (prověření v územně plánovací dokumentaci v dané lokaci) nebo šetřením přímo v místě a dle informací od místní samosprávy o vhodnosti umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích vlastníků a uživatelů nemovitostí dotčených realizací předmětu  dílčího plnění zajistí Zhotovitel předběžnou identifikaci vlastníků, se kterými bude obtížné uzavřít SBVB, např. s ohledem na zápisy evidované na příslušném listu vlastnictví – exekuce, dědické řízení, zákaz zcizení, zatížení, neidentifikovatelní vlastníci atd. 
5.5.2 U takto identifikovaných vlastníků nemovitostí dotčených projektovanou stavbou začne přednostně Zhotovitel zajišťovat souhlasy s realizací díla v souladu s platnou legislativou a s požadavky Objednatele.
5.6 Povinnosti Zhotovitele při realizaci díla související s plněním ve Fázi zajištění definitivních souhlasů a posudků dle čl. 3.3.4 této Smlouvy:
5.6.1 Zhotovitel je v rámci plnění této Fáze plnění povinen zajistit všechny zbývající souhlasy vlastníků a uzavřít s nimi SBVB, nebo jiné smlouvy dle požadavku Objednatele opravňující Objednatele projektovanou stavbu úspěšně realizovat a užívat. Zprostředkované návrhy SBVB určené k podpisu Objednatele bude Zhotovitel evidovat v prostředí webové aplikace Objednatele určené k evidenci věcných břemen (přístup a školení o této aplikaci bude zajištěno Objednatelem po podpisu této Smlouvy). Seznam smluv automaticky generovaný aplikací předá Zhotovitel společně s návrhy SBVB zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen používat jen schválené vzory SBVB a řídit se platným ceníkem a dalšími podmínkami Objednatele ve vztahu k této části plnění, které jsou obsaženy v aplikaci k evidenci věcných břemen a v dokumentu Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN (TPPD), které jsou přílohou č. 7 této Smlouvy.  
5.6.2 Dopracovat podklady pro získání příslušných souhlasných vyjádření, materiály doplnit o další související dílčí dokumentaci, je – li nutné ji opatřit (např. znalecké posudky nutné pro vydání souhlasných stanovisek od správců zařízení) v souladu s předchozími vyjádřeními;
5.6.3 Zhotovitel může převzít vypracovanou PD včetně rozhodnutí o umístění stavby dle stavebního zákona, popřípadě včetně stavebního povolení, je-li pro daný typ projektované stavby stavební povolení vyžadováno, od třetí strany např. zákazníka Objednatele (žadatele o připojení k DS), v takovém případě Zhotovitel zajistí dohodu o převodu investorství s podpisy zástupce původního stavebníka (osoby takto označené ve vydaném územním rozhodnutí) a Zástupce Objednatele. Zhotovitel může PD od třetí strany např. zákazníka Objednatele převzít pouze tehdy, má-li tato třetí strana (zákazník) platné a pravomocné rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva), resp. platné a pravomocné stavební povolení (veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby), bylo-li pro daný typ projektované stavby vyžadováno, tak aby nebylo nutné ve prospěch Objednatele zahajovat nové řízení vedoucí k získání rozhodnutí o právu realizovat stavbu. Zhotovitel odpovídá zato, že majetkoprávní projednání a dokumentace pro provádění stavby jsou provedeny v souladu s veřejnoprávním titulem opravňujícím k provedení stavby. Zhotovitel v tomto případě zajistí souhlasy s realizací formou zajištění podpisu SBVB v souladu s platnou legislativou, neurčí-li Objednatel jinak;
5.7 Povinnosti Zhotovitele ve Fázi dle odst. 3.3.4 této Smlouvy, kdy došlo ke kolizní situaci ohrožujících úspěšné dokončení PD v předchozí Fázi plnění:
5.7.1 Zhotovitel je povinen v rámci vypracování dílčího plnění spolupracovat s Objednatelem, včas jej informovat o všech rozhodných okolnostech majících vliv na dokončení PD a řešit s ním včas a ve spolupráci kolizní situace ohrožující úspěšné dokončení PD v každé Fázi plnění, tak aby bylo dílčí plnění řádně dokončeno v souladu s Dílčí smlouvou. Zhotovitel je povinen za tímto účelem svolávat jednání, předkládat řešení a účastnit se kontrolních dnů svolaných Objednatelem. Pokud neurčí Objednatel jinak, bude Zhotovitel informovat Objednatele zejména při neúspěšném jednání s některým z vlastníků dotčených nemovitostí nebo správců dotčených zařízení nebo při úspěšném dokončení každé Fáze plnění dle této Smlouvy;
5.7.2 Nelze-li některou z Fází PD úspěšně dokončit, bude Zhotovitel postupovat při zajištění PD v souladu s touto smlouvou a předloží Objednateli návrh možného řešení PD, tj. (i) předloží předběžný návrh variantního řešení, údaje pro změnu ZS, (ii) předá podklady pro vyvlastňovací řízení, (iii) předá Objednateli podklady pro ukončení dílčího plnění jako zmařené PD. 
5.7.3 Zhotovitel je v každé Fázi plnění zakázky povinen respektovat požadavky Objednatele a tyto zapracovat do PD, přičemž tyto požadavky nesmí být v rozporu s touto Smlouvou;
5.8 Povinnosti Zhotovitele při dokončení díla ve Fázi dle čl. 3.3.5 této Smlouvy:
Zhotovitel je v rámci plnění této Fáze zakázky povinen zejména:
5.8.1 dopracovat a zkompletovat PD v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby z faktického i právního hlediska. Zhotovitel odpovídá za definici prostorového umístění stavby v PD (nezbytnou pro správné umístění realizované stavby v budoucím místě plnění). PD musí být vyhotovena dle platné legislativy – dle stavebního zákona a její skladba musí odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. musí odpovídat vyhlášce, kterou bude vyhl. č. 499/2006 Sb. nahrazena a požadavkům Objednatele; 
5.8.2 zajistit, aby jednotlivé části PD byly vypracovány osobami s předepsanou kvalifikací v souladu s toto Smlouvou. Součástí PD bude plán BOZP, který bude vycházet z návrhu Objednatele, respektive z typového plánu BOZP vypracovaného odpovědným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"), kterého určil Objednatel, a to již ve Fázi přípravy PD dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Opatření navržená koordinátorem BOZP budou zapracována do PD, a to jak do části textové, tak i do části výkresové, jméno a kontakt na koordinátora BOZP bude výslovně uveden v PD. V případě, že jsou prováděny projekční práce na dílčím plnění, kde byl koordinátor BOZP stanoven jiným způsobem např. pro komplex staveb cizího investora, je Zhotovitel povinen se tímto určeným koordinátorem BOZP řídit.
Zhotovitel je povinen do PD zapracovat řešení předem definovaná Objednatelem:
5.8.3 Nakládání s demontovanými materiály a odpady musí být v PD řešeno v souladu s platnou legislativou, pokyny Objednatele, podmínkami a postupy definovanými v TPPD. V PD musí být řešeno řádné zajištění, využití nebo odstranění veškerého odpadu, který v souvislosti s následnou realizací projektované stavby plnění vznikne.  
5.8.4 [bookmark: _Ref489970767]Dokončená PD musí obsahovat technické řešení s obsahovou náplní jednotlivých částí PD minimálně v rozsahu definovaném stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., resp. musí odpovídat vyhlášce, kterou bude vyhl. č. 499/2006 Sb. nahrazena, touto Smlouvou a TPPD, zejména dle kapitoly „4 Rozsah, obsah a forma projektové dokumentace“. Při odevzdání dokončené PD Objednateli musí Zhotovitel v okamžiku předání dodat Objednatelem určené osobě následující dokumenty (originály) v rozsahu vymezeném blíže v čl. 4 TPPD:
· Územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, stavební povolení nebo jiný veřejnoprávní titul s vyznačenou právní mocí, pokud byl vydán;
· PD ověřenou v územním či stavebním řízení je-li takové ověření dle příslušných právních předpisů požadováno;   
· SBVB uzavřené s dotčenými vlastníky jako budoucími povinnými s aktuálními situačními snímky;
· EU prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech nestandardních výrobků, materiálů a prvků použitých v PD;
· Finalizovaný plán BOZP zpracovaný a autorizovaný (podepsaný) koordinátorem BOZP;
· Předprojektové zaměření stavby; 
· další podklady, pokud jsou vyžadovány z povahy díla (např. blíže definované v TPPD);
· předávací protokol dokončené PD s přílohami.   
5.8.5 Zhotovitel je při zpracování PD povinen navrhnout pro Objednatele co nejvýhodnější technické řešení s předepsanými parametry projektovaného díla, aby byly naplněny požadavky ze ZS a této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v návrhu PD respektovat další požadavky Objednatele vymezené v Dílčí smlouvě např. na minimalizaci bezproudí, případně etapizaci stavby z důvodů limitovaných možností zajištění bezproudí apod. 
5.8.6 V případě, že Objednatel v Dílčí smlouvě uvede požadavek na realizaci některé části stavby metodou PPN, navrhne Zhotovitel tuto část plnění v souladu s postupem stanoveným Objednatelem pro výkony této činnosti.
5.8.7 Zhotovitel je povinen do PD navrhnout řešení pro zajištění průseků, oklešťování stromů, kácení stromů v souladu s požadavky Objednatele. Bude-li návrh PD obsahovat tento požadavek, pak je Zhotovitel povinen tuto skutečnost projednat s Objednatelem a harmonogram budoucí výstavby koncipovat tak, aby byla dodržena povinnost realizátora vyzvat Objednatele minimálně s jednoměsíčním předstihem na provedení těchto prací.
5.8.8 Soupis prací s oceněným Výkazem výměr bude vypracován a uložen v elektronickém nástroji určeném Objednatelem v souladu s metodikou rozpočtování, neurčí-li Objednatel jinak. Stanoví-li Objednatel povinnost pro Zhotovitele použít el. aplikaci, předá Zhotoviteli bezplatně přístupová hesla do této aplikace včetně manuálu jejího použití.
5.9 Povinností Zhotovitele je výkon i dalších činností ve Fázi po odevzdání řádně vypracované PD dle čl. 3.3.6 této Smlouvy:
5.9.1 Zhotovitel PD je v rámci dílčího plnění povinen v přiměřené Objednatelem stanovené lhůtě řešit i dodatečně nalezené nedostatky v jím vypracované a Objednateli odevzdané PD a v případě požadavku realizátora a nebo Objednatele doplňovat technická řešení a odpovídat odborné dotazy. Dotazy Objednatele související s vyprojektovaným dílčím plněním označené jako zvláště urgentní je Zhotovitel povinen zodpovědět v termínu do 2 pracovních dní.
5.9.2 Zhotovitel PD je povinen na požádání společnosti realizující projektovanou stavbu, nebo Objednatele zúčastnit se předání staveniště jím projektované stavby a spolupracovat při předání staveniště v souladu s povinnostmi definovanými v TPPD, tj. zejména potvrdit vytýčení lomových bodů budoucí stavby, upozornit na kritická místa plnění, a případně řádně odpovědět dotazy. Objednatel je povinen zajistit, aby byl Zhotovitel PD minimálně 5 pracovních dní před datem předání staveniště vyzván k účasti na tomto předání. Zástupce Zhotovitele PD, realizátora a Objednatele potvrdí řádné provedení úkonů spojených s předáním staveniště do stavebního deníku a nebo do dokumentu tzv. „Zápis o předání staveniště stavby“. Kopie zápisu bude uložena do stavebního deníku realizátora.  
5.9.3 Zhotovitel PD je v rámci dílčího plnění dále povinen vykonávat autorský dozor na stavbě, a to v rozsahu definovaném v TPPD. Zhotovitel je povinen dostavit se k řešení otázek v rámci autorského dozoru, a to na základě výzvy Objednatele učiněné minimálně 5 pracovních dní před datem požadovaného příjezdu na místo plnění za účelem vyřešení nejasností. Zhotovitel v rámci autorského dozoru bude dále kontrolovat a vyjadřovat se ke všem změnovým listům projektované stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve vztahu k Výkazu výměr, který vypracoval realizátor nebo Objednatel.
5.10 Další obecné závazky Zhotovitele
5.10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nebo kteroukoliv jeho část či poskytovat kterákoli jiná plnění předvídaná v této Smlouvě vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
5.10.2 Zhotovitel se zavazuje dbát na dobré jméno Objednatele a Zástupce Objednatele a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele a Zástupce Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit. Zhotovitel se v souvislosti s realizací této Smlouvy zavazuje postupovat tak, aby Objednatel ani Zástupce Objednatele neporušili povinnosti mu stanovené zejména zákony, obecně závaznými předpisy, povinnosti vyplývající z vyjádření správců jednotlivých zařízení. 
5.10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že bude-li on, resp. jeho pracovníci či Poddodavatelé, při plnění této Smlouvy užívat logo Objednatele, nebo některé logo ze společnosti skupiny E.ON , je toto logo ochrannou známkou chráněnou právy duševního vlastnictví na úrovni EU i úrovni mezinárodní (dále jen „logo E.ON“). Zhotovitel je oprávněn používat pouze logo EG.D a to výlučně pro účely plnění této Smlouvy a v souvislosti s tímto plněním, a to při výkonu zejména níže uvedených činností:
a) projednání technických řešení, která mají přímou návaznost na technologická zařízení třetích stran, s těmito třetími stranami;
b) projednání umístění projektované stavby;
c) uzavírání SBVB.
5.10.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby užití loga Objednatele za účelem plnění této Smlouvy nebylo způsobilé porušit jakákoli práva duševního vlastnictví, či práva chráněná ustanoveními občanského zákoníku o nekalé soutěži, a dále tak, aby užití loga EG.D Zhotovitelem nemohlo jakkoli ohrozit a poškodit dobrou pověst Objednatele. Bude-li Zhotovitel logo EG.D tisknout či jinak umisťovat na jakékoli jím při plnění této Smlouvy používané materiály, je povinen dodržovat Objednatelem stanovená pravidla pro používání loga EG.D. Zhotovitel se zavazuje zavázat k povinnostem dle tohoto ustanovení i své Poddodavatele.
5.10.5 Předmět plnění této Smlouvy provádí Zhotovitel v nejvyšší možné kvalitě a v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem byla PD, na jejímž základě bude moci být realizována kompletní, bezpečná a spolehlivě funkční stavba či jiné plnění odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou, resp. Dílčí smlouvou, a účelem použití.
5.10.6 Není-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke konzultaci všech řešení, která nejsou jednoznačně definována v této Smlouvě a jejích přílohách, nebo takových řešení, která by mohla skýtat budoucí rizika pro řádné a efektivní dokončení PD. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke spolupráci min. 5 pracovních dní před termínem požadované konzultace. Zhotovitel je povinen zaznamenat konečnou dohodu o řešení, jejíž součástí budou nezbytné přílohy, aby bylo možné zpětně ověřit projednávanou věc (např. fotodokumentace). 
5.10.7 Jakékoliv změny vykonávané činnosti oproti požadavkům sjednaným postupem dle příslušné Dílčí smlouvy musí být předem schváleny Objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Pokud Zhotovitel navrhne řešení, nebo vykoná činnosti nezahrnuté do Dílčí smlouvy bez předchozího výše uvedeného schválení, nebudou mu náklady za tyto práce Objednatelem uhrazeny. Tím nejsou dotčena ust. čl. 12. této Smlouvy. 
5.10.8 Zhotovitel je v souvislosti s realizací PD povinen postupovat podle Technických podmínek pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN (TPPD), jejichž znění je uvedeno v příloze č. 7 této Smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
5.10.9 Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Objednatele dle čl. 9, odst. 9.7. této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak. Zhotovitel také prohlašuje, že byl Objednatelem seznámen s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek Objednatele, které jsou uvedeny v čl. 9.7 této Smlouvy, včetně tzv. překvapivých ustanovení. Vyznačením a podpisem čestného prohlášení o akceptaci tzv. překvapivých ustanovení v příloze č. 3 této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že tato tzv. překvapivá ustanovení ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku výslovně přijímá. 
5.10.10 Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy postupovat s odbornou péčí a PD zpracovat tak, aby respektovala ustanovení platných a účinných právních předpisů (zejména pak zákona č.  458/2000 Sb. Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, či zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po nabytí účinnosti 1.7.2023 pak zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její náhrady, u které se předpokládá účinnost od 1.7.2023, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), dále ustanovení platných standardů a předpisů Objednatele vztahujících se na realizované plnění (uvedených v přílohách této Smlouvy nebo přístupných na internetové adrese https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele přístupové údaje k této adrese obdrží Zhotovitel po registraci na základě zaslání žádosti na email nakup@eon.cz), technické specifikace dodavatele materiálů, výrobků, strojů, nářadí, zařízení, konstrukcí a chemických látek a přípravků (směsí) včetně jejich návodů na použití a údržbu, podklady a pokyny Objednatele a oprávněného pracovníka Zástupce Objednatele uvedeného v Dílčí smlouvě a veškerá ustanovení této Smlouvy. 
5.10.11 Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy PD zpracovat tak, aby respektovala také platné české technické normy (ČSN) i podnikové normy energetiky (PNE) a dále technické normy společnosti (TNS), které jsou přístupné rovněž na internetové adrese https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele. Jejich nerespektování v PD bude považováno za podstatné porušení podmínek této Smlouvy. Zhotovitel provede v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy všechny ověřovací výpočty předepsané ČSN a PNE. Objednatele při předání díla Zhotovitel upozorní na rizika navrhovaného řešení. 
5.10.12 Není-li ve Smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto jinak, musí být veškeré do PD navržené výrobky a materiály v souladu s požadavky Objednatele a musí se jednat o výrobky, které mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám, je na ně vydáno EU prohlášení o shodě (v případě požadavku harmonizované normy).
5.10.13 Zhotovitel odpovídá za to, že realizací díla dle jím vypracované PD nebude narušena provozuschopnost zařízení DS Objednatele ani zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem. 
5.10.14 Zhotovitel je povinen navrhnout taková řešení PD, aby byla maximálně šetřena práva vlastníků dotčených nemovitostí, aby bylo ušetřeno životní prostředí, aby mohla být stavbou dotčená lokalita a nemovitosti uvedeny do předchozího stavu, není-li to možné s ohledem na povahu prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání.
5.10.15 V případě provádění měření nebo jiných projekčních prací v prostorách u Objednatele (rozvodny, trafostanice) je Zhotovitel povinen postupovat dle pokynů Objednatele.
5.10.16 V případě vzniku škody objektivně způsobené Zhotovitelem v průběhu vypracování PD na majetku dotčených vlastníků nemovitostí v souvislosti s realizací činností Zhotovitele dle této Smlouvy (např. při zhotovování zkušebních sond), je-li způsobení této škody Zhotovitelem skutečně nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje provést a dokončit škodní řízení s těmito poškozenými vlastníky a tyto případně vzniklé škody jim uhradí Objednatel.
Převzetí dokončeného předmětu plnění
[bookmark: _Ref430793749][bookmark: _Ref437438682]Pro postup při realizaci a převzetí dílčího plnění platí následující:
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění efektivně, bez zbytečných prodlev, v logické posloupnosti, řádným dokončováním na sebe navazujících Fází plnění vymezených v čl. 3 této Smlouvy, neurčí-li Objednatel jinak, a to v rozsahu a termínech dle Dílčí smlouvy a případně dle upřesňujícího požadavku Objednatele.
Pokud není v Dílčí smlouvě stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli část dílčího plnění samostatně po dokončení níže uvedené části ad a), a dále Zhotovitel předá Objednateli společně části dílčího plnění po dokončení poslední z níže ad b), ad c) a ad d) uvedených částí dílčího plnění. 
Objednatel je navíc odchylně od výše uvedeného oprávněn požadovat předání částí dílčího plnění samostatně i po dokončení níže uvedených částí:
(a) podklady PZS ověřené pomocí ELEP odeslané na DBSW KO a překontrolované pomocí služby EMS;
(b) řádně uzavřené smlouvy SBVB a zaevidované v elektronické podobě prostřednictvím aplikace k evidenci věcných břemen (např. VEBR+);
(c) dokončený Soupis prací projektované stavby uložený v el. aplikaci Objednatele a zkompletovanou PD v elektronické a tištěné podobě;
(d) doklady (správní poplatky v hodnotě dokladu 500,- Kč a více) k proplacení. 
Zhotovitel před předáním dokončeného dílčího plnění Objednateli sjedná se zástupcem Objednatele termín předání dílčího plnění v dostatečném předstihu před datem dokončení dílčího plnění sjednaným v příslušné Dílčí smlouvě, a to i s ohledem na lhůtu dle čl. 6.1.5 této Smlouvy.
		Zhotovitel je povinen v rámci předání provedeného dílčího plnění Objednateli poskytnout veškeré podklady, které byly požadovány v Dílčí smlouvě, resp. v této Smlouvě.
		K předání dílčího plnění Zhotovitel vyplní vzor protokolu o předání a převzetí dílčího plnění „Zápis o předání a převzetí dílčího plnění (projektové dokumentace)“ dle příslušné přílohy TPPD (dále také jen „předávací protokol“) a dodá ho Objednateli v elektronické podobě. Objednatel si vyhrazuje právo v případě chybného vyplnění vzoru předávacího protokolu Zhotovitelem tento následně adekvátně opravit, a dále právo nahradit předávací protokol elektronickou aplikací. 
[bookmark: _Ref437419395]Objednatel potvrdí v předávacím protokolu termín předání dílčího plnění Zhotovitelem.
Zástupce Objednatele provede kontrolu Zhotovitelem předaného dílčího plnění, a to ve lhůtě 10 pracovních dní od termínu předání zaznamenaného Objednatelem v předávacím protokolu. Veškeré zjištěné vady a nedostatky dílčího plnění zaznamená Objednatel s uvedením data zjištění konkrétních vad a nedostatků do předávacího protokolu.
V případě, že je dílčí plnění bez vad a nedostatků nebo jsou vady takového charakteru, že nebrání převzetí dílčího plnění, potvrdí zástupce Objednatele svým podpisem převzetí dílčího plnění v předávacím protokolu. 
V případě, že v rámci kontroly Zhotovitelem předaného dílčího plnění dle čl. 6.1.5 této Smlouvy, budou Objednatelem zjištěny vady nebo nedostatky dílčího plnění bránící převzetí dílčího plnění, nebude dílčí plnění Objednatelem převzato a bude vráceno Zhotoviteli k přepracování, odstranění vad a nedostatků, resp. doplnění. Termín vrácení dílčího plnění bude Objednatelem zaznamenán do předávacího protokolu. 
Postup při následném předání opraveného dílčího plnění Objednateli je totožný s postupem upraveným v čl. 6.1.3 až 6.1.7 této Smlouvy, vyjma požadavku Objednatele na vyplnění vzoru předávacího protokolu Zhotovitelem a jeho dodání Objednateli dle čl. 6.1.3 této Smlouvy. Veškeré informace o předáních (i opakovaných), vráceních a převzetí dílčího plnění (včetně uvedení jejich termínů) vztahující se k příslušnému dílčímu plnění předávanému na základě konkrétního předávacího protokolu jsou zaznamenávány postupně do tohoto předávacího protokolu. 
Veškeré vady a nedostatky zaznamenané Objednatelem v předávacím protokolu (od prvního termínu předání až po převzetí Objednatelem) budou odstraněny Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou.
Bude-li v souladu s čl. 6.1.2 této Smlouvy smluvními stranami sjednáno samostatné předání části dílčího plnění specifikované v čl. 6.1.2. písm. b) a c) této Smlouvy, pak se na postup předání a převzetí těchto částí aplikuje obdobně ustanovení čl. 6.1.3 až 6.1.9. této Smlouvy, s tím, že z předávacího protokolu bude jednoznačně zřejmé, že se jedná pouze o převzetí těchto dílčích částí. 
Smluvní strany se dohodly, že část dílčího plnění specifikovaná Objednatelem bude Zhotovitelem předávána elektronicky nahráním do systému Objednatele a bude Objednatelem následně v tomto systému schválena.
Smluvní strany se dohodly, že část dílčího plnění specifikovaná v čl. 6.1.2. písm. d) této Smlouvy bude Zhotovitelem předávána současně s příslušnou fakturou Zhotovitele na tuto část dílčího plnění, jejíž nedílnou součástí budou kopie dokladů prokazující vynaložení příslušných poplatků ze strany Zhotovitele.
Pro veškerá dílčí plnění realizovaná na základě této Smlouvy platí shodně následující:
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen provádět zcela detailní kontroly přejímaného dílčího plnění a bere rovněž na vědomí, že převzetí dílčího plnění Objednatelem postupem uvedeným výše nelze považovat za souhlas s případnými vadami dílčího plnění, které v rámci procesu předání a převzetí nebyly Objednatelem odhaleny a budou zjištěny až následně, např. v průběhu realizace projektované stavby. I za tyto vady Zhotovitel odpovídá dle této Smlouvy, případně dle příslušných právních předpisů. Veškeré Objednatelem akceptované vady předmětu dílčího plnění, kvůli kterým nebylo dílčí plnění Zhotoviteli vráceno, musí být Objednatelem písemně odsouhlaseny v předávacím protokolu. 
Objednatel si vyhrazuje v průběhu trvání Smlouvy právo na změnu způsobu předávání a převzetí předmětu dílčího plnění.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že nepřevzetí dílčího plnění Objednatelem z důvodu výskytu vad a nedostatků dílčího plnění a postup Objednatele dle čl. 6.1.7 této Smlouvy není v žádném případě důvodem pro prodloužení data dokončení dílčího plnění sjednaného v Dílčí smlouvě.
Objednatelem vyplněný a co se týče převzetí dílčího plnění potvrzený předávací protokol je dokladem o převzetí dílčího plnění. Předávací protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami, přičemž jedno originální vyhotovení předávacího protokolu náleží každé ze smluvních stran.
Přejímka dílčího plnění je popsaná v příloze č. 7 této Smlouvy (TPPD). Objednatel plánuje v průběhu platnosti této Smlouvy implementovat další elektronické nástroje pro odevzdání jednotlivých částí díla v elektronické podobě. 
Místo plnění
[bookmark: _Ref430621863][bookmark: _Ref437422077]Místem plnění této Smlouvy je území Regionu [DOPLNÍ DODAVATEL], který je orientačně vymezen v příloze č. 15 této Smlouvy a přesně vymezen v GPE. 
[bookmark: _Ref430623603]Na základě této Smlouvy je možné uzavřít Dílčí smlouvu na realizaci dílčího plnění rovněž v jiném Regionu, kde Objednatel provozuje svou DS. Takový postup je však možný pouze v případě, že Objednatel objektivně nemůže takové dílčí plnění zadat na základě smlouvy uzavřené specificky pro tento Region nebo taková smlouva není uzavřena a zároveň se jedná o dílčí plnění, jehož realizace je potřebná pro splnění povinnosti Objednatele, která existuje objektivně, nezávisle na jeho vůli. V případě uzavírání Dílčích smluv na realizaci dílčích plnění v Regionech odlišných od Regionu dle čl. 7.1 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn odmítnout uzavřít Dílčí smlouvu i bez udání důvodu.
Další povinnosti smluvních stran
Zhotovitel je povinen:
Zajistit kontaktní osobu, která bude od 8.00 do 15.00 hod v pracovní dny dostupná na telefonním kontaktu. Objednatel či zástupce Objednatele je oprávněn v případě potřeby tuto osobu kdykoliv kontaktovat. Kontaktní osoba Zhotovitele je povinna na vyžádání Objednatele či jeho zástupce sdělit aktuální stav plnění konkrétního dílčího plnění, ve lhůtách stanovených v této Smlouvě zajistit odpověď na odborný dotaz Objednatele nebo realizátora týkající se již dokončené PD na základě této Smlouvy, jakož i jiné skutečnosti důležité pro Objednatele a související s předmětem této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit komunikaci s kontaktní osobou v českém jazyce. Tento kontakt je Zhotovitel povinen uvést v příloze č. 17 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen určit a zajistit také další kontaktní osoby v rozsahu dle přílohy č. 17 této Smlouvy. Jakoukoli změnu ve srovnání se seznamem osob dle přílohy č. 17 této Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli formou e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu.
Zajistit, aby všichni pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelé, příp. Jiné osoby, kteří se podílejí na předmětu plnění dle této Smlouvy, byli dostupní pro předání instrukcí od Objednatele a aby byli schopni komunikovat v českém jazyce, případně byla zajištěna účast překladatele do českého jazyka a aby s obsahem této Smlouvy, včetně příloh a metodik, byli prokazatelně seznámeni všichni zainteresovaní pracovníci vč. případných Poddodavatelů a Jiných osob.
Před zahájením předmětu plnění předložit Objednateli seznam všech svých pracovníků a seznam všech svých Jiných osob a Poddodavatelů, kteří se budou podílet na předmětu plnění této Smlouvy (pro tyto účely bude Zhotovitel používat formulář, který je součástí přílohy č. 18 a č. 19 této Smlouvy). Tento seznam musí odpovídat seznamu osob, jež byli uvedeni v nabídce Dodavatele na výše uvedenou část plnění a splnili požadavky zadání pro příslušnou pozici Senior projektant s autorizací, Senior projektant a Projektant. Seznam může být rozšířen o další osoby, kteří se budou na plnění Veřejné zakázky podílet na dané pozici. Požadavek na jakoukoli změnu v seznamech osob, který vznikne po podpisu Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však před zahájením dílčího plnění, na kterém se v seznamu původně neuvedený pracovník, Jiná osobači Poddodavatel bude podílet, zaslat ke schválení písemně Objednateli formou e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu. Součástí oznámení musí Zhotovitel doložit doklady pro prokázání kvalifikace těchto osob. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout provedenou změnu v případě, že Zhotovitelem navrhovaný pracovník, Jiná osoba či Poddodavatel nesplňuje požadavky předepsané v kvalifikační dokumentaci. 
Objednatel dále uvádí, že pro potřeby vypracování určitých částí projektových dokumentací, kdy bude k výkonu těchto činností využíváno autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obory Pozemní stavby apod. v roli poddodavatelů, pak Objednatel zpřístupní Zhotovitelům seznam těchto Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů.
[bookmark: _Ref430624704]Zhotovitel je oprávněn realizací části dílčího plnění zadávaného dle této Smlouvy pověřit Poddodavatele (Zhotovitel je povinen Poddodavatele ke splnění této podmínky smluvně zavázat). Toto oprávnění se však nevztahuje na plnění spočívající v provádění prací a činností osobami, k nimž je dle právních předpisů zapotřebí požadovaná odborná kvalifikace těchto osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorizační zákon“), za předpokladu, že jde o práce a činnosti, za něž tyto osoby zároveň nesou odpovědnost podle Autorizačního zákona. Jedinou výjimkou jsou dílčí části PD, kde je vyžadovaná autorizace v odlišném oboru, než je technologická zařízení staveb (např. požární bezpečnost staveb, statika a dynamika staveb atd). Vlastním pracovníkem se pro potřeby této Smlouvy rozumí zaměstnanec, který pro Zhotovitele pracuje na základě pracovní smlouvy nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo pracovník, který byl dočasně přidělen pracovní agenturou k výkonu práce ke Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel použije k plnění závazku z této Smlouvy Poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy nikterak omezena a Zhotovitel nese zodpovědnost ve stejné míře, jako by plnil sám. Zhotovitel Poddodavatele osobně vede. Každý Poddodavatel je při plnění činností dle této Smlouvy povinen splňovat podmínky a dodržovat povinnosti uložené touto Smlouvou či požadavkem Objednatele vůči Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty Poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti se zakázkou obdobného charakteru, nebo u nichž jsou známy případy jednání, které nesou znaky závažného profesního pochybení, které zpochybňují jeho důvěryhodnost. Kritéria, při jejichž nesplnění je možné nového Poddodavatele odmítnout, jsou zejména znalost českého jazyka (nebude-li Zhotovitelem zajištěna účast překladatele), dostatečná technická nebo odborná vybavenost, účast na školeních zajišťovaných Objednatelem, nedoložení osvědčení o kvalifikaci. V případě Jiných osob, s jejichž pomocí Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je změna Jiné osoby možná jen v případě, že nová Jiná osoba splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém byla prokázána původní jinou osobou v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
[bookmark: _Ref434356339]Pro případy dílčího plnění vést řádnou evidenci o průběhu dílčího plnění, ze které musí být patrný stav a přehled zajištění částí dílčího plnění Zhotovitelem.
Archivovat v listinné formě veškerou písemnou dokumentaci o komunikaci s vlastníky dotčených nemovitostí, úřady a orgány státní správy či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu minimálně 5 let od data jejich odeslání či obdržení. Tyto dokumenty na vyzvání Objednatele předložit.
Plánovat a organizovat veškeré práce tak, aby byly minimalizovány pracovní náklady Objednatele v souvislosti s poskytnutím jeho součinnosti.
Umožnit Objednateli nebo jeho zástupci v průběhu realizace jednotlivých Fází plnění díla jeho kontrolu.
Poskytovat veškerou nezbytnou součinnost třetím osobám určeným správním úřadem a nebo Objednatelem, pokud je činnost těchto třetích osob vyžadována, nebo je potřebná k řádnému dokončení jakéhokoli dílčího plnění, resp. k tomu, aby bylo možné získat potřebné souhlasy a povolení pro kterékoliv dílčí plnění.
Objednatelem vybraní pracovníci Zhotovitele z okruhu Zhotovitelem doporučených pracovníků jsou povinní účastnit se školení organizovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tito pracovníci následně proškolili i ostatní pracovníky a Poddodavatele Zhotovitele. Obsahem školení jsou projekční a materiálové standardy, standardy na stavby vedení, užití norem, užití IT aplikací, vytváření Soupisů prací a výkazů výměr v programu definovaném Objednatelem, technologické postupy a další požadavky vyžadované Objednatelem zejména s ohledem na platnou legislativu. Školení bude organizováno pravidelně 1x za 2 roky, pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. 
Zhotovitel je povinen disponovat příslušným zejména HW a SW vybavením, je povinen vlastnit potřebný počet SW licencí v minimálním rozsahu dle kvalifikační části Veřejné zakázky tak, jak bylo stanoveno v Systému kvalifikace a to v souladu s Přílohou č.25.  Pokud zavede Objednatel nové IT aplikace, nebo jiné programové vybavení, které poskytne Zhotoviteli k užívání např. pro tvorbu rozpočtů, ukládání jednotlivých částí PD v elektronické podobě, je povinností Zhotovitele tuto změnu programového vybavení akceptovat Smluvní strany se dohodly, že na povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku smlouvy se vztahují  povinnosti zhotovitele a práva objednatele uvedená v ustanoveních čl. 16.16, 18.1 a 18.2. této smlouvy. 
8.1.12 Zhotovitel je povinen přijmout poptávku (zakázku k realizaci) přidělenou systémem II. „výzva k přijetí poptávky“ a uzavřít s Objednatelem Dílčí smlouvu v případě, že nedošlo k naplnění objemového závazku Zhotovitele „Nabízený závazek objemu realizace zakázek“ dle čl. 11.5 a 11.6 uzavřením jiných Dílčích smluv dle této Smlouvy.
Objednatel je povinen:
předat podklady pro PD tak, aby Zhotovitel mohl řádně a včas dokončit předmět dílčího plnění dle Dílčí smlouvy;
koordinovat provádění příslušných prací a při jejich plnění se Zhotovitelem spolupracovat a poskytovat mu nezbytnou součinnost;
zajistit pro Zhotovitele vstup do zařízení a objektů Objednatele, je-li to nutné pro plnění díla.
Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány všechny předpisy v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to tak, aby se podporovalo dodržování důstojných pracovních podmínek.

Dodržování pravidel BOZP a dalších
Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s právními předpisy, a to zejména:
· Se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
· se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
· s nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů,
· s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k této Smlouvě, a to zejména vzhledem k ustanovením o mlčenlivosti, ochraně osobních údajů a povinnostem v oblasti nakládání s osobními údaji dle čl. 9 této Smlouvy, požární ochraně (dále jen „PO“), ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), a systému řízení ochrany životního prostředí (dále jen „OŽP“).
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že všichni pracovníci, kteří budou plnění dle této Smlouvy poskytovat, jsou k jeho provádění odborně způsobilí, mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a jsou si vědomi případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění této podmínky.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami pro daný druh prováděných prací, jsou-li pro příslušný druh prací dle právních předpisů požadovány. 
Zhotovitel se zavazuje vykonávat v rámci všech dílčích plnění dle této Smlouvy práce za pomoci pracovníků, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení v souladu s podmínkami stanovenými v kvalifikační části Veřejné zakázky. Projekční práce budou vykonávat pracovníci s kvalifikací alespoň dle § 6 a § 10, kteří vlastní platné osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (vydaná do 30.6.2022), o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nebo kteří vlastní platné osvědčení pro vedoucí elektrotechniky v souladu s nařízením vlády č. 194/2022 Sb. vydaná po 30.6.2022. Autorizaci dokončené PD bude provádět výhradně pracovník Zhotovitele, držitel platného osvědčení o autorizaci podle Autorizačního zákona. Jedinou výjimkou jsou dílčí části PD, kde je vyžadovaná autorizace v odlišném oboru, než je technologická zařízení staveb (např. požární bezpečnost staveb, statika a dynamika staveb).  Geodetické práce a ověřování výsledků zeměměřických činností budou provádět pracovníci s kvalifikací podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o kvalifikaci zaměstnanců svých či jeho Jiných osob, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě Objednatele či jeho zástupce. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby pro realizaci dílčích plnění dle této Smlouvy byly Objednateli vždy plně k dispozici výše uvedené osoby v minimálním počtu a s kvalifikací dle kvalifikační části Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou viz. Příloha č. 1A Hodnotící model, popř. v souladu s Přílohou č.18. Pokud Zhotovitel uvedl do Přílohy č. 1A, resp. Přílohy č. 18 rámcové dohody osoby, které nebyli součástí kvalifikace musí tyto osoby splňovat odbornou způsobilost v rozsahu, tak jak Objednatel vymezil v kvalifikační části Systému kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona ZZVZ v souladu se SK dle čl. 3.4 ii. Technická kvalifikace (Realizační tým) pro danou pozici. V případě potřeby změny osoby oproti osobě uvedené v příloze č. 1A resp. č.18 rámcové dohody je tato možná pouze za předpokladu, že nová osoba splňuje veškeré požadavky zadavatele pro danou pozici.
Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět průběžné vyhodnocení spolupráce se Zhotovitelem a to především posouzením splnění jednotlivých smluvních závazků Zhotovitele v kontextu s ustanoveními čl. 16. 
[bookmark: _Ref437350467][bookmark: _Hlk115095110]Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Objednatele, které jsou tvořeny mj. souborem následujících interních dokumentů:
příloha č. 1A této Smlouvy: Hodnotící model
příloha č. 1B této Smlouvy: Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN
příloha č. 2 této Smlouvy: Smlouva o zpracování osobních údajů (dále GDPR)
příloha č. 3 této Smlouvy: Prohlášení o akceptaci podmínek VNP
příloha č. 4 této Smlouvy: Prohlášení o akceptaci podmínek BOZP
[bookmark: _Hlk115763636]příloha č. 5 této Smlouvy: Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech (dále VNP);
[bookmark: _Hlk115089288][bookmark: _Hlk115764152]příloha č. 6 této Smlouvy: Dokumentace k zajištění BOZP – Regionální směrnice RS-019 (dále „Zásady“, nebo „BOZP“);
[bookmark: _Hlk115763724]příloha č.7 této Smlouvy: Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN (dále TPPD nebo TPPD VN, NN)
[bookmark: _Hlk115763934]Příloha č. 8 této Smlouvy: Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, a.s.
[bookmark: _Hlk115764240]Příloha č. 9 této Smlouvy: Technické podmínky ECD (EGD)-TP-264 Jednotné vystupování vůči stavebním úřadům
[bookmark: _Hlk115101571]Příloha č. 10 této Smlouvy: Metodika Věcná břemena ECD (EGD)-TP-375
Příloha č. 11 této Smlouvy: Metodika pro tvorbu rozpočtů staveb VN/NN v modulu euroCALC
Příloha č. 12 této Smlouvy: Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky
[bookmark: _Hlk115764646]Příloha č. 13 této Smlouvy: PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie;
Příloha č. 14 této Smlouvy: Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování
Objednatel zveřejňuje dokumenty uvedené v čl. 9.7.6 až 9.7.15 této Smlouvy na internetové adrese:
https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
Příloha č. 21 této Smlouvy: Vzor Smlouvy o přístupu do EMS;
Příloha č. 22 této Smlouvy: Vzor Smlouvy o přístupu na Geoportál;
Příloha č. 23 této Smlouvy: Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn, dále též PEGD aktuálně ve verzi PEGD21 nebo novější
Dokumenty dle čl. 9.7.16 až 9.7.18 jsou součástí této Smlouvy. Smlouvy o přístupu do EMS a na Geoportál ve znění dle Přílohy 21 a 22 uzavře Zhotovitel přímo v EMS  až po uzavření této Rámcové dohody a po jeho následné registraci na internetové adrese: https://www.ems21.cz
Obchodní podmínky Objednatele uvedené v čl. 9.7 této Smlouvy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Přijetí podmínek stanovených těmito dokumenty včetně přijetí tzv. překvapivých ustanovení ve smyslu § 1753 občanského zákoníku potvrzuje Zhotovitel podepsáním prohlášení o akceptaci podmínek VNP a podepsáním prohlášení o akceptaci podmínek BOZP, přičemž znění těchto prohlášení je v přílohách č. 3 a č. 4 této Smlouvy. Tato prohlášení je Zhotovitel povinen předat Objednateli v součinnosti před podpisem této Smlouvy. V rámci součinnosti před podpisem Smlouvy je Zhotovitel povinen si zajistit přístup na Geoportál a do služby EMS a podepsat Smlouvu o přístupu do EMS a Smlouvu o přístupu na Geoportál.
Objednatel je oprávněn Obchodní podmínky Objednatele kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy jednostranně změnit. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to písemným oznámením na adresu Zhotovitele nebo prostou elektronickou poštou na emailovou adresu jeho zástupců či kontaktních osob. Aktualizované znění Obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na internetové adrese Objednatele. S takovouto jednostrannou změnou Obchodních podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas a to do 10 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. 
V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitelem se změnou Obchodních podmínek Objednatele je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele s takovou změnou. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet okamžikem doručení výpovědi Zhotoviteli. Nevyužije-li Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty své právo tuto Smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele, trvá Smlouva i nadále, a to za použití Obchodních podmínek Objednatele ve znění před jejich změnou, se kterou Zhotovitel vyslovil nesouhlas.
Pokud pak z některého dokumentu této Smlouvy (včetně Obchodních podmínek Objednatele) plyne povinnost Objednatele provést kontrolu, zda je plnění dle této Smlouvy poskytnuto Zhotovitelem řádně, nepovažuje se neprovedení takové kontroly za neposkytnutí součinnosti Objednatelem Zhotoviteli.
Zhotovitel ani jeho Jiná osoba nesmí v rámci získávání podkladů, provádění měření a zpracování PD provádět na zařízení DS Objednatele nebo elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem, jakékoliv činnosti (např. manipulace, vypínání, zajištění).
Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit kontaktní osobě Objednatele veškeré nepředvídané výjimečné skutečnosti (zejm. úrazy, nehody, škody na zařízení Objednatele, havárie, přetrvávající neshody s vlastníky nemovitostí atd.), které vznikly v souvislosti s činností Zhotovitele za účelem provádění předmětu této Smlouvy, a to jak u zaměstnanců Objednatele, pracovníků Zhotovitele či jeho Poddodavatele, tak u třetích osob.
Zhotovitel je povinen v případě vzniku jakékoliv mimořádné události, jehož se stane svědkem při výkonu svých činností bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS ihned přerušit práci a situaci neprodleně nahlásit na Operativní Dispečink EG.D, a.s. a řídit se jeho pokyny.
Operativní Dispečinky EG.D, a.s.:
· - tel. spojení České Budějovice: 386 352 581 (pro VN, NN) 
· - tel. spojení Brno: 545 141 212 (pro VN, NN) 
Objednatel si vyhrazuje právo provádět náhodné testování na přítomnost alkoholických či jiných omamných a psychotropních látek (drog) u zaměstnanců Zhotovitele včetně všech jeho Poddodavatelů.
[bookmark: _Toc387057242][bookmark: _Ref394475803][bookmark: _Ref394476103][bookmark: _Ref440553052]Ochrana důvěrných informací a OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
[bookmark: _Ref75159116]Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případy, kdy bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob, bude se toto zpracování osobních údajů řídit právy a povinnostmi stanovenými ve Smlouvě o zpracování osobních údajů, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména čl. 28.
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn po dobu účinnosti Smlouvy a dvanáct (12) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat přímo nebo i nepřímo, a to ani v subjektech, které ovládá, zaměstnance Objednatele nebo Zástupce Objednatele, kteří se podíleli na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovali.
Zástupce Zhotovitele nebo jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Objednatel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje informovat kontaktní osobu/y Zhotovitele uvedené v rámci identifikačních údajů Zhotovitele v úvodu této smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s Objednatelem na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Objednatele, a o právech s tím souvisejících.
Zástupce Zhotovitele, jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání této smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této smlouvy či protiprávního jednání Zhotovitele nebo kontaktních osob.
Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
OBJEM PRACÍ A cena
[bookmark: _Ref437437646]Objednatel předpokládá na základě této Smlouvy zadat v Regionu dle čl. 7 této Smlouvy Zhotovitelům, se kterými je uzavřena tato Smlouva, dílčí plnění v souhrnné předpokládané finanční hodnotě vyčíslené v Základní bázové ceně ve výši [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM RD],- Kč. Objednatel může předpokládaný finanční objem po dobu účinnosti této Smlouvy měnit dle svých potřeb.
Předpokládaný objem plnění pro každý následný rok platnosti Smlouvy upřesní Objednatel Zhotoviteli po vyhodnocení ročního plnění smluvních závazků Zhotovitelem v předchozím 12měsíčním období platnosti Smlouvy.
Objem prací bude naplňován dílčími plněními, které budou zpřístupněny Dodavatelům k přijetí a k uzavření Dílčích smluv postupy dle čl. 4 této Smlouvy.  
Objednatel si vyhrazuje právo uzavírat Dílčí smlouvy na plnění předpokládaná dle této Smlouvy podle vlastních potřeb, tj. zejména nevyčerpat předpokládanou finanční hodnotu plnění uvedenou v čl. 11.1 této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že uzavře Dílčí smlouvy a bude řádně realizovat plnění minimálně v objemu ve výši dle nabídky Zhotovitele „Nabízený závazek objemu realizace zakázek“ viz. příloha č. 1A této Smlouvy: Hodnotící model („Minimální závazek objemu realizace zakázek“), pro příslušný rok platnosti této Smlouvy, budou-li mu alespoň v takovém objemu zpřístupněny zakázky pro uzavření Dílčích smluv.  
Výjimkou z ustanovení 11.5 Smlouvy je období prvního 12 měsíčního období platnosti této Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen převzít k realizaci, tj. uzavřít Dílčí smlouvy na zakázky v celém jemu nabízeném objemu „Nabízený závazek objemu realizace zakázek“ dle přílohy č. 1A této Smlouvy: Hodnotící model, přičemž je povinen řádně dokončit a předat zakázky, ke kterým se v tomto období zavázal, alespoň v polovičním objemu.  
Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázek se budou podílet jeho klíčoví pracovníci uvedení v příloze č. 1A této Smlouvy: Hodnotící model na pozici Senior projektant s autorizací a Senior projektant, kteří budou zajišťovat zvýšený dohled nad realizací jednotlivých dílčích plnění, aby byla zajištěna co největší kvalita každého díla a aby byl řádně dokončen objem plnění uvedený v příloze č. 1A této Smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo upravovat objem plnění, který zpřístupní Zhotoviteli prostřednictvím Poptávkových protokolů v druhém a následných letech platnosti této Smlouvy s ohledem na inflaci v předchozím roce, s ohledem na vlastní potřeby, nabídku Zhotovitele.
[bookmark: _Ref437438441]Cena plnění dle této Smlouvy bude u jednotlivých Dílčích smluv stanovena na základě skutečného množství řádně provedených Výkonů Zhotovitelem, které odsouhlasí Objednatel. V Dílčí smlouvě bude uveden počet předpokládaných, Zhotoviteli zadaných Výkonů, které budou po dokončení PD vykázány Zhotovitelem k tomu určené Objednatelem spravované IT aplikaci dle skutečnosti. Skutečný počet řádně provedených Výkonů nejprve zašle Zhotovitel Objednateli, dle pokynů Objednatele ke schválení, a až následně budou Zhotoviteli proplaceny až po jejich odsouhlasení Objednatelem. 
Kalkulace ceny v Dílčí smlouvě bude stanovena na základě bázových cen viz. příloha č. 1B této Smlouvy: „Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN“ upravených o slevu/přirážku k jednotlivým spektrům v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele a touto Smlouvou.
Náklady za oprávněně účtované poplatky spojené s realizací díla, které Objednatel předem odsouhlasil budou Zhotoviteli hrazeny bez jakékoliv přirážky, pouze pokud výše jednotlivého poplatku přesáhne 500,-Kč vč. Oprávněnost těchto nákladů musí Zhotovitel Objednateli prokázat a řádně doložit účetním dokladem.
 Cena za Výkony geodetických prací pro PD a za ostatní výkony pro vypracování PD, bude v Dílčí smlouvě uvedena Objednatelem orientačně pro předpokládané množství Výkonů a skutečná cena za dokončené plnění bude stanovena dle skutečného rozsahu Zhotovitelem provedených a Objednatelem odsouhlasených Výkonů plnění, a dále s  ohledem na to, zda uzavřené SBVB umožňují získání titulu pro realizaci projektované stavby na cizím pozemku pro celou trasu vedení, nebo nikoliv, tj. na základě skutečně provedených Výkonů.
Bázové ceny Výkonů s podrobným popisem a podmínkami jejich aplikace jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou č. 1B této Smlouvy: „Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN“. Způsob, na základě, kterého bude z bázové ceny u jednotlivých výkonů stanovena cena dokončeného dílčího plnění pro konkrétního Zhotovitele, je popsán v příloze č. 20 „Pravidla pro vykazování výkonů“ této Smlouvy.
 Pro ocenění Výkonů je sjednáno:  
i) Popis konkrétně vymezených výkonů „Ostatní výkony pro vypracování PD (včetně SBVB)“ a Výkonů souvisejících s geodetickými pracemi pro PD „Geodetické práce pro PD“ je obsažen v příloze č. 1B této Smlouvy. Cena za plnění dle daného spektra Výkonů bude vypočtena tak, že k Objednatelem v příloze č. 1B této Smlouvy oceněným bázovým cenám Výkonů bude aplikována příslušná procentní sleva/přirážka dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1A této Smlouvy: Hodnotící model (první záložka) konkrétního Zhotovitele. Pro plnění související s uzavíráním SBVB Zhotoviteli budou hrazeny počty SBVB dle automaticky generovaného seznamu smluv ze systémové aplikace Objednatele k evidenci věcných břemen.
ii) Popis činností zahrnutých do spektra základní cena za vypracování (ZC PD) je obsažen v příloze č. 1B této Smlouvy: „Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN“ v části Základní cena PD. Cena za plnění dle tohoto spektra Výkonů bude vypočtena tak, že k Objednatelem stanoveným bázovým cenám za vypracování projektové dokumentace bude aplikována příslušná procentní sleva/přirážka dle cenové nabídky konkrétního Zhotovitele. Objednatel vyčíslí jejich výši v základním cenovém návrhu (ZCN) každého dílčího plnění a zveřejní jej Zhotoviteli jako součást údajů poptávkového protokolu.
Objednatelem stanovená bázová základní cena za vypracování PD bude stanovena výpočtem dle vzorce:
Kalkulační vzorec         
	C = ZCN × a × (ZCN– b)
	Kde:

	a	11,0 
b	0,319 


Aproximace tohoto vzorce je vyčíslena v příloze č. 1 B této Smlouvy.
Smluvní strany sjednaly, že objednatel provede přepočet základny pro výpočet ZCN prostřednictvím aktuální verze normové základny euroCALC tak, že aktualizaci cen materiálů v normové základně zajistí jedenkrát ročně a ceny ostatních položek (cena za práci a mechanizaci) přepočte s ohledem na změnu cen elektromontážních prací dvakrát za dobu platnosti rámcové dohody, a to k termínu 1.2.2025 a k termínu 1.2.2028.
K výše uvedeným cenám bude dopočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  
[bookmark: _Toc387057240]Zhotovitel zajistí, že v případě realizace jakékoliv geodetické práce včetně DpTE, vyplní geodet (vlastní geodetické oddělení Zhotovitele či jeho Poddodavatel) krycí list na geodetické práce. Na základě údajů uvedených v krycím listu vykáže Zhotovitel provedené výkony geodetických prací a vypracuje podklady k fakturaci. Krycí list bude přílohou tohoto výkazu projekčních výkonů (krycí list bude sloužit pro doložení skutečného počtu měrných jednotek a rozhodnutí, zda bude/nebude využit paušál v případě realizace malého rozsahu měrných jednotek v souladu s odst. 5.3.7 této Smlouvy). 
Jednotkové ceny vztažené k jednotlivým Zhotovitelům vypočtené aplikací procentní slevy/přirážky uvedené v příloze č. 1 A této Smlouvy jsou maximální, nepřekročitelné a nebudou v období do 1.2.2025 měněny. 
Pro následující období platnosti Smlouvy bude Zhotovitelům upravena (navýšena, nebo snížena v případě deflace) procentní sleva/přirážka v jednotlivých spektrech uvedených v příloze č. 1A této Smlouvy vycházející z nabídky Zhotovitele, a to o hodnotu 80% skutečné míry inflace dvakrát za dobu platnosti této Smlouvy takto:
1. [bookmark: _Hlk104227993]Změna od 1.2.2025, kde bude zohledněno 80% skutečné míry inflace za rok 2024. 
2. Změna od 1.2.2027, kde bude zohledněno 80% skutečné míry inflace za roky 2025 a 2026. 
Výpočet bude proveden podle vzorce:
Cjn = Cj  +  (0,8 x Rm) 
kde je: 
Cjn      nová % sleva/přirážka ke každému spektru (bude zaokrouhleno na celá %)
Cj        původní % sleva/přirážka ke každému spektru dle přílohy č. 1A této Smlouvy
Rm          míra inflace vyjádřená v %  podle údajů  Českého statistického úřadu za předcházející kalendářní rok (2024) a při druhé změně za roky (2025 a 2026)  („Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“ na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace)
[bookmark: _Hlk104228557]Uplatnění inflační doložky nelze nárokovat zpětně u cen v Dílčích smlouvách uzavřených před termínem jejich změny.
[bookmark: _Ref437438562]V případě, že by bylo pro účely realizace kteréhokoli dílčího plnění zapotřebí rozšířit položkový ceník obsažený v příloze č. 1B této Smlouvy: „Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN“ nebo doplnit či upravit některé ustanovení této Smlouvy, může být doplněno a nebo aktualizováno, a to následujícím postupem:
Objednatel vymezí vnitřní členění nové položky odvozením pomocí jednotlivých stávajících položek uvedených v této Smlouvě. Na základě tohoto vymezení stanoví Objednatel Bázovou cenu nové položky, na jejichž základě je nová položka vymezena. Specifikaci nové položky včetně jejího ocenění Bázovou cenou a zařazení do příslušného spektra Objednatel oznámí všem Zhotovitelům. Oznámení nové položky je vůči kterémukoli ze Zhotovitelů účinné 5. pracovní den poté, co tento Zhotovitel obdržel výše uvedené oznámení. Na takto vzniklou novou položku se bude v rámci plnění dle této Smlouvy vztahovat procentní navýšení či přirážka konkrétního Zhotovitele pro spektrum Výkonů, do nějž nová položka spadá.
Pokud stanovení vnitřního členění nové položky dle předchozího odstavce není (byť zčásti) možné, vyzve Objednatel Zhotovitele k jednotkovému ocenění nové položky společně s informací o její obsahové náplni. Toto ocenění jsou Zhotovitelé povinni předložit do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy. Cena nové položky bude následně stanovena jako aritmetický průměr došlých cenových nabídek s tím, že do výpočtu tohoto aritmetického průměru nebudou zahrnuty takové nabídnuté hodnoty, které by se jinak od aritmetického průměru lišily o více než 20 %. Bázová cena nové položky je při tomto postupu pro všechny Zhotovitele stanovena ve shodné výši.
Takto vzniklá nová položka bude zařazena dle charakteru do příslušného spektra ceníku a do příslušné přílohy Smlouvy. Na takto vzniklou novou položku se bude v rámci plnění dle této Smlouvy vztahovat procentní sleva či přirážka, jakou stanovil konkrétní Zhotovitel pro spektrum, do nějž nová položka spadá.
Změna dle čl.  11.21.1 a 11.21.2 této Smlouvy je účinná doručením aktualizované dotčené přílohy všem Zhotovitelům.
Fakturace a platba
Fakturace za plnění dle této Smlouvy bude probíhat postupně po dokončení a převzetí níže uvedených dílčích plnění Objednatelem samostatně (samostatné faktury po dokončení a převzetí ucelené části plnění Objednatelem): 
[bookmark: _Ref440551450]Fakturace za část dílčího plnění poskytovaného v přípravné Fázi plnění dle čl. 3.3.1 této Smlouvy proběhne po jejím řádném dokončení a stažení kompletních podkladů Zhotovitelem pro každé dílčí plnění, tj. po vypracování PZS a provedení úspěšné kontroly Zhotovitelem v DBSW KO, a po nahrání této části plnění do systému Objednatele a po jejím schválení ze strany Objednatele. 
Fakturace za správní poplatky proběhne po dokončení díla, nebo určí-li Objednatel po dokončení Objednatelem určené části dílčího plnění a po předložení všech souvisejících dokladů týkajících se dané části plnění Objednateli, které budou rovněž přílohou příslušné faktury. Pokud by fakturovaná částka neodpovídala součtu celkových částek v předložených souvisejících dokladech, resp. pokud by Objednatel shledal ve faktuře jiné nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn tuto fakturu Zhotoviteli vrátit a vyzvat ho k její opravě s tím, že lhůta splatnosti počne běžet až doručením opravené faktury Objednateli. 
Fakturace za zbývající části plnění proběhne po řádném sjednání SBVB a jejich uložení v aplikaci k evidenci věcných břemen po dokončení PD, resp. po převzetí dílčího plnění Objednatelem, po vydání a nabytí právní moci příslušných povolení, pokud jsou z povahy díla potřeba a zajišťuje je Zhotovitel a po odsouhlasení a podpisu předávacího protokolu Objednatelem, přičemž v předávacím protokolu musí být Objednatelem zejména potvrzen termín převzetí dílčího plnění Objednatelem.
V případě, že se Zhotovitel a zástupce Objednatele dohodnou, je možné vystavit pouze jednu fakturu po úspěšném dokončení všech Fází dílčího plnění.  
[bookmark: _Ref440551458]V případě, že předmětem dílčího plnění je rozsáhlá víceletá projekční zakázka, nebo při realizaci kteréhokoli dílčího plnění nastanou okolnosti v této Smlouvě nepředvídané, např. některá z Fází plnění nebude moci být řádně dokončena, jsou smluvní strany oprávněny sjednat jiný způsob úhrady faktur (dílčí fakturaci), přičemž v takovém případě budou vycházet ze zásad: 
Fakturace bude probíhat po ucelených částech, po jejich dokončení v termínu a rozsahu, jak určí Objednatel, kdy ceny v dílčí faktuře budou složeny z výkonů obsažených ve spektrech „Ostatní výkony pro vypracování PD (včetně SBVB)“ a výkony související s geodetickými pracemi pro PD „Geodetické práce pro PD“ celková cena dílčí faktury bude vypočtena v souladu s touto Smlouvou.
Dílčí fakturace u rozsáhlých, víceletých zakázek bude Zhotoviteli umožněna u plnění týkajícího se ZC PD, a to po dokončení určité ucelené části v termínu, jak určí Objednatel, výše dílčí platby ZC PD bude minimálně o 10% nižší, než je skutečně rozsah provedených prací k možné fakturaci a výše celkové dílčí fakturace ZC PD nesmí překročit 70% hodnoty ZC PD.
K dílčí fakturaci nebude přistoupeno u zakázky, kde nastaly okolnosti na základě kterých lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že zakázka nebude moci být řádně dokončena. Všechny platby dle dílčí fakturace nesmí překročit hodnotu, která bude uhrazena Zhotoviteli za zakázku, kterou nelze dokončit nikoliv vinou Zhotovitele (zmařená zakázka).
Fakturovaná částka (včetně případu zmařené PD a vyjma fakturované částky za dílčí plnění spočívající ve vypracování PZS a provedení úspěšné kontroly Zhotovitelem v DBSW KO a fakturované částky za poplatky v případě, že budou fakturovány samostatně) je vyčíslena pro každé dílčí plnění a předložena Objednateli ke schválení v rozsahu dle požadavků Objednatele. Součástí faktury je vždy číslo Dílčí smlouvy, na základě které bylo dílčí plnění objednáno a předávací protokol, neurčí-li Objednatel jinak.
Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na fakturační adresu EG.D Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, nebo na e-mailovou adresu faktury@egd.cz. E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí bude jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady Zhotovitel opatří číslem Dílčí smlouvy Objednatele. Každá faktura musí mít náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obsahová nedostatečnost daňového dokladu je důvodem k jeho vrácení Zhotoviteli. 
Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno provést písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou, či týkající se pouze příslušné faktury. V případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury.
Jednotlivé faktury budou splatné za 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
[bookmark: _Ref434393939][bookmark: _Ref440547711]Zhotovitelé podpisem této Smlouvy udělují výslovný souhlas se změnou způsobu fakturace prostřednictvím tzv. samofakturace, kterou Objednatel předpokládá učinit po zprovoznění systému pro samofakturaci. Na základě této samofakturace Zhotovitelé zplnomocní Objednatele k vystavování veškerých faktur za dílčí plnění dle předmětu této Smlouvy, která Zhotovitelé pro Objednatele provedli. Zhotovitelé se zavazují k součinnosti se zprovozněním této samofakturace včetně zajištění nezbytného přístrojového a programového vybavení pro připojení samofakturaci na vlastní náklady. Změnu způsobu fakturace ve smyslu tohoto odstavce včetně podrobných fakturačních podmínek Objednatel oznámí Zhotovitelům nejpozději 60 dnů před účinností této změny. Zhotovitelé jsou po obdržení tohoto oznámení povinni udělit Objednateli písemné zmocnění dle tohoto odstavce nejpozději do účinnosti změny způsobu fakturace.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Jiným osobám, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem a Jinými osobami vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele a Jiné osoby k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem popř. Jinou osobou k nahlédnutí.
Změny v Dílčí smlouvě
Zjistí-li Zhotovitel nutnost provedení víceprací, které nejsou předmětem Dílčí smlouvy, avšak jsou nezbytné pro realizaci PD, nebo zjistí-li Zhotovitel i jiný objektivní a dříve nepředvídatelný důvod, který vede ke změně technického řešení (ZS) objednaného dílčího plnění (např. změna trasy oproti ZS z důvodu nemožnosti projednání s vlastníky pozemků, případně dalšími zainteresovanými atd.), je Zhotovitel povinen:
· V elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu oznámit tato nová zjištění odpovědné osobě Objednatele
· Vyčkat na odsouhlasení/vyjádření odpovědné osoby Objednatele 
· Postupovat v souladu s případným odsouhlasením nových zjištění či jinak dle pokynů Objednatele
Obdobným způsobem bude Zhotovitel postupovat při zjištění potřeby méněprací či potřeby jiných obdobných změn předmětu plnění Dílčí smlouvy. 
Zjistí-li Zhotovitel, že některá Fáze plnění nelze realizovat (došlo ke kolizní situaci, nelze získat souhlas vlastníka nemovité věci dotčené projektovanou stavbou, nelze získat potřebné povolení apod.), je Zhotovitel povinen:
· V elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu oznámit toto odpovědné osobě Objednatele a postupovat v souladu s čl. 5.7 této Smlouvy, zejména dle postupu uvedeného v čl. 5.7.1 této Smlouvy;
· Vyčkat na odsouhlasení/vyjádření odpovědné osoby Objednatele;
· Postupovat v souladu s rozhodnutím Objednatele o tom, jakým způsobem řešit nastalou situaci, předmět plnění dokončit v rozsahu a v termínech dle Objednatelem upravené Dílčí smlouvy, nebude-li dílčí plnění ukončeno jako zmařená PD. 
Skutečnosti předvídané v čl. 13.1 až 13.3 této Smlouvy mohou vést k upřesnění termínu, rozsahu předmětu plnění a ke změně předpokládané ceny uvedené v Dílčí smlouvě. Předpokládaná cena v Dílčí smlouvě nebude ze strany Objednatele měněna. Uvedené skutečnosti se promítnou prostřednictvím upraveného množství vykázaných Výkonů (vyjma výkonu Základní cena za vypracování PD) do konečné ceny na základě skutečného plnění, které vždy zpracovává Zhotovitel, a odsouhlasí-li je Objednatel, pak se stanou podkladem pro fakturaci.
Rozšíření či zúžení předmětu dílčího plnění (PD) nebo objektivní nutnost změny předmětu dílčího plnění (PD) v průběhu jejího zpracování dle výše uvedených ustanovení Smlouvy bude moci být iniciována Objednatelem i Zhotovitelem. Součástí takového požadavku Objednatele či Zhotovitele může být i případné prodloužení termínu dokončení plnění sjednaného Dílčí smlouvou. Prodloužení termínu dokončení dílčího plnění je však možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností písemně odůvodněných Zhotovitelem, které Objednatel odsouhlasil a které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele a nejsou jím tedy nikterak zaviněné. O takovémto prodloužení bude sepsaný písemný dodatek k Dílčí smlouvě. 
Dojde-li v předmětu Dílčí smlouvy ke změně předmětu PD nebo ke změně  rozsahu plnění u Dílčích smluv, které vyplynou z objektivně vzniklých pozdějších požadavků Objednatele nebo z objektivně zdůvodněné změny jím dříve předaných podkladů, z důvodů změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků příslušných orgánů státní a veřejné správy, z rozhodnutí soudu nebo z důvodů nepředvídatelných překážek neležících na straně Zhotovitele, jsou obě strany povinny písemně se dohodnout na odpovídající změně předmětu PD, případné změně doby plnění a změně ceny předmětu konkrétní Dílčí smlouvy formou dodatku k Dílčí smlouvě.
[bookmark: _Ref430624249]Záruky ZA dílo a Odpovědnost za vady
[bookmark: _Ref437439067]Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost veškerých plnění poskytnutých Objednateli na základě této Smlouvy, rovněž tedy provedených projekčních prací (PD), a to jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu těchto plnění prováděných jeho Poddodavateli.
Zhotovitel odpovídá za to, že realizované dílo bude vypracováno v souladu s touto Smlouvou, bez vad (vad na technické části, nebo jakýchkoliv ostatních částech včetně dokladové části mající dopad na získání majetko / veřejnoprávních titulů).  Zhotovitel odpovídá za vady zjevné a skryté, a to zejména za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace, přičemž proveditelnost znamená v kontextu této Smlouvy zejména realizovatelnost projektované stavby dle příslušné PD, tak aby projektovaná stavba byla správně navržena, v souladu ze ZS, funkční, provozuschopná a mohla sloužit k požadovanému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo (PD) při předání v souladu s § 2617 OZ, a to i v případě, že se vady projevily až později v souladu s § 2100 a § 2615 odst. 2 OZ.
Zhotovitel bere na vědomí, že zástupce Objednatele, není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí dokončené PD podrobně veškeré údaje v PD uvedené. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel PD za vady díla v plné míře a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň (dokončená Fáze) projektové dokumentace byl zástupcem Objednatele převzat bez jakýchkoliv výhrad. Zhotovitel dále odpovídá za to, že bylo Dílo zhotoveno v souladu s příslušnými Závaznými předpisy, závaznými normami, Zavedenou odbornou praxí a touto Smlouvu a že je navržené řešení obsažené v předané PD v souladu s těmito právními předpisy a závaznými normami technicky realizovatelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že příslušné dílčí plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá předaným, či dodatečně uplatněným požadavkům Objednatele podle této Smlouvy a má náležitosti stanovené Dílčí smlouvou a touto Smlouvou a jejími přílohami.
Zhotovitel je povinen PD zpracovat tak, aby určovala nejhospodárnější možné řešení příslušného zadání. V případě, že tomu tak nebude, jedná se rovněž o vadu a Objednatel může uplatňovat jemu náležející práva z vadného plnění, přičemž Zhotovitel odpovídá rovněž za újmu takovou vadou PD způsobenou. V případě realizace stavby dle vadné PD je tato újma vyjádřena rozdílem mezi cenou stavby, jež byla dle vadné PD uskutečněna, a cenou stavby, jež by se uplatnila v případě, že by PD byla bezvadná, tedy v souladu s první větou tohoto odstavce. V případě oprav či úprav PD před realizací stavby vedoucích k odstranění takové vady PD, je tato újma vyjádřena jako souhrn všech nákladů Objednatele s takovým postupem spojených.
Zhotovitel za vady dílčího plnění neodpovídá, pokud byly tyto vady způsobeny podklady předanými od Objednatele nebo závaznými pokyny Objednatele, přičemž Zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit nevhodnost takových podkladů, nebo pokynů, případně Objednatel na takových podkladech či pokynech i přes upozornění Zhotovitele na jejich nevhodnost trval.
Objednatel si vyhrazuje právo v případě podezření, že PD nesplňuje veškeré náležitosti dle této Smlouvy, souvisejících právních předpisů a technických norem předat PD třetí straně k vypracování nezávislého posudku.
Vyskytne-li se na převzatém dílčím plnění vada (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu, která existovala již při převzetí dílčího plnění), Objednatel oznámí Zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady, označení charakteru vady a způsob, jakým požaduje vadu odstranit (dále jen „reklamace“). Objednatel je oprávněn učinit reklamaci také elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v příloze č. 17 této Smlouvy, případně jiným prokazatelným způsobem např. prostřednictvím IT aplikace pro přejímku PD s tím, že takto učiněná reklamace nemusí být podepsána elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů. Zhotovitel PD bere na vědomí, že Objednatel může v případě zjištěných neshod, resp. vad dále postupovat dle „Sankčních ustanovení“ a „Záručních ustanovení“.
[bookmark: _Ref449251405][bookmark: _Ref215454489]Zhotovitel je povinen odstranit každou jednotlivou reklamovanou vadu dílčího plnění dle charakteru reklamované vady v níže uvedených maximálně možných termínech, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, takto: 
v případě vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob, nebo v případě vady, kterou je nutno odstranit při probíhajícím výběrovém řízení realizátora stavby, nebo brání zahájení příp. výstavbě projektovaného díla, nebo uvedení stavby do trvalého provozu, nebo kolaudaci stavby, nebo v případě takové vady, kdy projektovaná stavba dle vadné PD není zcela funkční a provozuschopná k požadovanému účelu, či v případě takové vady, kdy projektovaná stavba dle vadné PD způsobuje omezení provozuschopnosti navazujících části PD, je Zhotovitel povinen odstranit vadu dílčího plnění bezodkladně od okamžiku doručení reklamace Zhotoviteli,
v případě ostatních vad, je Zhotovitel povinen odstranit vadu předmětu plnění ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
Opravou (odstraněním vady) se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. Neurčí-li Objednatel jiný postup, pak platí, že o odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu PD převzít.
Pokud Zhotovitel vadu neodstraní řádně a v termínu stanoveném ve Smlouvě nebo písemně dohodnutém, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčena. Shora uvedené náklady spojené s odstraněním vady předmětu plnění vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli fakturou. 
Pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu reklamovanou Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli sankci dle č. 15 a 16 této Smlouvy.
náhradY ZA VADy V PD A náhrada ZA újmy
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k předcházení a odvrácení újmy. Pokud újma vznikne, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby újma byla co nejmenší a uhradit Objednateli veškeré náklady za újmy.
Pokud budou Objednatelem nebo realizátorem stavby zjištěny neshody a vady v PD je Zhotovitel PD povinen je napravit a pokud tak neučiní je povinen uhradit veškeré prokazatelné náklady spojené s odstraněním takových vad.
Pokud Objednateli, třetí straně nebo realizátorovi postupujícímu při výstavbě v souladu s PD Zhotovitele vznikne povinnost zaplatit jakoukoliv majetkovou sankci, pokutu, penále, úroky apod. v důsledku vady PD je Objednatel oprávněn účtovat tyto platby Zhotoviteli a ten se zavazuje je uhradit.
[bookmark: _Ref489965718]smluvní pokuty a úrok z prodlení 
Nárok na náhradu újmy, která vznikla porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle tohoto článku, není ustanoveními o smluvních pokutách nikterak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Uplatněné smluvní pokuty a úroky z prodlení je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel odmítnul přijmout zakázku (uzavřít Dílčí smlouvu), která mu byla zadána systémem II. (Výzva k přijetí poptávky), ačkoliv neměl naplněn objem zakázek, nebo odstoupil od rezervace dílčí zakázky po čase, kdy měl možnost editace v seznamu zakázek v systému č. I (Kaskáda), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 % z hodnoty rezervované/přidělené zakázky vypočtené z bázové ceny ze spektra Základní cena PD. Objednatel je rovněž oprávněn pozastavit Zhotoviteli možnost výběru nových projektových dokumentací systémem pro přidělování zakázek v souladu s čl. 4.3.4.7 této Smlouvy.
Pokud Zhotovitel neprovádí jednotlivá dílčí plnění ve sjednané kvalitě, bez vad (např. při zajištění veřejnoprávního titulu, nebo v dokumentech týkajících se majetkoprávního projednání, nebo v technickém řešení, nebo v textovém a grafického zpracování dokumentace a správnosti soupisu prací a materiálu) je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % ze ZC PD v bázové ceně za odevzdaná dílčí plnění s vadami. Pokud množství všech dílčích plnění s vadami přesáhne počet 30% z odevzdaných Dílčích plnění za posledních 12 měsíců, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % ze ZC PD v bázové ceně za odevzdaná dílčí plnění s vadami, kde neuplatnil 5% sankci .. současně je  Objednatel rovněž oprávněn pozastavit Zhotoviteli možnost výběru nových projektových dokumentací systémem pro přidělování zakázek v souladu s čl. 4.3.4.7 této Smlouvy. 
Pokud vady PD zapříčinily prodlení s realizací díla při výstavbě v délce přesahující 20 dní, nebo v jejich důsledku došlo ke zvýšení ceny realizovaného díla nad 15 % (z ceny uvedené v rozpočtové části) je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % ze Základní bázové ceny PD nejvýše však 100 000,- Kč. Pokud množství všech dílčích plnění s vadami, které zapříčinily prodlení s realizací díla nad 20 dní přesáhne v předchozím 12měsíčním období počet 5, může Objednatel pozastavit přidělování zakázek Zhotoviteli pro následující roční období v souladu s čl. 4.3.4.8 této Smlouvy. 
Pokud Zhotovitel neprovádí dílo v sjednaném harmonogramu, nebo v souladu s postupy, které určil Objednatel, je Objednatel rovněž oprávněn pozastavit Zhotoviteli možnost výběru nových projektových dokumentací systémem pro přidělování zakázek v souladu s čl. 4.3.4.7 této Smlouvy.
Pokud je Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě v Dílčí smlouvě s dokončením dílčího plnění (neplatí, prokáže-li Zhotovitel, že prodlení není způsobeno jeho vinou např. prodlení způsobené vyšší mocí nebo třetí stranou) je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze základní bázové ceny za vypracování PD (ZC PD), a to za každý i započatý týden prodlení.
Pokud je Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě v Dílčí smlouvě s dokončením dílčího plnění o více než 100 kalendářních dnů, nebo je-li Zhotovitel v prodlení s dokončením dílčího plnění sjednaného v příslušné Dílčí smlouvě současně u více jak 10 dílčích plnění, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % ze základní bázové ceny za vypracování PD, a to za každý i započatý týden prodlení. Objednatel je rovněž oprávněn pozastavit přidělování zakázek Zhotoviteli pro následující období v souladu s čl. 4.3.4.8 této Smlouvy.
Pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinnosti při odstraňování vad, nebo ostatních povinností jako např. vyjasnit dotazy realizátora či Objednatele, nebo při výkonu autorského dozoru je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním jeho povinností. 
Pokud Zhotovitel nedodrží své povinnosti týkající se zajištění plnění klíčovými osobami týmu s kvalifikací odpovídající pozicím Senior projektant s autorizací a Senior projektant v počtu, jak předložil v nabídce, nebo jak sjednal s Objednatelem na příslušné období platnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 10 000 Kč za měsíc za každou chybějící osobu na dané pozici. 
Pokud Zhotovitel nedodrží své povinnosti týkající se zajištění minimálního objemu plnění klíčovými osobami týmu s kvalifikací odpovídající pozicím Senior projektant s autorizací a Senior projektant dle čl. 11.5 a 11.6 , nebo jak sjednal s Objednatelem na příslušné období platnosti Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 10% z chybějícího objemu.
V případě, že Zhotovitel poruší jiné povinnosti stanovené touto Smlouvou neuvedené výše v předchozích ustanoveních tohoto článku např. bude provádět předmět plnění prostřednictvím pracovníka v rozporu s touto Smlouvou, který nesplňoval předepsanou kvalifikaci anebo nebude uveden v poslední verzi Objednateli předloženého seznamu všech jeho pracovníků a pracovníků jeho Jiných osob, kteří se podílejí na předmětu plnění této Smlouvy (přílohy č. 17 a 18 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.
V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit Poddodavatelům popř. Jiným osobám činnost autorizovaných osob dle Autorizačního zákona, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ takového porušení. Jedinou výjimkou jsou dílčí části PD, kde je vyžadovaná autorizace v odlišném oboru, než je technologická zařízení staveb (např. požární bezpečnost staveb, statika a dynamika staveb).  
V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti spojené s ochranou důvěrných informací stanovené v čl. 10 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ takového porušení.
V případě, že Zhotovitel neměl/nemá objektivní možnost plnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy, nikoliv z důvodu na jeho straně, ale z důvodu trvajících okolností vylučujících odpovědnost (tzv. „vyšší moc“), není tato skutečnost považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Vyšší mocí se rozumí takové překážky nebo okolnosti, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností Zhotovitele (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, stávky atd.). Zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně informovat Objednatele o povaze, počátku a předpokládaném konci události vyšší moci, která brání plnění dle této Smlouvy. 
Faktura na smluvní pokutu či náhradu újmy bude vystavena Objednatelem a zaslána Zhotoviteli. Jednotlivé faktury budou splatné do 30 dnů ode dne vystavení Objednatelem.
Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli za prodlení delší jak 14 dní se zaplacením oprávněně vystavené faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý celý týden prodlení.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti vymezené v čl. 8.1.11 týkající se použití patřičného vybavení pro realizaci díla řádným vybavením min. v rozsahu dle Přílohy č.25 s tím, že zhotovitel si je vědom, že v případě pochybností např. při kvalitě, funkčnosti a jiných parametrech než je požadováno v Příloze č. 25, jenž by mohlo výrazným způsobem ovlivnit např. kvalitu provádění prací, je objednatel oprávněn provádět kontroly technického vybavení zhotovitele a v případně nedostatků zastavit práce na realizaci díla do doby jejich odstranění, přičemž zastavení prací objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění a nezakládá prodlení objednatele.

[bookmark: _Toc387057243][bookmark: _Toc387057244][bookmark: _Toc387057246][bookmark: _Toc387057247]Doba trvání a zánik Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami, účinnosti rovněž současně s podpisem všemi smluvními stranami dne [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM RD]. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 72 měsíců.
[bookmark: _Ref430624760]Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu:
[bookmark: _Ref430794370]písemnou dohodou všech smluvních stran k datu sjednanému v takové dohodě;
[bookmark: _Ref430794188]písemným odstoupením Objednatele, s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli (nebude-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak), v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinnosti na straně Zhotovitele se, vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů, pro účely této Smlouvy považuje zejména případ, kdy:
· je Zhotovitel v prodlení s dokončením dílčího plnění o více než 100 kalendářních dnů, a to minimálně u tří dílčích plnění současně nebo je-li Zhotovitel v prodlení s dokončením dílčího plnění sjednaného v příslušné Dílčí smlouvě současně u více jak 15 dílčích plnění;
· množství dílčích plnění s vadami přesáhlo v předchozím 12měsíčním období počet 10;
· množství dílčích plnění s vadami, které zapříčinily prodlení s realizací díla nad 20 dní přesáhlo v předchozím 12měsíčním období počet 5;
· došlo k opakovanému prodlení v při plnění povinnosti ve více jak v 5 případech při odstraňování vad, nebo při opakovaném neplnění ostatních povinností jako např. vyjasnit dotazy realizátora či Objednatele, nebo při výkonu autorského dozoru;  
· Zhotovitel odmítne uzavřít Dílčí smlouvu přidělenou systémem č. II, aniž by k tomu byl dán důvod, nebo Zhotovitel na obdržení poptávkového protokolu ve stanovené lhůtě nereaguje;
· Zhotovitel nedodrží své povinnosti týkající se zajištění plnění klíčovými osobami týmu s kvalifikací odpovídající pozicím Senior projektant s autorizací a Senior projektant v počtu, jak předložil v nabídce, nebo jak sjednal s Objednatelem na příslušné období platnosti Smlouvy a ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů tento nedostatek neodstraní;  
· Zhotovitel nedodrží své povinnosti týkající se zajištění minimálního objemu plnění klíčovými osobami týmu s kvalifikací odpovídající pozicím Senior projektant s autorizací a Senior projektant, nebo jak sjednal s Objednatelem na příslušné období platnosti Smlouvy;  
· Zhotovitel odstoupil od Dílčí smlouvy uzavřené dle této Smlouvy;
· se Zhotovitelem je zahájeno insolvenční řízení dle zvláštních právních předpisů;
· Zhotovitel neplní povinnosti týkající se odstraňování vad, výkonu řádného autorského dozoru ve více jak pěti případech;
· plnění Zhotovitele vykazuje opakovaně vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob, nebo vady, které neumožňují dokončit výběrové řízení realizátora projektované stavby, nebo způsobují narušení harmonogramu výstavby s dopadem na bezproudí u zákazníků Objednatele, nebo brání v realizaci projektované stavby. Opakovaným výskytem vad se míní stav, kdy se výše uvedené vady vyskytnou alespoň na dvou různých dílčích plněních;
· Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady, jimiž byla podmíněna jeho účast ve Veřejné zakázce, a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného zjištění této skutečnosti;
· Zhotovitel poruší kteroukoli povinnost dle čl. 5.4 až 5.9 této Smlouvy;
· Zhotovitel závažným způsobem poruší své povinnosti ve vztahu k BOZP;
· Zhotovitel odepře souhlas se změnou Obchodních podmínek Objednatele;
· [bookmark: _Hlk49934365]vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, a kdykoli  v průběhu trvání této Smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které nese znaky závažného profesního pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ, které zpochybňuje důvěryhodnost Zhotovitele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení a naopak nebo pokud;
· Zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže;
· Zhotovitelem předložené doklady nebo tvrzení skutečností, o tom že splňuje podmínky Nařízení Rady EU č. 2022/576, se projeví jako nepravdivé.
Smluvní strany deklarují, že úprava případů podstatného porušení Smlouvy se neřídí čl. 5 dokumentu Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, a.s. včetně vnořených dokumentů) dle přílohy č. 8 této Smlouvy
písemným odstoupením Zhotovitele v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Objednatele, přičemž za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně Objednatele se považuje zejména případ, kdy:
· Objednatel je v prodlení s placením právoplatně nárokované ceny plnění poskytovaného na základě Smlouvy či jakékoli části této ceny trvající déle než 60 kalendářních dní po splatnosti příslušného daňového dokladu-faktury. 
Odstoupení od Smlouvy dle čl. 17.2 této Smlouvy musí být odstupující smluvní stranou oznámeno bez zbytečného odkladu poté, co se tato strana dozvěděla o skutečnosti, na základě které vzniká na odstoupení od Smlouvy nárok. Odstoupení může být učiněno i vůči jednotlivým Zhotovitelům, v takovém případě je odstoupení účinné jen vůči těmto Zhotovitelům. Obdobně se lze o zániku smluvního vztahu ve smyslu čl. 17.2.1 dohodnout jen s některými Zhotoviteli. V takovém případě je dohoda účinná jen ve vztahu Objednatele a těchto Zhotovitelů.
Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu vyjma výše uvedeného také po uplynutí 3 let od počátku účinnosti této Smlouvy tím způsobem, že některá ze smluvních stran učiní výpověď Smlouvy bez udání důvodu s minimální výpovědní lhůtou 12 měsíců, kterou je oprávněna zaslat protistraně po uplynutí 2 let od počátku účinnosti této Smlouvy. Výpověď daná Zhotovitelem je účinná jen mezi tímto Zhotovitelem a Objednatelem. Výpověď daná Objednatelem konkrétnímu Zhotoviteli je účinná jen vůči tomuto Zhotoviteli.
Odstoupení Objednatele od Smlouvy či výpověď daná Objednatelem nemá za následek zánik Dílčích smluv, které Objednatel s příslušným Zhotovitelem uzavřel, aniž by si Objednatel tento následek výslovně vymínil. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy či výpovědi Smlouvy ze strany Objednatele tedy nejsou dotčena práva a povinnosti Zhotovitele z veškerých Dílčích smluv, které příslušný Zhotovitel před účinností odstoupení nebo výpovědi s Objednatelem uzavřel, pokud Objednatel v odstoupení nebo výpovědi nestanoví jinak. 
Bude-li tato Smlouva jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu ukončena, je Zhotovitel povinen bezodkladně vydat Objednateli všechny dokončené části dílčího plnění včetně informací nutných pro pokračování prací na dílčím plnění.
V případě, že dojde k předčasnému ukončení Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v čl. 13. Zadávací dokumentace, a to obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na účastníka zadávacího řízení, který se umístil v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Tento účastník bude Objednateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že účastník stále splňuje Objednatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný účastník uzavřít smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené v tomto článku Smlouvy, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na účastníka, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení účastníka, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným účastníkem pak bude uzavřena za podmínek, které tento účastník nabídnul v původním zadávacím řízení, upraveným o případnou inflační doložku dle této Smlouvy a podle podmínek v tomto uvedených. 
[bookmark: _Hlk67480045][bookmark: _Hlk122532320]Zadavatel si vyhrazuje, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“), ve spojení s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ právo na zajištění dílčích plnění i v dalších částech (Regionech), mimo místo plnění uzavřené v této Smlouvě v případě vyčerpaných volných kapacit Zhotovitelů, se kterými je uzavřena smlouva pro příslušnou část plnění. Cena za zrealizované dílo bude stanovena tak, že k oceněným bázovým cenám Výkonů bude aplikována příslušná procentní sleva/přirážka dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1A této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn toto plnění odmítnout bez udání důvodu, aniž by se na něj vztahovaly sankce dle ustanovení 16.2 této Smlouvy.
V případě, že dojde ke změně některých zákonů, nebo prováděcích vyhlášek na které se tato smlouva odkazuje a na základě, kterých pak Objednatel upraví některá ustanovení této smlouvy (např. dle předvídaných změn v čl. 5.10.9 ), vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ možnost změny smlouvy, obchodních podmínek v souladu s čl. 9.9 a dále možnost doplnění, nebo změny výkonů obsažených v příloze 1B: Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN s oceněním postupy dle čl. 11.21.1-11.21.3.
Ostatní ujednání
Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém byly požadovány v rámci zadávacího řízení pro Veřejnou zakázku. 
Objednatel si vyhrazuje právo po uplynutí každého roku účinnosti této Smlouvy požadovat po Zhotoviteli prokázání kvalifikace či kterékoli její části nejvýše v rozsahu, v jakém byla tato kvalifikace požadována v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitelé, kteří ve lhůtě dle § 136 odst. 1 ZZVZ splnění požadované kvalifikace neprokážou, nebudou vyzvání k poskytnutí dílčího plnění (formou poptávkového protokolu či jiným postupem předvídaným v této Smlouvě či Dílčí smlouvě ani žádným jiným způsobem).
Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy dodržovat nejvyšší etické principy, včetně protikorupční praxe. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit všechny své příslušné zaměstnance a zaměstnance svých Jiných osob a Poddodavatelů s, tento dodržovat a zajistit jeho dodržování svými zaměstnanci a Jinými osobami a Poddodavateli. 
Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět Dílčí smlouvy kdykoli v průběhu plnění a zavazuje se uhradit Zhotoviteli pouze doposud prokazatelně vynaložené náklady. 
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu a práva užití díla v maximálním možném rozsahu okamžikem předání dílčího plnění. Objednateli je zejména poskytnuto právo provádět v PD sám nebo jinými osobami změny, úpravy a doplnění, Objednatel je oprávněn poskytnout výše uvedenou dokumentaci nezbytnému okruhu třetích osob, včetně užití v případných výběrových řízeních pro zajištění těchto činností, a společnostem v rámci skupiny E.ON.
[bookmark: _Ref489965955]Pojištění
Zhotovitel je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy nebo po dobu účinnosti poslední z Dílčích smluv, které Zhotovitel na základě této Smlouvy s Objednatelem uzavřel (podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později) udržovat v platnosti:
pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu z projekční činnosti způsobenou třetí osobě, pojištění profesní odpovědnosti Zhotovitele z výkonu činností, jež jsou předmětem plnění dle této Smlouvy a pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou vadou díla (předmětu plnění), vše s limitem pojistného plnění alespoň 3 mil. Kč. 
[bookmark: _Ref434393429]Zástupci stran
Zástupce Objednatele
[bookmark: _Ref364955395]Zástupce Objednatele je zmocněn zastupovat Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, Dílčích smluv, včetně řešení veškerých otázek týkajících se projekčních prací, včetně souvisejících výkonů a uplatňování kontrolních mechanismů upravených touto Smlouvou.  
[bookmark: _Ref338697975][bookmark: _Ref338699660]Zástupce Objednatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném zástupcem Objednatele ve výše uvedeném písemném sdělení.  Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Objednatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění zástupcem Objednatele a Zhotovitel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet jakožto na zástupce Objednatele.    
Objednatel je oprávněn kdykoli změnit zástupce Objednatele, aniž by se uzavíral dodatek k této Smlouvě. Tato změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu bude doručeno oznámení o této změně. Zástupce Objednatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných podle čl. 20.1.2 této Smlouvy, jakož i rozsah jejich zmocnění. 
Jednání nebo pokyny zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel je povinen podle nich postupovat. Uvedené ustanovení platí i na veškerá jednání a pokyny učiněné prostřednictvím informačních systémů Objednatele, Zhotovitele či veřejných informačních systémů bez ohledu na to, zda je k těmto jednáním či pokynům připojen zaručený elektronický podpis, či nikoli (s výhradou případů, kdy je zaručený elektronický podpis vyžadován dle této Smlouvy či platných právních předpisů). Smluvní strany berou na vědomí, že jednání a pokyny ve smyslu tohoto odstavce lze prokázat záznamy z příslušného informačního systému bez ohledu na to, zda je součástí těchto záznamů zaručený elektronický podpis, či nikoli.
Za jednání Objednatele se považují veškeré úkony Objednatele předvídané touto Smlouvou a činěné vůči Zhotoviteli prostřednictvím neveřejných informačních systémů Objednatele (s výjimkou systému pro přijímání a odesílání běžných e-mailů), a to bez ohledu na to, zda tyto úkony činí osoby výslovně zmocněné ve smyslu předchozích ustanovení tohoto článku Smlouvy. 
Zástupce Zhotovitele
Zástupce Zhotovitele je zmocněn zastupovat Zhotovitele v souvislosti s realizací této Smlouvy.
Zhotovitel může změnit svého zástupce písemným oznámením Objednateli, pokud Objednatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Objednatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat. O této změně není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
Veškerá jednání nebo pokyny zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo pokyny Zhotovitele. Uvedené ustanovení platí i na veškerá jednání a pokyny učiněné prostřednictvím informačních systémů Objednatele, Zhotovitele či veřejných informačních systémů bez ohledu na to, zda je k těmto jednáním či pokynům připojen zaručený elektronický podpis, či nikoli (s výhradou případů, kdy je zaručený elektronický podpis vyžadován dle této Smlouvy či platných právních předpisů). Smluvní strany berou na vědomí, že jednání a pokyny ve smyslu tohoto odstavce lze prokázat záznamy z příslušného informačního systému bez ohledu na to, zda je součástí těchto záznamů zaručený elektronický podpis, či nikoli.
        Spolupráce a komunikace
Upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k provádění díla, budou vyjádření zástupce Objednatele i zástupce Zhotovitele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani zástupce Objednatele ani zástupce Zhotovitele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy, zejména ne ke změnám předmětu plnění.
Závěrečná ustanovení
Nabídku uzavření této Smlouvy není možné platně přijmout se změnou či odchylkou, která mění podmínky nabídky. 
Pokud by se z jakéhokoliv důvodu jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy nebo jejích příloh včetně aktualizace, náhrady či doplnění těchto příloh lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a budou podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto neplatí pouze pro případy změn Smlouvy či jejích příloh, specificky upravených v této Smlouvě, pro změny seznamu kontaktních osob a změny seznamu pracovníků Zhotovitele, Jiných osob a Poddodavatelů Zhotovitele uvedených v přílohách č. 16, 17, 18 a 19 této Smlouvy, pro změny bankovního spojení a čísla účtů Zhotovitele a Objednatele, změny formulářů nebo krycích listů a metodik, které jsou uvedené v přílohách č. 4 -14, 24 a 25 této Smlouvy, změny Obchodních podmínek Objednatele, změnu systému pro zpřístupnění zakázek Zhotoviteli, změnu způsobu fakturace dle odst. 12.7. této Smlouvy nebo pro změny, které bezprostředně vyplývají ze změn legislativních (včetně změn technických a oborových norem, např. ČSN, PNE, TNS); v těchto případech lze změnu provést jednostranným písemným sdělením e-mailem, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Přílohy č. 8, 9 a 10 této Smlouvy se mohou měnit způsobem popsaným v  této Smlouvě.
Smluvní strany jsou povinny si v průběhu plnění této Smlouvy neprodleně oznamovat veškeré změny svých identifikačních údajů, jakož i změny týkající se jejich právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce, rovněž i insolvenční návrh podaný na Zhotovitele, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z této Smlouvy a příslušných Dílčích smluv, a to písemně na adresu sídla druhé smluvní strany. Objednatel si dále vyhrazuje právo provést v součinnosti se Zhotovitelem kontrolu uváděných skutečností a údajů v sídle a provozovnách Zhotovitele, a to samostatně nebo pověřenou osobou.
Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s legislativou účinnou k okamžiku takové změny sjednat se Zhotovitelem:
změnu ujednání ohledně způsobu zadávání dílčích plnění dle této Smlouvy ve smyslu čl. 4.3 této Smlouvy, a to zejména v případě, že tato ujednání přestanou odpovídat provozním potřebám Objednatele včetně potřeb vyplývajících z informačních systémů Objednatele;
změnu detailního vymezení jednotlivých práv a povinností při realizaci předmětu dílčích plnění ve smyslu čl. 5 této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi či provozními potřebami Objednatele, přičemž jí nedojde ke změně celkové povahy Smlouvy;
změnu pravidel ohledně převzetí dokončeného předmětu plnění ve smyslu čl. 6 této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi či provozními potřebami Objednatele, přičemž jí nedojde ke změně celkové povahy Smlouvy; a
změnu vymezení pojmů dle čl. 2 této Smlouvy v případě, že tato změna bude vyvolána úpravami jiných ujednání Smlouvy;
změnu (včetně aktualizace, náhrady či doplnění) softwarových aplikací používaných pro zadávání, realizaci a převzetí jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy a obecně pro způsob a formu komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi, technologickým vývojem či provozními potřebami Objednatele; 
přičemž jakákoli změna sjednaná dle tohoto odstavce nebude smluvními stranami považována za podstatnou ve smyslu zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek účinné k okamžiku takové změny.
V případě, že tato Smlouva výslovně odkazuje na obecně závazné právní předpisy či jejich konkrétní ustanovení a po dobu účinnosti této Smlouvy dojde k novelizaci (ať již v jakékoli podobě) těchto obecně závazných právních předpisů či jejich konkrétních ustanovení, má se za to, že okamžikem účinnosti novelizace odkazuje tato Smlouva na novelizované znění příslušného obecně závazného právního předpisu či jeho dílčího ustanovení.
Jestliže jakákoli data předaná Objednatelem Zhotoviteli jako součást Smlouvy nejsou dostatečná nebo kompletní pro realizaci předmětu plnění, potom je v odpovědnosti Zhotovitele obstarat si chybějící data. Objednatel poskytne Zhotoviteli patřičnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy (obchodní podmínky). Zhotovitel prohlašuje, že se se s nimi důkladně seznámil a bude se jimi řídit. 
Pokud v některých ustanoveních obchodních podmínek jsou povinnosti Zhotovitelů vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto shodně, jako kdyby byl uveden Objednatel EG.D, a.s.
 Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1A: Hodnotící model 
· nabídka pro příslušnou dílčí část plnění pro každého Zhotovitele s konečnými slevami/ přirážkami k bázovým cenám, je součástí Smlouvy 
Příloha č. 1B: Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN
· katalog obsahující seznam a popis výkonů včetně bázové ceny, je součástí Smlouvy 
Příloha č. 2: Smlouva o zpracování osobních údajů včetně TOO (dále GDPR) 
· je součástí Smlouvy 
Příloha č. 3: Prohlášení o akceptaci podmínek VNP
· je součástí Smlouvy 
Příloha č. 4: Prohlášení o akceptaci podmínek BOZP
· je součástí Smlouvy 
Příloha č. 5: Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech (dále VNP)
· dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
Příloha č. 6: Dokumentace k zajištění BOZP – Regionální směrnice RS-019
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
Příloha č. 7: Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN (dále TPPD VN, NN nebo TPPD)
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
Příloha č. 8: Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, a.s.
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
Příloha č. 9: Technické podmínky ECD (EGD)-TP-264 Jednotné vystupování vůči stavebním úřadům
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
[bookmark: _Hlk115764299]Příloha č. 10: Metodika Věcná břemena ECD (EGD)-TP-375
· dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
[bookmark: _Hlk115764436]Příloha č. 11: Metodika pro tvorbu rozpočtů staveb VN/NN v modulu euroCALC
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
Příloha č. 12: Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
Příloha č. 13: PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
Příloha č. 14: Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování 
· dostupné na : https://www.egd.cz/program-rovneho-zachazeni
Příloha č. 15: Místo plnění
· v elektronické podobě, ve členění dle dílčích částí Smlouvy, jedná se o seznam všech katastrálních území, kde Objednatel zajišťuje distribuci el. energie na hladině VN, NN
[bookmark: _Hlk123197777]Příloha č. 16: Seznam odpovědných zástupců Objednatele
· je součástí Smlouvy pro tuto část plnění
Příloha č. 17: Seznam odpovědných zástupců Zhotovitele
· je součástí Smlouvy, údaje z nabídky pro příslušnou část plnění
Příloha č. 18: Seznam pracovníků Zhotovitele
· je součástí Smlouvy, údaje z nabídky pro příslušnou část plnění
Příloha č. 19: Seznam Poddodavatelů Zhotovitele
· je součástí Smlouvy, údaje z nabídky pro příslušnou část plnění
Příloha č. 20: Pravidla pro vykazování výkonů
· je součástí Smlouvy 
Příloha č. 21: Vzor Smlouvy o přístupu do EMS
·  je součástí Smlouvy 
Příloha č. 22: Vzor Smlouvy o přístupu na Geoportál 
· je součástí Smlouvy
[bookmark: _Hlk521390422]Příloha č. 23: Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn (včetně příloh) – PEGD21 příp. novější (PEGD23)
· dostupné na adrese: https://www.ems21.cz od 2023: www.ems23.cz
Příloha č. 24: Metodika pořizování dat v systému GINIUS
· dostupné na https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele
Příloha č. 25: Seznam Technického vybavení
· je součástí Smlouvy
Pokud není uvedeno jinak, výše uvedené přílohy jsou poskytnuty v elektronické formě. 
Z důvodu ochrany obchodního tajemství, resp. ochrany osobních údajů na straně Zhotovitelů se stanovuje, že jednotlivé verze těchto příloh dle Zhotovitelů, jichž se týkají, jsou součástí této Smlouvy vždy pouze elektronicky s daným zhotovitelem.
Tato Smlouva může být změněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Tato Smlouva je podepsána smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu.
Podpisem této Smlouvy vyjadřují smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.
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V Brně  
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