Zadavatel:
E.ON Distribuce, a.s.
se sidlem F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budé&jovice 7, 370 01 Ceské Budé&jovice
ICO: 280 85 400

Verejna zakazka:
,TR Ceské Budgjovice — stfed kabel VVN*

Evidenéni ¢islo VZ: 647099

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. 10 (VYSVETLENi a ZMENA
ZADAVACI DOKUMENTACE)
dle § 45 zakona €. 137/2006 Sb., zakon o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ)

l.
Dodatec¢né informace k zadavacim podminkam z podnétu dodavatele

Zadavatel shora uvedené vefejné zakazky obdrzel dne 29. 4. 2019 nize uvedenou zadost o dodate¢né
informace k zadavacim podminkam. Na tuto zadost poskytuje zadavatel nasledujici odpovéd

Dotaz ¢. 1:

V tabulce cen = Pfiloha 1 KS je uvedeno $éfmontaz spojek a koncovek

ale v Kupni smlouvé | Pfedmét plnéni bod 1 je uvedeno:

vCetné dopravy, slozeni kabelu i armatur v pozadovaném misté pInéni, zajisténi Séfmontaze, montaze
spojek, montaze venkovnich koncovek (montazni ploSinu zajisti kupujici) a montaze GIS koncovek
(v€. GIS koncovky dodané vyrobcem rozvadéce)

z Cehoz vyplyva, Ze dodavatel kabelu zajisti t.j. provede montaz spojek a koncovek ??7?

Na druhé strané je matouci zavorka na konci - ABB doda female part, ale rozumeéli jsme tomu tak zZe,
proto, aby ji ABB namontovalo ve fabrice, coz zde tak nevypada.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel k dotazu ¢€.1 upfesniuje, ze montaz spojek, venkovnich koncovek a GIS koncovek neni
predmétem verejné zakazky, tyto Cinnosti zajisti dodavatel stavby. Zadavatel v tomto ohledu
upravuje text kupni smlouvy a Podminky a pozadavky sektorového zadavatele pro zpracovani
nabidky. Revidovana kupni smlouva a revidované Podminky a pozadavky sektorového
zadavatele pro zpracovani nabidky tvofi pFilohu tohoto dokumentu.

Il
Zadavatel uvadi, Zze vzhledem k charakteru provedené Upravy zadavacich podminek prodluzuje Ihutu
pro podani pfedbézné nabidky o 13 pracovnich dni. Lhiita pro podani pfedbé&zné nabidky nové kongi
dne 31. 5. 2019 v 10:00 hod.

V Ceskych Budsjovicich dne 7. 5. 2019
Digitélné podepsal
Ing. Petra Ing.Petra

, Sklenafova
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