

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Domoradice – modernizace
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789, část kategorie C - rekonstrukce rozvoden
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,
dovolujeme si Vás požádat o posun termínu k odevzdání nabídky o 14 dní a to z kapacitních důvodu a také z důvodu čerpání dovolené na straně našich významných poddodavatelů.

Předem děkujeme.

Odpověď č. 1

Zadavatel vyhovuje prodloužení termínu pro podání nabídek z výše uvedených důvodů pouze částečně a to o 7 kalendářních dní.

Dotaz č. 2

Vážený Zadavateli,
vzhledem k dobíhajícími dovoleným a dlouhé čekací lhůtě nabídek od našich subdodavatelů si Vás tímto dovolujeme požádat o posun termínu podání nabídky alespoň o 10 dnů tak, aby jsme byli schopni připravit nabídku v odpovídající kvalitě.

Děkujeme za pochopení.

Odpověď č. 2

Ad odpověď č. 1. Zadavatel vyhovuje prodloužení termínu pro podání nabídek z výše uvedených důvodů pouze částečně a to o 7 kalendářních dní.

II.

Vysvětlení z vlastní iniciativy

Zadavatel upravuje zadávací a smluvní podmínky, které v textu označil červeně:

- Změna čl. 12.3 Zadávací dokumentace (vypuštění administrativního pochybení z textace).
- Změna čl. 22.2 soulad požadavku výše pojištění s výší uvedenou v návrhu Smlouvy o dílo.
- Příloha č. 1 Definice návrhu Smlouvy o dílo – část Projektová dokumentace upraveno administrativní pochybení.
- návrh Smlouvy o dílo – odstraněno administrativní pochybení čl. 8.7.6.

Všechna ostatní ustanovení Zadávací dokumentace i návrhu Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Zadavatel uvádí, že bude nyní vydávat nový návrh Smlouvy o dílo, a že tuto změnu si účastníci změní ve svých nabídkách. Z tohoto důvodu prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

III.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení prodlužuje termín pro podání nabídky.

Původní lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2023 v 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2023 v 10:00 hod.

Přílohy:

- 1) 00_ZD_TR_Domoradice_opr1
- 2) 01_navrh_SoD_TR_Domoradice_opr1

V Brně

Ing. Lenka Popelková
manažer veřejné zakázky
EG.D, a.s.