

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

a

DELGAZ GRID S.A.

Se sídlem B-dul Pandurilor no, 42, 700014, Targu Mures, Rumunsko

IČO: RO 10976687

Veřejná zakázka:

Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobry den,

z dovodu, ze tendrovu dokumentaciju musime predlozit na posudenie pravnikom, musia sa posudit danove otazky, preverit vyrobne kapacity a celkova logistika, kedze sa jedna o dodavky v ramci 2 statov, ziadame Vas o predlzenie terminu na podanie ponuky do 30.11.2023.

Dakujeme a pekny den

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

vzhledem k náročnosti zpracování kompletní dokumentace pro nabídku "Dodávky kabelů CZ/RO" Vás tímto žádáme o posunutí termínu pro předložení nabídky do 15.11.2023. Za kladné vyřízení předem děkujeme.

S pozdravem

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 31. 10. 2023 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 13. 11. 2023 v 10:00 hod.

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 31. 10. 2023 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 13. 11. 2023 v 10:00 hod.

V Brně

EG.D, a.s.

Ing. Igor Földeši
manažer veřejných zakázek