

**Zadavatel:**

**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

**Veřejná zakázka:**

Dodávky kabelových souborů NN a VN IV

**VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

**I.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

Dotaz pro část D – Kabelové spojky odbočné:

Prosím o upřesnění, jakou velikost / objem má mít „Zalévací hmota spojka BJL“ (položka 4), jelikož spojka BJL3 je mnohem větší než BJL1 a BJL2 a vyžaduje více výplně.

Předem děkuji.

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel pro upřesnění uvádí:

Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a upřesňuje požadované množství náhradní náplně, a to pro spojku BJL1 a BJL2.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 3 rámcové dohody pro část D veřejné zakázky. Takto upravenou přílohu dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Změna označena červeně.

Zadavatel vzhledem k charakteru odpovědi rozhodl, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Přílohy: Příloha 3 návrhu rámcové dohody pro část D

V Brně

---

**EG.D, a.s.**

Ing. Igor Földěši

manažer veřejných zakázek