
 

 
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) 

 
I. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

Dotaz č. 1: 

 
Vážený zadavateli, 
 
vzhledem k několika technickým změnám v Technické specifikaci standardu poptávaných kabelových 
souborů a v paralelně probíhajících výběrových řízeních pro jiné zadavatele, bychom Vás chtěli požádat 
o prodloužení odevzdání nabídky do 8. 1. 2024. 
 
Předem děkujeme za kladné vyřízení naši žádosti. 
 
S pozdravem, 
 
Odpověď č. 1: 

 
Zadavatel sděluje, že vzhledem k povaze odpovědí a vzhledem k tomu, že uveřejňuje Vysvětlení a 
změnu zadávací dokumentace č. 2 o 2 pracovní dny později, se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek takto: 
 
Původní lhůta: 04. 12. 2023 v 10:00 hod. 
Nová lhůta: 18. 12. 2023 v 10:00 hod. 
 
Dotaz č. 2: 

 
Dobrý den, 
 
posíláme dotazy k části C a D zadávací dokumentace. Prosíme o reakci. 
 

Zadavatel: 
EG.D, a.s. 

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

Dodávky kabelových souborů NN a VN IV 



Hezký den 
 
Dotazy k Části C, spojky NN, Příloha 2, Technická specifikace předmětu plnění, resp. Příloha 3, 
Technické parametry uváděné prodávajícím 
 
V těchto částech specifikujete technické parametry izolačních a plášťových trubic a spojovačů, mimo 
jiné uvádíte i jejich přesné rozměry. Doplnění jiné nežli požadované hodnoty, případně hodnoty pod 
stanovený minimální či nad stanovený maximální požadovaný rozsah znamená nesplnění 
technických parametrů v případech, kde je uvedení nabízeného parametru vyžadováno, a je důvodem 
k vyřazení nabídky nebude-li takový údaj ze strany účastníka následně vysvětlen nebo doplněn. 
K této problematice proto podáváme toto vysvětlení: 
 

1) Žilové a plášťové trubice 
Vámi uvedené rozměry trubic a spojovačů jsou definovány zřejmě proto, aby byly garantovány 
požadované vlastnosti spojek i při použití spojky a spojovačů od různých výrobců. Naše spojky 
spolu se spojovači tvoří nedílný systém, jehož jednotlivé prvky jsou na sebe vzájemně 
uzpůsobeny, a tedy i rozměrově optimalizovány. Proto jsou některé délky izolačních či 
plášťových trubic kratší než požadované. Ve všech případech je překrytí izolace žil či pláště 
minimálně 2,5násobek jejich průměru, nad spojovači je dostatečná tloušťka izolace a plášťová 
trubice má min. stejnou tloušťku jako nahrazovaný plášť. V tomto složení jsou také jako systém 
dle ČSN EN 50393 ed.2 typově zkoušeny. Žádáme o uznání kratších délek trubic, v případě že 
jsou dodrženy podmínky zmíněné normy o přesahu trubic a tlouštěk izolací. 
 

2) Šroubové spojovače 
U přímých spojek SJL1 až 4 požadujete spojovače bez přepážky s kontrolním otvorem, dle 
našeho názoru nehraje žádnou roli, pokud bude použit spojovač s přepážkou a bez kontrolního 
otvoru. Žádáme o zrušení této podmínky, případně doplnění možnosti použít spojovače s 
přepážkou a bez kontrolního otvoru. 
 
Dotaz k Části D, kabelové spojky odbočné, Příloha 2, Technická specifikace předmětu plnění 
 
V této části specifikujete technické parametry odbočné spojky a odbočného prstence. 
 
Doplnění jiné nežli požadované hodnoty, případně hodnoty pod stanovený minimální či nad 
stanovený maximální požadovaný rozsah znamená nesplnění technických parametrů v 
případech, kde je uvedení nabízeného parametru vyžadováno, a je důvodem k vyřazení 
nabídky nebude-li takový údaj ze strany účastníka následně vysvětlen nebo doplněn. 
K této problematice vznášíme dotaz a podáváme toto vysvětlení: 
 

1) Odbočný prstenec 
V technické specifikaci uvádíte: „Konstrukce odbočného prstence musí zajistit dostatečný 
kontakt mezi páteřním vodičem a odbočným vodičem bez použití momentového klíče, pouze 
s pomocí šroubů s trhací hlavou nebo obdobným řešením“. 
V letech 2012 až 2020 jste používali takovou konstrukci prstence, kde potřebný kontakt mezi 
prstencem a páteřním kabelem zajišťovalo vzájemné dosednutí obou polovin prstence na sraz. 
Kontakt pro různé průřezy byl realizován použitím vymezovacích klínků. Potřebný kontakt mezi 



prstencem a odbočným kabelem byl dosažen pomocí T-klíče s definovanou délkou úchopu, 
kde utahovacího momentu je dosaženo při „proklouznutí“ v dlani. V uvedených letech nebyl 
tento systém nikdy příčinou poruchy kabelového vedení. Žádáme o vypuštění podmínky 
trhacího systému svorky. 

 
Odpověď č. 2: 

Zadavatel pro upřesnění uvádí: 
 
Část C: 

1) Porozuměli jsme Vašemu dotazu, ale preferujeme u žílových a plášťových trubic definovat 
požadovaný rozsah smrštění a délku trubic. Pokud, jak uvádíte, kabelový soubor bude splňovat 
požadavky normy ČSN EN 50 393 ed.2. včetně typových zkoušek atd., tak by mohly být délky 
trubic kratší, ale je to závislé i na dalších faktorech (např. použitý spojovač). Na definici 
požadovaných rozsahů smrštění a délek trubic nadále trváme. 
 

2) Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a upravuje dané v odpovídajících přílohách rámcové 
dohody. 
Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 a č. 3 ve verzích 2 
rámcové dohody pro část C veřejné zakázky. Takto upravené přílohy dodavatel následně učiní 
součástí své nabídky. 
 
Změna označena červeně. 

 
Část D: 

1) Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a upravuje dané v odpovídající příloze rámcové dohody. 
 
Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 ve verzi 2 rámcové 
dohody pro část D veřejné zakázky. Takto upravenou přílohu dodavatel následně učiní součástí 
své nabídky. 
 
Změna označena červeně. 

 
Zadavatel sděluje, že vzhledem k povaze odpovědí a vzhledem k tomu, že uveřejňuje Vysvětlení a 
změnu zadávací dokumentace č. 2 o 2 pracovní dny později, se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek takto: 
 
Původní lhůta: 04. 12. 2023 v 10:00 hod. 
Nová lhůta: 18. 12. 2023 v 10:00 hod. 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Příloha 2 návrhu rámcové dohody pro část C verze 2 
Příloha č. 2: Příloha 3 návrhu rámcové dohody pro část C verze 2 
Příloha č. 3: Příloha 2 návrhu rámcové dohody pro část D verze 2 
 
 



V Brně 
 
 
______________________ 

EG.D, a.s. 

Ing. Igor Földeši 

manažer veřejných zakázek 
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