
 

 
 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

  
 
I. 

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele 
   

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 6. 12. 2023 níže uvedenou žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.   

 
 

Dotaz č. 1: 

 
děkujeme za zaslanou výzvu. Požadované doklady a dokumenty kompletujeme. Chtěli bychom však 
poprosit o prodloužení termínu pro jejich předložení do 31.1.2024. 
Předem děkujeme za pochopení. 
 

 
Odpověď č. 1: 

Zadavatel sděluje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto: 
 
Původní lhůta: 15. 12. 2023 v 10:00 hod. 
Nová lhůta: 19. 01. 2024 v 10:00 hod. 
 

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 8. 12. 2023 níže uvedenou žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.   
 
Dotaz č. 1: 

prosíme Vás o prodloužení termínu předložení nabídky do 22.1.2024. Děkuji 

 
Odpověď č. 1: 

Zadavatel sděluje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto: 
 

Zadavatel: 
EG.D, a.s. 

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

Sekundární rozvaděče VN II 
 

Evidenční číslo VZ: Z2023-019840 



Původní lhůta: 15. 12. 2023 v 10:00 hod. 
Nová lhůta: 19. 01. 2024 v 10:00 hod. 
 

 

 
II. 

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek, a to do 19. 01. 2024 v 10:00 hod. 
 

 

V Českých Budějovicích 
 
 
 
 
______________________ 

EG.D, a.s. 

Ing. Eva Dvořáková  
manažer veřejných zakázek 
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