
 

 
 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

  
 
I. 

       Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele 
   

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5. 4. 2024 níže uvedenou žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.   

 
 
 

Dotaz č. 1: 
 
v příloze Vám zasíláme dotaz/žádost týkající se kupní smlouvy. 
 
Pro vyloučení všech pochybností Vás žádáme o přidání následujícího odstavce (nebo podobného)          
v čl. XI. Ukončení smlouvy: 
Smluvní strany se dohodly, že odstoupení má účinky ex nunc a tudíž mezi stranami musí dojít k 
vzájemnému vypořádání závazků, které existují k datu ukončení smlouvy, zejm. zaplacení části smluvní 
ceny, odstranění oznámených vad apod. 
 
 
 
Odpověď č. 1: 
 
Zadavatel nevyhovuje požadavku dodavatele a trvá na původním znění.  
 
 
 
 

Zadavatel: 
 

EG.D, a.s. 
 

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
 

IČO: 280 85 400 
 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 

Společné zadávání dle § 7 zákona 
 

Veřejná zakázka: 
TNS Brno-Černovice - R110 kV  

 
Evidenční číslo VZ: Z2024-003295 



 
II. 
 

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích 
 
 
 
 
______________________ 

EG.D, a.s. 

Ing. Eva Dvořáková  
manažer veřejných zakázek 
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