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P3 MP – ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELŮ, 
PÍSEMNÉ INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH – MONTÁŽNÍ PRÁCE 

Vytištěné skeny relevantních příloh P3 podepsané odpovědnou osobou zhotovitele musí být na 
staveništi/pracovišti vždy k dispozici u Plánu BOZP pro činnosti OPEX. Tisk příloh je možný černobíle. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Obchodní jméno: EG.D, a.s. 

Adresa: Lidická 1873/36, 656 54 Brno 

IČ: 28085400 

Odpovědná osoba:  Miroslav Řezáč, vedoucí BOZP 

Telefon: +420 723 582 018 

E-mail: miroslav.rezac@eon.cz 

Identifikační údaje zhotovitele: 

Obchodní jméno:  

Adresa:  

IČ:  

Odpovědná osoba:  

Telefon:  

E-mail:  

 

 

 

Předání rizik a vyjádření souhlasu odpovědných osob s Plánem BOZP na staveništi 

Odpovědní pracovníci dotčených organizaci jsou povinni se seznámit s plánem BOZP a aktualizací jeho příloh 
a následně s ním prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru 
staveniště s jejich vědomím. Odpovědný pracovník zhotovitele podpisem stvrzuje předání písemných 
informací o rizicích při provádění montážních prací a opatřeních k jejich minimalizaci, která jsou součástí této 
přílohy. Zavazuje se o nich informovat všechny další osoby, které se na pracovišti budou vyskytovat v průběhu 
jejich provádění v místech, která mohou být riziky ovlivněna. 

 

ODPOVĚDNÉ OSOBY 
ZAZAMĚSTNAVATELE 

Jméno Datum  Podpis   

Zadavatel:  Miroslav Řezáč 01.03.2023 
 

Zhotovitel:     
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 HLAVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH MINIMALIZACI  

Odpovědní pracovníci dotčených organizací jsou povinni s těmito riziky a z Plánem BOZP prokazatelně 
seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště/pracoviště s jejich 
vědomím, na staveništi/pracovišti. 

EG.D, a.s. 

Identifikace 
nebezpečí 

Zdroj rizika Opatření (montážní práce Plán BOZP čl. 14) 

Pád z výšky, 

poranění 
břemenem, 
nebo 
montážními 
prostředky, 

ztráta 
stability, 
zřícení, 
uvolnění 
manipulova
ného 
zařízení, 
úraz el. 
proudem. 

 

Chybný postup montážních prací 

 poškozené montážní prostředky 

 nestabilní podloží pro montážní práce a zdvihacích 

zařízení 

 chybějící, nebo nefunkční OOPP 

 absence koordinace jednotlivých montážních úkonů 

 nesprávná volba prostředků pro montážní práce 

 vykládka komponentů 

nebo materiálu bez 

řádné organizace 

odpovědným 

zaměstnancem 

Základní opatření: 

 zdravotní a odborná způsobilost všech zúčastněných 

osob při montážních pracích, 

 používat OOPP, 

 seznámení s riziky pro montáže a práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou a možnými důsledky na zdraví 

zaměstnanců, 

 školení pro provádění montážních prací za specifických 

podmínek. 

Organizační opatření: 

 vyznačení ochranných pásem v blízkosti montážních a 

manipulačních prací, 

 u složitých zařízení (např. zařízení výroby tepla, el. 

energie, nádrží, rozvodů tepla apod.) postupovat dle 

příkazu „BS“, 

 zajištění montážního a manipulačního prostoru proti 

vstupu osob s ohledem na použitý manipulační 

prostředek a rozměry manipulovaného břemene, 

 označení uzavřených komunikací a vyznačení 

objízdných a obchůzných tras. 

Technická opatření: 

 Bezzávadový stav všech používaných zařízení  

a prostředků, 

 zajištění únosnosti ploch, na nichž se budou provádět 

montážní a manipulační práce, 

 použití pomocných prostředků a konstrukcí pro zajištění 

stability manipulovaných a skladovaných břemen. 

 zajištění bezpečného přístupu na místo montáže (např. 

pomocí žebříku) 

Selhání 
lidského 
činitele 

Pád montovaného komponentu, pracovních 
prostředků, manipulačních zařízení 

 neznalost rizik související s výkonem práce 

 momentální zdravotní nebo psychická indispozice. 

 podcenění dané situace.  

 nerespektování bezpečnostních pravidel a pokynů. 

 nadměrná únava.  

 práce pod časovým tlakem. 

 nedbalost, pocit neomylnosti,  

nepozornost. 

Skladování 
materiálu 
na 
pracovišti  

Skladovací plochy 

 nezpevněné, promočené skladovací plochy, 

 nesprávné rozmístění skladovaných materiálů a 

prostředků. 

Zajištění materiálu proti sesuvu 

 nestabilní zajištění materiálu,  

 chybějící prvky pro bezpečné uchopení 

materiálu. 

 Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. 

Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost 

skladovacích ploch včetně dopravních komunikací bude 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. 

 Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování 

byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 

poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 

klíny nebo provázáním budou zajištěny všechny prvky, 

dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly 

se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a 

nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, 

háky nebo držadly, budou vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 

kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více 

prvky volně položenými na sebe. 

 Skladovací plochy budou zabezpečeny proti 

neoprávněnému vniknutí třetích osob, 

Doprava  
 Na každém staveništi/pracovišti budou stanovena pravidla pro pohyb vozidel, jeřábů.  

 Bude vymezen a označen prostor pro jeřáby a další stroje a vozidla. 

 Při pohybu strojů a vozidel bude zajištěna asistence řidiče např. při couvání, vykládce apod. 
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