

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Dodávky plastových kabelových skříní I

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den, zasílám žádost o dovysvětlení k Veřejné zakázce: Dodávky plastových kabelových skříní I, Část A - Plastové kabelové skříně SP, SS, SV a Část B - Plastové kabelové rozvodné skříně SR, SD (rozpojovací jističí).

1) Definice:

V návrhu Rámcové dohody v článku III. „Cena a způsob úhrady“ není zohledněna možnost změny cen o míru oficiálně stanovené roční inflace/deflace a to podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu, a to pouze v případě, že došlo za uplynutý kalendářní rok ke zvýšení/snížení míry inflace/deflace například minimálně o 3 %. Navrhujeme začlenění této změny do návrhu Rámcové dohody.

2) Definice:

V návrhu Rámcové dohody v článku III. „Cena a způsob úhrady“ není zohledněna možnost změny cen přepočtem pomocí předem daného vzorce na základě zvýšením nebo snížením o předem danou mez vstupní ceny komodity SMC, základního materiálu pro výrobu/lisování jednotlivých dílů rozváděčů. Navrhujeme začlenění této změny do návrhu Rámcové dohody.
Děkuji

Odpověď č. 1:

Zadavatel pro upřesnění uvádí:

1) Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a upravuje dané v rámcové dohodě – část A veřejné zakázky.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou rámcovou dohodu ve verzi 2, část A veřejné zakázky. Takto upravené znění dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

2) Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a upravuje dané v rámcové dohodě – část B veřejné zakázky.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou rámcovou dohodu ve verzi 2, část B veřejné zakázky. Takto upravené znění dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Změna označena červeně.

Zadavatel vzhledem k charakteru odpovědi rozhodl, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Přílohy:

Rámcová dohoda – část A

Rámcová dohoda – část B

V Brně

EG.D, a.s.

Ing. Igor Földeši

Manažer veřejných zakázek