

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Elektromontážní práce II – Stavby malého rozsahu a běžné opravy na zařízení NN do 1000 V
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Z2025-024693
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Dotaz dodavatele č. 1:

Vzhledem k informacím z Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1 a č.2 žádáme o posun termínu předání cenové nabídky o 3 týdny, t.j. do 1.7.2025.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Ing. Lenka Popelková
manažer veřejné zakázky
EG.D, s.r.o.